PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Qw ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

-EDITAL TOMADA DE PRECOS N2 007/2023-

PROCESSO N¢9: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

O Municipio de Coromandel-MG, entidade de direito publico, com sede na Rua Artur Bernardes,
n2 170 — Centro, Coromandel-MG, inscrita no CNPJ n? 18.591.149/0001-58, por seu representante
a Sr Fernando Breno Valadares Vieira, CPF de n? 090.207.926-36 e Comissdao Permanente de Lici-
tacdo, nomeada pela Portaria n° 003, de 02 de Janeiro de 2023, tornam publico aos interessados,
gue na forma da Lei. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteracGes posteriores, realizara licitacdo na
modalidade Tomada de Precos, do tipo menor preco global, sob o regime de Empreitada por Preco
UNITARIO, destinada a Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugio de
obras de pavimentacao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros
Dom Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG, me-
diante as condicGes estabelecidas neste edital e seus anexos.

O Edital, seus anexos e os Projetos poderao ser retirados no site da Prefeitura de Coromandel -
MG, sem custo algum ao licitante, no endere¢o: www.coromandel.mg.gov.br. Poderao também
ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, na forma impressa,
mediante pagamento de taxa, retirada no setor de arrecadacdo e tributos, no valor de RS 25,00
(vinte e cinco reais), relativos aos custos de sua produgao.

RECEBIMENTO E INiCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO” E “PROPOSTA”

LOCAL DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os interessados deverdo protocolar os envelopes
contendo a documentagdo e propostas até as 08:00 do dia 21 de Junho de 2023, no setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes n2 170 — Centro
— Coromandel-MG.

LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de reunido da Prefeitura Municipal de Coromandel —
Rua Artur Bernardes, n? 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG.

DATA: 21/06/2023

HORARIO: 08:00 horas.
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SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS

01 — Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Pregos serdo realizados no primeiro dia util de
funcionamento da Prefeitura Municipal de Coromandel.

02 — No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta Tomada de Precos, com
respeito a:

2.1 — Recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”;

2.2 — Abertura dos envelopes “Documentagdo” e verificagdo dos documentos pela comissdo de
licitacdo;

2.3 — Devolugdo dos envelopes “Proposta” aos licitantes inabilitados;

2.4 — Abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.

03 — As decisbes da Comissdo Permanente de Licitacdo serdo comunicadas mediante publicacdo
no, Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, Didrio Oficial do Municipio de Coromandel e em
Jornal de Grande Circulagdo, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante
oficio, aos representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

3.1 - Julgamento da habilitacdo do licitante;

3.2 — Julgamento das propostas;

3.3 — Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 — Resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

04 - A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condicGes deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar
do certame, preferencialmente até o 32 (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no
preambulo deste instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos
envelopes “Documentacado” e “Proposta”. A mesma deverd ser protocolada no setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes, n? 170 — Centro -
Coromandel/MG, ou através do email: licitacdo@coromandel.mg.gov.br.

05 — A resposta ao esclarecimento solicitado serd encaminhada por meio de e-mail, tanto para a
empresa que solicitou o esclarecimento, como para as outras empresas que retiraram o edital. O
prazo maximo para a resposta do esclarecimento é de 48 (quarenta e oito) horas apds o
recebimento do pedido no setor de protocolo ou email.

SECAO Il - DO OBJETO

06 — A presente licitagdo tem como objeto a Contratacdao de empresa especializada em engenha-
ria para execugao de obras de pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado
a Quente, nos bairros Dom Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de
Coromandel/MG, com fornecimento de materiais e m3o-de-obra especializada.

SECAO Il - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
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07 — Poderdo participar desta Tomada de Precos, quaisquer licitantes que comprovarem possuir os
requisitos minimos de qualificacdo exigidos na Secdo VII — Da Habilitagao, e cujo objeto social da
empresa, expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade de prestacao de servicos
pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.

7.1 — As empresas interessadas deverdo estar cadastradas junto ao municipio de Coromandel —
MG, até 03 (trés) dias antes da data prevista para recebimento e abertura dos envelopes de
“Documentacdo” e “Proposta”. O Cadastro serd feito no Setor de LicitacGes da Prefeitura
Municipal de Coromandel, sito & Rua Artur Bernardes, n2 170 — Centro, Coromandel/MG. O
comprovante de cadastro devera ser juntado ao Envelope n2 01 — Habilitacao.

Observagao: Os documentos necessarios para efetuar o cadastro serdao os mesmos exigidos na
Secdo VII - Item 25, deste edital.

08 — Nao poderao participar desta Tomada de Pregos:

8.1 — Sociedades empresariais cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o objeto
deste procedimento licitatério;

8.2 — Sociedades empresariais suspensas de participar de licitagdes ou impedidas de contratar com
gualquer poder publico;

8.3 — Sociedades empresariais que foram declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao;

8.4 — Consércio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao.

SECAO IV — DO PROCEDIMENTO

09 — O representante do licitante, identificado por documento habil, devera protocolar os
envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, impreterivelmente, até o dia, horério e local, fixados no
predambulo deste Edital.

9.1 — Ndo sera aceita, em qualquer hipdtese, a participa¢do de licitante retardatdrio, exceto como
ouvinte.

9.2 — As pessoas que ndao comprovarem possuir poderes para representacdo legal dos licitantes
somente poderdo participar da sessdo como ouvintes.

10 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de “Documentacdo” e “Proposta”, ndo serdo
permitidas quaisquer retificacdes nos documentos apresentados.

11 — Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serdo
abertos, na presenca dos interessados, pela Comissdao Permanente de Licitacdo, que fard a
conferéncia e dard vista da documentacdo, a qual deverd ser rubricada por todos os
representantes legais dos licitantes presentes.

11.1 — Abertos os envelopes “Documentacdo”, a Comissdo Permanente de Licitacdo, a seu juizo
exclusivo, poderd apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome
dos habilitados e dos inabilitados, devendo ser devolvidos aos ultimos os envelopes “Proposta”,
devidamente fechados, desde que ndo tenha havido recurso, ou apés sua denegacao.

12 — Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentacdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Precos,
ou, ainda, com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementacao posterior.
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13 — Ndo sendo necessdria a suspensao da reunido para analise da documentacdo ou realizacdo de
diligéncias ou consultas, a Comissdo decidird sobre a habilitacdo de cada licitante.

13.1 — Se, eventualmente, surgirem duavidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela
Comissdo Permanente de Licitagdo e conduzam a interrupcdo dos trabalhos, serdo elas
consignadas em ata e a conclusao da habilitacdo dar-se-a em sessdo convocada previamente.

13.2 — Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova data e horario serdo
estabelecidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo para a abertura dos envelopes “Proposta”.
13.3 - Os licitantes serdo convocados por meio de documento enviado via e-mail a comparecer,
ficando os envelopes de “Proposta” sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagdo,
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.

14 - Apds a abertura dos envelopes “Documentacdo”, os demais, contendo a “Proposta”, serdo
abertos:

14.1 - Se houver renuincia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao
direito de interposicdo de recurso; ou

14.2 - Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicdo de
recurso; ou

14.3 - Apés dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

15 - A abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” serdo realizadas em sessdo publica,
da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacdo devera ser feita no ato
da reunido pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.2 - A inabilitagdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

16 - Se ndo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”
em um Unico momento, em face do exame da documentacdao e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da Comissdao Permanente de Licitacdo até a data e o hordrio marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

17 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricadas pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

18 - Apds a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licita¢do.

19 - Ultrapassada a fase de habilitacdo das licitantes e abertas as propostas, ndo caberd
desclassifica- las por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o resultado do julgamento.
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20 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagcdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
desta Tomada de Precos, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a
instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria
constar originariamente das propostas.

21 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo licitante,
mediante contrato, procuracdo ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a

reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentagdo ou a proposta.

SECAO V — DO CREDENCIAMENTO:

22 - O Proponente devera apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda,
no inicio da sessdo, identificar-se exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento
equivalente, com foto.

22.1 - O Credenciamento far-se-4 por meio da apresentagao de 01(um) dos seguintes
documentos:

a) Instrumento Publico de Procuracdo, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame em nome do proponente. Devera ser apresentado também cdpia do
Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticagao.

b) Instrumento Particular, com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente,
conforme MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECIFICO - ANEXO VI. Deverd ser apresentado
também cépia do Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticacao.

c) Se o representante for SAcio ou Proprietario da empresa proponente, deverd apresentar copia
com autenticacdo do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

22.2 - Para fins de comprovag¢do da condi¢cdo de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), assim definidas, aquelas que se enquadram
na classificacdo descrita no art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006, as licitantes deverdo
apresentar Certidao Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda MODELO DE
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ANEXO VII, no ato do credenciamento, fora dos
envelopes.

22.3 - Ciente das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (MEI) presentes a licitagdao, a Presidente da CPL perguntara ao final da classifica¢ao, se
as mesmas desejam utilizar de suas prerrogativas legais.

22.4 - O documento de representacdo devera ser apresentado a Comissdo Permanente de
Licitacdo no inicio dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentacdo” e
“Proposta”, ou quando esta o exigir.

23 - A ndo apresentacdo do documento legal de representacdo ndo inabilitard ou desclassificara o
licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar em seu nome.
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SEGAO VI - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

24 - Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, os licitantes deverdo apresentar
a Comissdo Permanente de Licitacdo, simultaneamente, sua documentacdo e propostas de preco,
em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ do licitante, os seguintes
dizeres:

ENVELOPE | - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N@: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N92: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

ENVELOPE Il - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N¢9: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentac¢ao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

SECAO VII — DA HABILITAGAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAGAO)
25 - A HABILITACAO para participar desta Tomada de Precos compreende os documentos abaixo
relacionados.
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25.1 - Todas as empresas interessadas deverdao apresentar, dentro do ENVELOPE N2. 01, os
documentos relacionados a seguir, bem como aqueles relacionados nas condi¢des 26 e 27 deste
Edital.

25.2 - Relativos a Habilitagao Juridica:

a) - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdao de seus administradores;

a.1) - Os documentos em aprego deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da
consolidagdo respectiva;

b) - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

c) - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo Orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

25.3 - Relativos a Regularidade Fiscal:

a) - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; e

b.1) - Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certiddo Quanto a Divida
Ativa da Unido e os Débitos Previdenciarios, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

c) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CND do FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

d) - Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

25.4 - Relativos a Qualificagao Econémico-Financeira:

a) - Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados, quando encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacdo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado
pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragées
contabeis assim apresentados:

a.1.1) - Sociedades regidas pela Lei n? 6.404/76 (sociedade anénima):

- publicados em Didrio Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagado; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
a.1.2) - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocdpia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro drgao
equivalente; ou

- por fotocdpia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.3) - Sociedade criada no exercicio em curso:
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- fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

a.1.4) - O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b) - A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Grau de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 —
LC >/=1,0 E GE </= 0,50 resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

L ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

G = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO
CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

G PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

b.1) — As féormulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo
juntados ao balango.

b.2) — Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

c) — Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacdo Judicial; expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologacido/deferimento pelo juizo competente
do plano de recuperacdo judicial/extrajudicial em vigor.

d) — Comprovacdo da licitante possuir Capital Social ou Patrimonio Liquido correspondente a no
minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, RS 68.555,24 (Sessenta e Oito Mil, Quinhentos
e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos) de acordo com o artigo 31, §3¢, da Lei
Federal n2 8.666/93.

26 — DA QUALIFICACAO TECNICA:

Todos os licitantes deverdo “também” apresentar, dentro do Envelope n2 01 (documentacgdo), os
seguintes documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

26.1 Registro ou inscricio da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacgdo pre-
vistas no Projeto Basico, em plena validade;
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26.2 Capacitacao Técnico-Operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracte-
risticas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

26.2.1 Execucao de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicacao de concreto asfaltico CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume igual ou superior a 233,72 metros cubi-
cos.

26.3 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacdes:

26.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou érgao publico);

26.3.2 Assinatura do responsdvel da empresa publica ou privada emitente;

26.3.3 Dados completos da empresa privada ou publica que estd emitindo: razao social, CNPJ, en-
dereco;

26.3.4 Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, endereco;

26.3.5 Descrigdo dos servicos executados;

26.3.6 Quantidades, duracdo e o periodo do contrato.

26.4 Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

26.4.1 Registro ou inscricdo do profissional responsdvel no CREA (Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacio
previstas no Projeto Bdsico, em plena validade;

26.4.2 Capacitagao Técnico-Profissional, mediante apresentacao de Certiddao de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
gue demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia téc-
nica e valor significativo da contratacao, a saber:

26.4.3 Execugdo de obra de pavimentagao asfaltica com aplicagdo de concreto asfaltico CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

26.5 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo perten-
cer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, en-
tendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente regis-
trado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor desta licitagao.
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26.6 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experién-
cia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

26.7  As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias
a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documen-
tos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras
ou servicos de engenharia.

26.8 As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assi-
nado pelo servidor responsavel.

26.8.1 O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execucdo do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assu-
mindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questiona-
mentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

27 - Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.
Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverao
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos.

28 - As declaragdes deverdo estar emitidas em papéis timbrados dos érgdaos ou empresas que as
expediram.

30 - O representante legal que assinar pela empresa licitante todos os documentos, devera estar
credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissdo Permanente de
Licitacdo exija tal comprovacao.

31 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n2. 01 deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

32 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:
32.01 - Em nome do licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo.

33 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em
nome da matriz, mantendo esta, a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

34 - Datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do Envelope n2. 01, quando nao
tiver prazo estabelecido pelo 6rgdo/empresa competente expedidor(a).
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35 - Ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela prépria
natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de
capacidade/responsabilidade técnica.

36 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Precos poderdo ser apresentados no original, por
gualquer processo de cépia autenticada por Cartdrio competente ou por membro da Comissdo
Permanente de Licitacdo, ou publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

37 - Os documentos serdo autenticados pela Comissdao Permanente de Licitagdo, a partir do
original, até as 17 (Dezessete) horas do dia util anterior a data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes “Documentac¢do” e “Proposta”.

38 - Serdo aceitas somente copias legiveis.
39 - N3o serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

40 - A Comissdao Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

41 - Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal no caso de Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias para
a sua regularizacdo, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa tempestiva e aceita pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, nos termos do § 19, art. 43, do mesmo dispositivo legal,
alterada pela Lei Complementar n2 147 de 2014.

41.1 - A ndo regularizacdo fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicard decadéncia
do direito a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo nos termos do art.
43, § 29, da Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006.

SEGCAO VIIl — DA VISTORIA PREVIA

42- A licitante podera realizar vistoria prévia, em conformidade com o inciso lll, do art. 30, da Lei
n? 8.666/93, para obterem pleno conhecimento das caracteristicas, condicdes e eventuais
dificuldades que possam interferir na execucdo dos trabalhos, além de fazerem todos os
guestionamentos e solicitacdes técnicas que acharem necessarios para a formulacdo de suas
propostas de precos mediante prévio agendamento de hordrio junto ao setor de licita¢des, pelo
telefone 34- 3841-1344 ou na Gestdo Municipal de Obras, Servigos Publicos e planejamento
Urbano, pelo telefone 34- 3841-3767, das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 hs as 17:00 hs, a vistoria
serd acompanhada por servidor designado para esse fim.

42.1- Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

42.2- O servidor designado pelo acompanhamento da vistoria validara a declaragdao comprobatdria
da vistoria efetuada, que devera ser elaborada previamente pelo licitante conforme o modelo do
Anexo VIII deste Edital.
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42.3- Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, ele devera apresentar declaragdo formal de
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do local da obra assinada pelo responsavel
técnico da empresa, em conformidade com o Anexo IX, ficando ainda, impedido, no futuro, de
pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracbes contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira.

SECAO IX — DA PROPOSTA - ENVELOPE N2. 02

43 - A proposta de preco, apresentada no Envelope n2. 02, conforme modelo constante do Anexo
Il devera estar acompanhada dos seguintes documentos:

43.1 — Planilha de servicos, cronograma fisico-financeiro e informacao do BDI. A Proposta deve ser
enviada em papel e em arquivo digital.

44 - A nao apresentacao de qualquer das planilhas e composicoes mencionadas no item anterior
acarretara a desclassificagdo do licitante.

45 - A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:

45.1 - De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

45.2 - Fazer menc¢do ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social do licitante, o
CNPJ, numero(s) de telefone(s) e de fax-simile e, se houver, correio eletrénico e o respectivo
endereco com CEP, podendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cédigos e ao n2 de
conta corrente, para efeito de emissdo de nota de empenho e posterior pagamento;

45.3 - Conter quaisquer outras informacgdes julgadas necessarias e convenientes pelo licitante.

46 - Os licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execucdo dos servicos.

47 - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera ao licitante formular imediata comunicacdo escrita a
Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo estabelecido na Condicdo 04 deste Edital, para fins
de esclarecimento por parte da Comissao.

48 - Em nenhuma hipétese, o conteldo das propostas podera ser alterado, seja com relacdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e pre¢o dos
servi¢os, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que importe modificacdo dos
seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracdes
essas que serdo analisadas pela Comissdo Permanente de Licitacao.

49 - Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitacdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total
do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

50 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que n3o satisfizer tal exigéncia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 12 de 86



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Q‘m ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

51 - A falta do CNPJ e/ou endereco completo poderd, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n2. 01 —“Documentacao”.

SECAO X — DOS PRECOS

52 - O licitante devera indicar os precos unitdrios e totais por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatério.

53 - Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este Edital sio meramente estimativos, nao
acarretando a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG qualquer obrigacdo
gquanto a sua execu¢ao ou pagamento.

54 - Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

55 - Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar
considerados em item especifico - BDI, conforme Modelo constante neste Edital.

56 - A cotacdo apresentada e considerada para efeito de julgamento serd de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

57 - SO serd aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismo arabico e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia,
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

58 — O valor estimado para esta licitacdo é de RS 685.552,42 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil,
Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos). As Propostas de precos
apresentadas acima deste valor serao desclassificadas.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

59 - Todos os licitantes deverdo apresentar como parte integrante de suas propostas, composi¢ao
analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas).

60 - O BDI ndo podera ultrapassar o percentual de 30,03 % e devera constar os seguintes itens:
1) Administragdo Central: AC- 4,01%

2) Seguros e Garantias: SG- 0,74%;

3) Riscos: R - 0,97%;

4) Despesas Financeiras: DF- 1,11%;

5) Lucro/Remuneracgéo: L — 8,69%;

60.1 - Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

COFINS: 3%;

PIS: 0,65 %

ISS: 2,50 %
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60.2 — Aliquota do ISS do Municipio: 5,00%;

60.3 — Tributos (Contribuicao Previdencidria sobre a receita) 4,50%
60.4 — BDI sem desoneracao: 23,80%

60.4 — BDI com desoneracgao: 30,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego de férmula conforme quadro de composicao
do BDI em anexo ao processo.

SECAO XlI - DOS PRAZOS

61 - O prazo para execugdo dos servigos é de 03( trés ) meses, contados a partir do dia de inicio da
obra.

62 - O prazo para inicio das obras sera de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de
Servicos expedida pela Prefeitura Municipal de Coromandel — MG.

63 - O prazo de garantia da obra ndao podera ser inferior a 01 (Um) ano, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissdao designada pela autoridade
competente.

64 - A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida
no preambulo desta Tomada de Pregos para o recebimento dos envelopes “Documentacao” e
“Proposta”.

65 - Caso os prazos estabelecidos nas condicdes anteriores ndo estejam expressamente indicados
na proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

66 - O prazo previsto na Condicdo 61, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela Administracdo da Prefeitura municipal de Coromandel - MG.

67 - Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de
Coromandel, podera ser solicitada prorrogacdo geral da referida validade a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no minimo.

68 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes, sem
a solicitacdo ou a convocacdo de que tratam as condi¢des estabelecidas neste Edital, os licitantes
ficam liberados dos compromissos assumidos.

SECﬂO Xl — DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO

69 - Trata-se de licitacdo na modalidade Tomada de Precos, do tipo “Menor Preco Global”,
“Empreitada por Preco Global” enquadrada nos artigos 10, inciso Il, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45, §
19, inciso |, todos da Lei n2. 8.666/93.

SECAO XIV — DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
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70 - Apds a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei
n2. 8.666/93, as propostas que:

71 - Apresentarem valor global superior a Planilha Orgamentdria de Custos, ou com pregos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentacdao que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do
objeto;

72 - Em condi¢des especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitdrios, propostos pelos licitantes,
ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orcamentdria.

73 - Ndo sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerd a desclassificacdo do licitante caso este
ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitdrio superior aos custos medianos
constantes da Planilha Orcamentdria, no prazo fixado pela Comissao.

74 - Nao atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Precos.

75 - A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitdrios
da Planilha Or¢camentaria, ndo podera ser reduzida, em favor do CONTRATADO, em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

76 - Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os
custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacoes:

76.1 - Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;
76.2 - Para itens novos existentes na Planilha Orgamentaria, os custos corresponderdao aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pela empresa em relacdo ao orcamento estimativo da
Prefeitura de Coromandel;

76.3 - Para os itens novos ndo constantes da Planilha Orcamentdria, o menor custo obtido a partir
da pesquisa realizada em, pelo menos, trés fornecedores;

76.4 - Somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdao os custos unitarios ultrapassar
os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

77 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

77.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
orcado pela Administracao; ou

77.2 - Valor orgado pela Administracao.

78 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo,
pelos licitantes, de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
inabilitacdo ou desclassificacado.
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SEGCAO XV — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

79 - Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Precos,
serd declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor prego global.

79.1 - Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatdrio de todos
os itens da planilha de precos apresentada.

80 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coromandel, ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisdo.

80.1 - A Comissdao Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para
efeito de andlise e caso entenda necessario, a apresentacao da relacdo da marca e do modelo dos
materiais considerados na composicdo dos precos ofertados.

81 - A Comissdo Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos precos unitarios cotados
nas propostas dos licitantes.

82 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta Tomada de Precos,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas
dos demais licitantes.

83 - Nado se admitira proposta que apresentar preco global ou unitdrio simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Precos ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do prdprio licitante, para os
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

84 - A Comiss3o Permanente de Licitacdo, além do recebimento e exame das propostas, caberd o
julgamento da obediéncia as condi¢Ges aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisdo
guanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

85 - Havendo propostas, de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou
Microempreendedor Individual (MEI), com valor até 10% (dez por cento) acima da licitante
originalmente melhor classificada no certame, serdo essas consideradas empatadas, com direito
de preferéncia pela ordem de classificagdo, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar n2 123,
de 14 de dezembro de 2006, para modificar suas propostas, apresentando proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame;

85.1 - Ndo sendo exercido o direito de preferéncia nos termos do subitem anterior, ou a nao
apresentacdo de proposta inferior pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),
ou Microempreendedor Individual (MEI), acarretara na preclusdo e a contratacdo da proposta
originalmente mais bem classificada, ou revogacdo do certame.

85.2 - O instituto da preferéncia da contratacdo no exame das propostas previsto no presente
edital, somente se aplicara na hipdtese da proposta inicial ndo ter sido apresentada por
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou Microempreendedor Individual (MEI).
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86 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo destas
pelo periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitacdo - transcorrido o prazo
regulamentar para interposicdo de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso,
quando denegados os recursos interpostos, apds o que serdo destruidos pela Comissdo
Permanente de Licitagao.

SEGAO XVI - DO DESEMPATE

87 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para
o qual todos os licitantes serdo convocados.

SECAO XVII - DO DIREITO DE PETICAO

88 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n2. 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso
ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da
intimacdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacdo ou inabilitacdo, julgamento das
propostas, anulacdo ou revogacao desta Tomada de Precos.

88.1 - Para efeito do disposto no § 52 do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, ficam os autos desta Tomada
de Precos com vista franqueada aos interessados.

89 - Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

90 - Findo o periodo previsto na condicdo anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou
fazé- lo subir, devidamente informado, ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG, para encaminhamento a Prefeita Municipal.

91 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender
modificacdo total ou parcial das decisGes da Comissdo Permanente de Licitacdo deverdo ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso proprio.

92 - O recurso interposto deverd ser comunicado a Comissdo Permanente de Licitacdo, logo apds
ter sido protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

SECAO XVIIl — DA ADJUDICACAO

93 - A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto serd adjudicada globalmente a uma Unica
empresa, depois de atendidas as condicdes desta Tomada de Precos.

SEGAO XIX - DO TERMO DE CONTRATO

94 - Sem prejuizo do disposto no Capitulo Il a IV da Lei n2. 8.666/93, o contrato referente a
Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execuc¢do de obras de pavimentagao
asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom Bosco, Sagrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 17 de 86



NI ESTADO DE MINAS GERAIS
% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG, serd formalizado e
conterd, necessariamente, as condicdes ja especificadas neste instrumento convocatério.

95 - Quaisquer condicGes apresentadas pelo adjudicatario em sua proposta, se pertinentes,
poderdo ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

SECAO XX — DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

96 - A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG convocara oficialmente ao adjudicatario, durante a
validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato, sob
pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n2.
8.666/93.

97 - O prazo da convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo adjudicatdrio durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

97.1 DA VIGENCIA

97.1.1 - O prazo de vigéncia deste contrato inicia-se na data de assinatura do contrato, com
vigéncia de 12 meses, possibilitada a sua prorrogacdo mediante aprovacdo da Prefeitura Municipal
de Coromandel.

98 - E facultado & Administragdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, quando o
convocado ndo assinar o referido documento no prazo e condi¢cbes estabelecidos, chamar os
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados,
ou revogar esta Tomada de Precos, independentemente da cominacdo prevista no art. 81 da Lei
n2. 8.666/93.

99 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo da Prefeitura Municipal de
Coromandel, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

99.1 - O disposto nesta sub-condicdo nao se aplica aos licitantes convocados nos termos do art.
64, § 22 da Lei n2. 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condi¢cdes propostas
pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

100 - A garantia para execucdo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser
depositada no Banco do Brasil, agéncia 0539-8, Conta n2. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a
garantia seja em dinheiro, devendo ser prestada no ato da assinatura do contrato.

100.1 - A ndo prestacdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importard na
imediata desclassificagcdo da licitante, deste processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais
gue possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

100.2 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogacdo do
prazo para cumprimento do pactuado, até o recebimento definitivo da obra.
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100.3 - A garantia poderad ser prestada em:

a) - caucdo em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;

d) - fianga bancaria.

100.4 - Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na
mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente
Termo de Aditamento.

100.5 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas e/ou outro motivo de direito,
serd notificada a Contratada por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisdo contratual.
100.6 - Poderd a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda
importancia que, a qualquer titulo, Ihe for devida pela Contratada.

100.7 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds o Recebimento
Definitivo da obra/servicos e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente
pelo indice da poupanca.

100.8 - A liberacao ou restituicdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos
termos das prescricdes legais.

SECAO XXI — DISPOSICOES ESPECIFICAS

101 - No caso de divergéncia de informacgGes entre os desenhos de execuc¢do dos projetos e as
especificacOes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

102 - Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensGes medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

103 - As duvidas e/ou omissGes, porventura existentes nas especificagdes constantes do Memorial
Descritivo, serdo resolvidas pela FISCALIZACAO.

104 - Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo o
contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos
constantes das EspecificacGes Técnicas.

105 - O contratado ficard obrigado a executar fielmente os servicos programados nas
especificacOes, ndo se admitindo modificagdes sem prévia consulta e concordancia da Prefeitura
Municipal de Coromandel - MG.

106 - A despesas para o presente processo licitatério correrdo por conta da seguinte Dotagao
Org¢amentaria:

Ficha: 977/1-02.02.09.02.15.451.0027.00.1054.44.90.51.01.00 — Obras e Instalagdes.
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SECAO XXII — DISPOSICOES FINAIS

107 - Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Prefeitura Municipal de Coromandel
— MG, podera exigir do contratado a apresentagdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado da entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacdo.

108 - O licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o numero do telefone do seu preposto, sujeito a aceitacdo da Administracao
da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, para representa-lo durante a execuc¢do do contrato.

109 - Em caso de duvida, o interessado devera contatar a Comissdo Permanente de Licitacdo por
meio do telefone (34) 3841-1344, ramal 224, ou do correio eletrénico
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no horario das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, para
obtencdo dos esclarecimentos que julgar necessarios.

SECAO XXIIl - DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

110 - E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de “Documentacdo” e
“Proposta”, devendo a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, por
intermédio da Comissdao Permanente de Licitacdo, julgar e responder a impugnacdo em até 03
(trés) dias uteis.

111 - Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
Coromandel — MG, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data marcada
para recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipétese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

112 - A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar desta
Tomada de Precos, até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

113 - A peti¢do de impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento devera ser dirigida a Presidente da
CPL por meio eletrénico, via internet no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br.

SECAO XXIV — DA TOMADA DE PRECOS

114 - A Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, com relacdo a esta Tomada
de Precos:

114.1 - Deverd anula-la, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

114.2 - Poderd revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
publico, em decorréncia de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta;

114.3 - Poderd transferir a data de abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, por sua
conveniéncia exclusiva.
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115 - Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Precos:

115.1 - A anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n? 8.666/93;

115.2 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na sub-condicdo anterior;

115.3 - No caso de desfazimento do processo licitatdrio, fica assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

SEGCAO XXV — SUBCONTRATAGAO
116 — N3o sera admitida a subcontrata¢ao dos servigos objeto desta licitagao.

SECAO XXVI - DOS ANEXOS

117 - Sdo partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I- Projeto Basico

ANEXO Il - Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo, Memodria de Célculo e
Cronograma Fisico-Financeiro, Modelo de Planilha de Composicdo do BDI;
ANEXO lll- Modelo de Proposta de Precgos;

ANEXO IV- Modelo de Declaragdo de que ndo Emprega Menor;

ANEXO V- Modelo de Declaracdo de Fato Impeditivo de Habilitacdo;
ANEXO VI- Modelo de Credenciamento Especifico;

ANEXO VII- Modelo de Declaracdo de Enquadramento ME OU EPP;
ANEXO VIII- Modelo de Declaracdo de Vistoria;

ANEXO IX — Modelo de Declaracado de Pleno Conhecimento;

ANEXO X- Modelo de Declaracdo de Responsavel Técnico;

ANEXO XI- Modelo de Declarag¢do de Sécio, Funcionario Publico;

ANEXO XlI- Minuta de Contrato.

SECAO XXVII - DO FORO

118 - As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Cidade de Coromandel - MG, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso |, alinea “d” da Constitui¢ao Federal.

Coromandel /MG, 25 de Maio de 2023.

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO VALADARES
SECRETARIO MUNICIPAL DA GESTAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS
E PLANEJAMENTO URBANO
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-ANEXO I-

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PROCESSO Ne9: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do de obras de
pavimentagdo asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.
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1 OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de Pavimentagao Asfaltica em CBUQ - Concreto
Betuminoso Usinado a Quente, no Municipio de Coromandel-MG, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4 A presente contratag&o adotara como regime de execugéo a Empreitada por Pregco Global.

1.5 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no artigo 57, |l, da Lei 8.666, de 1993.

1.6 O prazo de execugao é de 03 (trés) meses.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 O projeto se justifica pela existéncia de vias ndo pavimentadas no bairro Dom Bosco e Comunidade dos Pereiras e no bairro
Sagrada Familia a fim de proporcionar infraestrutura basica para os moradores, usuarios das vias e visitantes 8 Coromandel-MG. Além
disto os moradores destes bairros enfrentam a poeira propagada no ar durante o periodo de seca, e danos causados pelas chuvas. A
pavimentagao asfaltica destes trechos proporcionara melhorias na qualidade de vida da populagéo local, proporcionando mais conforto
e seguranga aos moradores locais e aos usuarios que trafegam.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1 A solugdo adotada refere-se a Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos trechos
constantes deste projeto. A sua forma de execucéo esta detalhada no item 8 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO.

4 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade tomada de preco.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3 A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragéo, vedando-se
qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1 Empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de Pavimentagdo Asfaltica em CBUQ -
Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

5.1.2 Trata-se de servigo ndo continuado.
5.1.3 A duragao inicial do contrato é de 12 (doze) meses.

5.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condicdes
necessarias para a prestagao do servigo como requisito para celebragdo do contrato.

6 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou obrigagdes da CONTRATADA e/ou no
edital como requisito previsto em lei especial.

6.2 Dentre os critérios estdo o menor impacto sobre recursos naturais, a preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local, maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais, maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra
local, maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra, uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos
naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

6.3 E necessario o recolhimento de residuos decorrentes da contratagdo, para fins de sua destinagdo final ambientalmente
adequada.
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7 VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagbes do local de
execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

7.21 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a
realizagdo da vistoria.

7.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem
elaborar sua proposta.

7.4 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

7.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagéo.

8 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 A execugao do objeto seguira a seguinte dinadmica:

8.1.1 Primeiro serdo executados os servigos preliminares como a colocagdo da placa de obra, a locagdo
topografica de todos os elementos e montagem do barracdo de obra

8.1.2 Em seguida devera ser feita a mobilizagdo de todos os equipamentos e ferramentas necessarias para
inicio da obra.

8.1.3 A terceira etapa sera a execugdo da terraplenagem, com os servigos de escavagdo, carga, transporte,
descarga, regularizagéo e compactagéo de subleito e execugao e compactacao de base de cascalho.

8.1.4 A quarta etapa sera a de revestimento asfaltico, com a imprimagao da base, pintura de ligagéo e execugéo
de pavimento asfaltico com concreto betuminoso a quente.

8.1.5 Na quinta etapa serdo executadas as guias (meio-fio) e as sarjetas de concreto.

8.1.6 Na sexta etapa devera ser feita a desmobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas, desmontagem
do barracéo de obras e a limpeza de toda a obra.

8.2 A execugdo dos servicos serd iniciada apés a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observardo o seguinte
cronograma:

8.2.1 Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

8.2.2 Mobilizagao (100% no primeiro més)

8.2.3 Terraplenagem (100% no primeiro més)

8.2.4 Revestimento Asfaltico (17% no primeiro més e 83% no segundo més)
8.2.5 Urbanizagéo (100% no terceiro més)

8.2.6 Desmobilizagéo (100% no segundo més)

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;
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10.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;
10.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratag&o previr o atendimento direto;

10.6.2 direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

10.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a fungéo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

10.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso:

10.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

10.10Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.11Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo
art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a
Administragdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir imediatamente a Administragdo em sua
integralidade;

11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

11.5 Vedar a utilizagéo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo
ou fungao de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo
dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

11.7.1 A Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade.

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.
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11.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagcdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugado do empreendimento.

11.11Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo dos servicos,
durante a vigéncia do contrato.

11.13Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo
e qualificagdo exigidas na licitagao;

11.18Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagcdo, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.21Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
CONTRATANTE;

11.22Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagédo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a
execugdo dos servigos.

11.25Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.27 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgédo para a execugéo
do servigo;

11.280bservar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.29Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢cdo civel de toda a méo de obra
oferecida para atuar nas instalagdes do érgao;

11.30Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagées relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

11.31Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

11.32Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades néo
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungao;
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11.33Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugao do
contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

11.34Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

11.35Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

11.35.1 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.360bter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislacéo aplicavel;

11.37Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagées sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades
em relagéo ao cronograma previsto.

11.38Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetagédo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.40Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.40.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢éo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislagao correlata;

11.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

11.40.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.410bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n°

307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e

3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.41.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.41.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.41.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

11.41.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverado ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

11.41.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

11.41.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.41.3 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em

aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas;
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11.41.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.420bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.42.1 Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&do pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

11.42.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

11.42.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de pregos os custos
correspondentes;

11.43Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregcdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.44Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.45Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a
obtencéo de licencas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

11.46No caso de execugao de obras:

11.46.1 Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugéo do contrato;

11.46.1.1 Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, havera retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE
efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugcéo
dos servigos objeto do contrato;
11.46.2 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de
novembro de 2018.

11.47Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes
prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

11.47 1 A elaboracédo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

12 DA SUBCONTRATAGAO

12.1 Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatorio.
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13 ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fusao, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagéo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

14 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

14.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada juntamente com
o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

14.6 A fiscalizagéo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucéo do objeto.

14.7 Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a
sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliagcéo de desempenho e qualidade da prestagé@o dos servigos realizada.

14.9 Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagéo dos servigos realizada.

14.10A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis
e alheios ao controle do prestador.

14.11Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

14.120 fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

14.13No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

14.13.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em
especial, quanto:

14.13.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.13.1.2 a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.13.1.3 a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando for devido;

14.13.1.4 aos depdsitos do FGTS; e

14.13.1.5 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingao do contrato.

14.13.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que nao
impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.13.3 oficiar os o¢rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
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14.14A fiscalizagédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15 DOS CRITERIOS DE AFERIGCAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO
15.1 A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o Boletim de Medic¢&o, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

15.1.1 ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades CONTRATADAS; ou

15.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.2 A aferigdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
15.2.1 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado;
15.2.2 Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;

15.2.3 Indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servigo ou eventual glosa.

16 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar
o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.1.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.1.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e
16.1.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Boletim de Medig&o.
16.2 Nos contratos de escopo o recebimento da Ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera
realizado da seguinte forma:
16.2.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicac&o escrita do contratado;

16.2.2 definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

16.2.3 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

16.2.4 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

16.3 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.4 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA,
sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

17 DO PAGAMENTO

17.1 A emissédo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico.

17.2 Quando houver glosa parcial dos servigos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura
com o valor exato dimensionado.

17.3 O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
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17.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou
a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.5 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1 o prazo de validade;

17.5.2 a data da emisséao;

17.5.3 os dados do contrato e do érgdo CONTRATANTE;

17.5.4 o periodo de prestagéo dos servigos;

17.5.5 0 valor a pagar; e

17.5.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.6 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacéo da regularizagéo da situagcdo, ndo acarretando qualquer énus para a CONTRATANTE;

17.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

17.8 Antes de cada pagamento @ CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condigdes de
habilitagéo exigidas no edital.

17.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

17.10Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

17.11Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgéos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

17.12Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

17.13Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a CONTRATADA néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

17.13.1 Sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

17.14Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel, quando couber.

17.15E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do 6rggdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

18 REAJUSTE

18.1 Os precos séao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a proposta se referir.

18.1.1 O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI e SETOP do més
de margo do ano de 2022.

18.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os precos contratados poderdo sofrer reajuste
apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

18.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

18.4 No caso de atraso ou n&o divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

18.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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18.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituigéo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

18.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

19 GARANTIA DA EXECUGAO

19.1 A CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogagao.
19.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

19.2 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

19.2.2 prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
19.2.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

19.2.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

19.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislagcdo que rege a matéria.

19.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
corregcdo monetaria.

19.5 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cadigo Civil.

19.7 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagéo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

19.8 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.9 Sera considerada extinta a garantia:

19.9.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que
a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.9.2no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nado
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagéo.

19.100 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

19.11A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no
Contrato.

20 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
20.1.1 inexecugéo total ou parcial qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagéo;
20.1.2 ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
20.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;

20.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou
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20.1.5 cometer fraude fiscal.
20.2 Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

20.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2 Multa de:

20.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administragéo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenga;

20.2.2.20,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigagéo assumida;

20.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao
total da obrigagdo assumida;

20.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo;

20.2.2.50,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

20.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
20.2.3 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4 Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;
20.3 As sang0es previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4 Para efeito de aplicagcdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigco determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expedieglte, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e 03
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia; 01
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada 03
pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéo de obrigacdes da CONTRATADA 01

20.5 Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.5.1 tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
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20.6 A aplicagédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784,
de 1999.

20.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Caédigo Civil.

20.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuragcdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

20.11A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragcdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.120 processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagéo de agente publico.

20.13As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21 CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sédo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

21.2 Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estédo previstos no edital.
21.3 Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

21.3.1 Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

21.3.2Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
a execugdo de obra ou servigo de engenharia,compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo:

21.3.2.1 Execugdo de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicagdo de concreto
asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume igual ou superior a
233,72 metros cubicos.
21.3.3 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:

21.3.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgao publico);

21.3.3.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

21.3.3.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razéo social, CNPJ, endereco;
21.3.3.4 Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, enderego;

21.3.3.5 Descrigao dos servigos executados;

21.3.3.6 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

21.3.4 Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante;

21.3.5Registro ou inscrigdo do profissional responsavel no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico,
em plena validade;

21.3.6 Comprovagdo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagédo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugao dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:
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\ N

21.3.6.1 Execugdo de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicagdo de concreto
asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

21.3.7 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor desta licitagao.

21.3.8 No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

21.3.9 As licitantes, quando solicitadas, deveréo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagéo
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagcdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local
em que foram executadas as obras ou servigos de engenharia.

21.3.10 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel.

21.3.10.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugédo do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras
com a CONTRATANTE.

21.4 Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

21.4.1 Valor Global: R$ 685.552,42(seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e dois centavos)

21.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composicéo de precos anexa ao edital.

21.5 O critério de julgamento da proposta € o MENOR PREGO GLOBAL.
21.6 O Regime serda EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

21.7 As regras de desempate entre propostas sé@o as discriminadas no edital.

22 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1 O custo estimado da contratacéo é o previsto no valor global méaximo.

23 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Ficha: 977/1
Dotagéo: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.054.4.4.90.51.00 .00.2755

IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 212932/D
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-ANEXO lI-

-PROJETOS,CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO- PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL
DESCRITIVO -

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragao 2021/2024

\  GESTAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E CRONOGRAMATFISICO-FINANCEIRO
yizzi) INFRAESTRUTURA RURAL

‘PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel ‘VALOR DO INVESTIMENTO: RS 686.552,42 ‘
‘EM PREENDIMENTO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO ‘

[BAIRRO DOM BOSCO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG

JLOCAL: Baitro Dom Bosco - Coromandel-MG | TIPO DE OBRA: Infraestrutura | PRAZO DE EXECUGAO: 3 meses |
= VALOR TOTAL | PARTICIPAGAO 1° MES 2° MES 3°MES
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS B SR
SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) ‘ ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | AGUMULADO (%)
1 |servicos PRELIMINARES 2316943 3.38% 60,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
2 |TERRAPLENAGEM 91.019,70 13,28% 80,00 80,00 20,00 100,00] 100,00
3 |RevEsTIMENTO ASFALTICO 423978,03 61.84% 0,00 60,00 60,00 40,00 100,00
4 |URBANIZAGAO 139.434,37 20,34% 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00
5 |sERvicos coMPLEMENTARES 7.950,89 1,16% 0,00 0,00 100,00 100,00
TOTAL (%): 100,00%| 18,75 18,75 48,57 67,32 32,68 100,00
TOTAL (RS): | RS  685.552,42 128.547,73) 128.547,73 332.998,39 461.546,12 224.006,30 685.552,42
[coromandeimc Nome: |GOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Local Titulo: Engenheiro Civil
CREA: MG-212932/D
[18 de maio de 2023 ART: MG
Data
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragdo 2021/2024 PLANILHA ORCAMENTARIA

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM GBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO

EMPREENDIMENTO: {» QUENTE, NO BAIRRO DOM BOSCO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG

| PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel | DESON. BDI1 BDI2 DATA BASE
| LOCAL: Bairro Dom Bosco - Coromandel-MG | ~
- NAO 23,80% SINAPI 03/2023
|ENG.» RESPONSAVEL: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA - CREAIMG-2128321D |
[ ORGAMENTO ANALITICO |
| ITEM |REFERENCIA| cODIGO | DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UND. | QUANTID. | CUS(L‘;)”"'T' ‘ (B,/':)‘ | PRE&‘;)“"'T' | PREC&')OTAL |

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO BAIRRO DOM e
BOSCO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG 552
1 [SERVIGOS PRELIMINARES 23.169,43
1 PMC o PLACA DE OBRA EM AGO GALVANIZADO 3,00 X 1,50M UN 1,00 605,37 BDI1 749,44 749.44
12 SINAPI 99058 |LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 56,00 1341 BDI1 16,60 929,60)
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
13 SINAPI 552061 | oL a0 PHATLLEIRAD. A Dalzott M2 10,00 1.093,66| BDI 1 1.353.95 13.539.50)
4 PMC 02 MOBILIZAGAO UN 1,00 2568,95] BDI 1 318036 3.180,36)
15 PMC o7 MOBILIZAGAO RURAL UN 1,00 3853.42] BDI1 477053 477053
SUBTOTAL MEM 1 23.169.43
2 [TERRAPLENAGEM 91.019,70)
ESCAVACAG VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA.,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA:
21 SINAEL 101230 15 8'M?/111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE M3 861,84 30.73 HEELE 328 11.445.23
MEDIA14KMH. AF_05/2020
_ = -
p— — saso1 | ANSPORTE COM CAMINFAD BASCULANTE DE 14 W EN VA URBANA EW LETO NATURAL TNIDADE: [ 5004 | gae1.20 P P S———
o P 100576 |ECULARIZAGAC & CONPACTACRO BE SUBLEITO DE SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO i o 757 oo o T
ESCAVAGAG VERTICAL A GEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA.,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA:
24 SINAEE 101230 15 8'M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M¢, DMT ATE 1 KM E VELOGIDADE M3 861,84 10,73/ REEAA 1328 11.445.23
MEDIA14KM/H. AF_05/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
25 SINAPI B e . M3XKM | 533249 227| BDI1 281 14.984,29)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 W, EM VIA URBANA PAVIVENTADA, DMT ATE 30 KM
26 SINAPI o e T e M3XKM 588,24 206 BDI1 255 1500,01
EXECUGAO E GOMPACTAGAG DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE
27 SINAPI 96388 |COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 861,84 10,94| BDI1 1354 11.660,31
AF 1172019
SUBTOTAL TEM 2 91.019,70
Pagina: 1 de 3
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EMPREENDIMENTO: [CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO
" |A QUENTE, NO BAIRRO DOM BOSCO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG

| PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel | DESON. BDI1 BDI 2 DATA BASE
| LOCAL: Bairro Dom Bosco - Coromandel-MG | ~
- NAO 23,80% SINAPI 03/2023
[ENG. RESPONSAVEL: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA - CREAMG-212932/D |
[ ORCAMENTO ANALITICO |
. 7 " CUSTOUNIT. | BDI | PRECOUNIT. | PREGOTOTAL
‘ ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UND. | QUANTID. e ‘ 2 | o e |
3 TO ASFALTICO 423.978,03
31 PMC 03 IMPRIMAGAO GOM ASFALTO DILUIDO TIPO GM-30 2 6.072,20 6.86| BDI1 .43 51.552,97]
32 PMC 04 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR1-C ) 517580 3,06) BDI1 3.78 19.564.52]
TRANSPORTE COM CAMINHAG TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
33 ShAR 102330 | jRBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TAM 288,60 .95/ BDi 167 481,96
TRANSPORTE GOM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VA
34 SINAPI 102331 | jRBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 i 427432 0.53|iH0I 0.65 2.778.30
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
35 SINAPI caus) L | CXECUGHO DE PAVIMENTO COM AL A o o M3 155.27] 169531 BDI1 2098.79 325.879,12]
36 SINAPI 100986  |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 155,27] 8,39 BDI1 10,38 1611,70
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA PAVIVENTADA, DMT ATE 30 KNI
37 SINAPI D e MIXKM | 4658,10) 230| BDI1 284 13.229,00)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIVENTADA, ADICIONAL
38 SINAEL 93500 |pARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MM 792899 0:91/HDR 112 B.860.46)
SUBTOTAL TEM 3 423.978,03
4 URBANIZAGAO 139.434,37]
GUIA (MEIO-FI10) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORRA, 13 CM BASE X
41 SINAPI gigea; ||V (MEIOTIO)CONCRET M 1289,00 35,84| BDI1 4436 57.180,04]
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
42 SINAPI cizazi [EXECUGAODE SARIETA DE CONG M 1280,00 4728] BDI1 5853 75.445.17]
PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOURGS PUBLICOS , 20 X 45 XM, COM SUPORTE DE AGO
43 EMC L3 GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UN 12,00 5635 RHBI 567,43 6:800,16
SUBTOTAL TEM 4 139.434,37]
5 [SERVIGOS COMPLEMENTARES 7.950,89)
5.1 PMC 05 DESMOBILIZAGAO UN 1,00 2.566,95) BDI1 3.180,36) 3.180,30]
52 PMC 08 DESMOBILIZAGAO RURAL UN 1,00 385342 BDI1 477053 477053
SUBTOTAL TEM 5 7.950,89)
‘ VALOR TOTAL (R$) 635.552,4Z|
112,90
‘Obser\vaqﬁss: |
Pagina: 2 de 3

EMPREENDIMENTO: [CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO
*|A QUENTE, NO BAIRRO DOM BOSCO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG

| PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel | DESON. BDI1 BDI2 DATA BASE
| LOCAL: Bairro Dom Bosco - M |
- NAO 23,80% SINAPI 03/2023
[ENG.° RESPONSAVEL: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA - CREAIMG-212932/D |
I ORGAMENTO ANALITICO |
ITEM | REFERENCIA [ CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND. | QUANTID. cus&g)unrr. ‘ ?v?)l | PRE&‘:)”""' PREO&;’;’TA"
‘Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitério; Prego Unitario; Prego Total. Foi considerado amedondamento de duas casas decimais para Quantidade e BDI |
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1 INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por escopo descrever os servicos e materiais utilizados para
execucdo de Pavimentagio Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, numa area
de 5.175,80m?, nas Ruas Horacio de Moura no bairro Sagrada Familia, Rua Maria Rodrigues da Silva e
Jandira Lima no bairro Dom Bosco e Rua Santiago Ferreira de Resende na comunidade dos Pereiras
no municipio de Coromandel-MG. A pavimentagdo sera executada sobre leito natural. Dentre os servigos
estdo topografia, regularizacdo e compactagdo do subleito, execugdo de base, imprimagdo, pintura de
ligagdo para CBUQ, pavimentagéo asfaltica com CBUQ, drenagem, urbanizacao e sinalizagdo viaria

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto e este memorial descritiva. Quaisquer
alteragbes que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes técnicas visando
melhorias, s6 serdo permitidas através de consulta prévia e autorizagao da fiscalizagdo da contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendacgoes de execugao do DNIT, ABNT, DNER de demais normas técnicas pertinentes.

Caso a execugdo dos servigos ndo esteja de acordo com as especificagdes e projeto, a fiscalizagdo
da Contratante se reserva no direito de solicitar a paralisagdo ou mandar refazé-los.

Ao final da Obra sdo obrigatérios a entrega do Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e os
resultados dos ensaios. O controle tecnologico deve ser feito de acordo com as recomendagdes constantes

nas Especificagbes de Servigo e Normas do DNIT.
1.1 DADOS DO PROPONENTE

Proprietario: Prefeitura Municipal de Coromandel
CNPJ: 18.591.149/0001-58
Enderego: Rua Artur Bernardes, 170 — Centro - CEP 38550-000 - Coromandel-MG

1.2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

N° PROPOSTA
Gestor:
Objeto: PAVIMENTAGCAQO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG

1.3 DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Ilgor de Moura Lemes
Pereira CREA-MG 212932/D
ART: MG20232070619

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pégina 2 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 41 de 86



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Qn‘w ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

2 OBJETIVO

O objetivo deste projeto é proporcionar infraestrutura basica para os moradores, usuarios das vias e
visitantes nos bairros Dom Bosco, Sangrada Familia e Comunidade dos Pereiras em Coromandel-MG e
também amenizar a poeira propagada no ar e proporcionar melhores condi¢cdes de saude aos moradores;
zelando pelo bem-estar, qualidade de vida e o direito de ir e vir.

3 JUSTIFICATIVA

O projeto se justifica pela existéncia de ruas ndo pavimentadas nos bairros Dom Bosco, Sagrada
Familia e Comunidade dos Pereiras afim de proporcionar infraestrutura basica para os moradores,
usuarios das vias e visitantes da cidade de Coromandel-MG. Além disto os moradores deste bairro
enfrentam a poeira propagada no ar durante o periodo de seca, e danos causados pelas chuvas. A
pavimentacao asfaltica destes trechos proporcionara melhorias na qualidade de vida da populagao local,
proporcionando mais conforto e seguranga aos moradores locais e aos usuarios que trafegam.

4 METAFISICA
Rua Horéacio de Moura
Rua Santiago Ferreira de Resende

Rua Maria Rodrigues da Silva

Rua Jandira Lima

5 SERVICOS PRELIMINARES

5.1 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X
3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

A placa de obra deve ser executada no modelo do Municipio de Coromandel, e afixada no acesso
principal da obra, em local visivel e sem interferéncia de obstaculos. As demais placas de obra (Tomadores,
construtoras, entre outros) devem ter tamanho igual ou menor que a placa do municipio. A medigdo deste

servigo sera por unidade aplicada na obra.

5.2 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA
Este servigo sera executado por um profissional habilitado, responsavel pela locagéo, alinhamento e
inclinacdo das vias. Devera ser verificado in loco as medidas do terreno e checar se estdo de acordo com

as de projeto, e quaisquer duvidas deverao ser resolvidas antes do inicio da obra. Devera ser executado o
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estaqueamento para demarcagao dos eixos referenciais e também as referéncias de niveis. Devera prever
a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita marcagéo dos
projetos e greides, bem como para a locagédo e execugdo dos servicos de acordo com as locagdes e os
niveis estabelecidos nos projetos. Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 104/2009 -
Terraplenagem — Servigos Preliminares. A medi¢&o deste servigo sera por pontos na area locada.

5.3 BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, AREA INTERNA
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO
PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG

A empreiteira devera executar barracdo de obra de forma a suprir as necessidades da obra e de
seus colaboradores. Todos estes servigos que dizem respeito as areas de vivéncia do canteiro de obra,
para os funcionarios, devem ser executados de acordo com a NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo. Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagdes provisoérias da obra, (ligagdes provisérias de agua/esgoto, energia
elétrica) bem como o aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execugido dos servigos
contratados. Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 104/2009 — Terraplenagem — Servigos

Preliminares. A medigéo deste servigo sera por unidade.

5.4 MOBILIZACAO

Quanto a mobilizagdo, a CONTRATADA devera iniciar imediatamente apos a liberagdo da Ordem
de Servigco, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A mobilizagdo compreenderéa o transporte de
maquinas, equipamentos, pessoal e instalagdes provisorias necessarias para a perfeita execugdo das

obras. A medig&o deste servico sera por hora de deslocamento.
6 TERRAPLENAGEM

6.1 ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M®/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT
ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H

Este servico consiste na escavacio, carga, transporte e descarga de material natural da via
(abertura de caixa) para execugdo de regularizagdo de subleito e base; e sera realizado por escavadeira
hidraulica. O material retirado sera transportado para bota-fora com uma distancia média de 2,20km do local
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de retirada e deve ser transportado em caminhdes basculantes. Este servigo deve seguir a Especificagéo
DNIT 106/2009 — Terraplenagem — Cortes. A medi¢do deste servigo sera por volume, em metro cubico

(m3), de escavagéo, carga, transporte e descarga realizada.

6.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M:, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Define-se pelo transporte do material de 1? categoria, escavado (material natural da via) para a
execucao de regularizagdo de subleito e base. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com
protegcéo superior. Sua DMT sera de 2,20 km. Foi considerado um empolamento do material de 30%. A

medigdo deste servigo sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro (m3xkm), de
material transportado.

6.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO

Regularizagdo é a operagéo destinada a conformar o leito da area transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm sera considerado
como Terraplenagem. A Regularizagdo sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais
indicados no projeto, prévia e independentemente da construgdo de outra camada do pavimento. Serdo
removidas, previamente, toda a vegetagdo e matéria organica porventura existentes na area a ser
regularizada. Apos a execucgdo de cortes, aterros e adigdo do material necessario para atingir o greide de
projeto, sera procedida a escarificagdo geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagao,
umedecimento ou secagem, compactagdo e acabamento. Todo o subleito devera ser regularizado afim de
assumir a forma da segao transversal tipo do leito carrogavel. A compactagdo devera ser realizada por
compactadores autopropulsores, iniciando nas bordas e seguindo para o centro, até atingir o grau de
compactagdo de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessiveis para os compactadores
autopropulsores, deverdo ser utilizados compactadores manuais de placa vibratéria. A expanséo deve ser
menor que 2%. Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 137/2010 — Pavimentagéo — Regularizagdo

do subleito. A medigdo deste servigo sera em metros quadrados (m2), de area efetivamente executada.

6.4 ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, FROTA DE 10 CAMINHOES BASCULANTES, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA
22KM/H
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Este servigo consiste na escavagio, carga, transporte e descarga de material de jazida (cascalho)
para execugdo de base; e sera realizado por escavadeira hidraulica. O cascalho utilizado para execugao da
sub-base e base sera fornecido pelo Municipio de Coromandel através da indicagdo de jazida propria. A
jazida de cascalho fica nas proximidades do perimetro urbano de Coromandel a uma distdncia média de
2,20km do local de aplicacdo e deve ser transportado em caminhdes basculantes. Para as vias: Rua
Celestino Dayrell a distAncia média de transporte sera de 6,0km, a Rua Clarindo Goulart a distancia média
de transporte de 6,3km (municipio de Coromandel) e Avenida 1 Entrada da Santa Rosa, Rua 6 A,
Bifurcagdo Avenida 1 (distrito rural no municipio de Coromandel) a distdncia média de transporte sera
27,8km. Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 106/2009 — Terraplenagem — Cortes. A medicao
deste servico sera por volume, em metro cubico (m3), de escavagdo, carga, transporte e descarga

realizada.

6.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M: EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, escavado (cascalho) para a execugdo da
base. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protegdo superior. Sua DMT sera de 1,20 km.
Sendo o DMT total da jazida de cascalho até a obra de 2,20km, dos quais 2,20km sdo em revestimento
priméario. Neste item foram descontados o 1,00km da composi¢cdo de escavacdo deste material. Foi
considerado um empolamento do material de 30. Para as vias: Rua Celestino Dayrell a distdncia média de
transporte sera de 6,0km, a Rua Clarindo Goulart a distancia média de transporte de 6,3km (municipio de
Coromandel) e Avenida 1 Entrada da Santa Rosa, Rua 6 A, Bifurcagdo Avenida 1 (distrito rural — municipio
de Coromandel) a distdncia média de transporte sera 27,8km. Neste item foram descontados o 1,00km da
composi¢do de escavacdo deste material. Foi considerado um empolamento do material de 30%. A
medigcdo deste servico sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro (m3xkm), de

material transportado.

6.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATE 30 KM
Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, escavado (cascalho) para a execugdo da
base. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protegdo superior. Sua DMT sera de 6,70 km.

Sendo o DMT total da jazida de cascalho até a obra de 8,90km, dos quais 2,20km sdo em revestimento
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primario. Neste item foi contabilizado os 6,70km de transporte em via pavimentada. Foi considerado um
empolamento do material de 30%, valido para as vias: Rua Celestino Dayrell, Rua Clarindo Goulart — no
municipio de Coromandel e Avenida 1 Entrada da Santa Rosa, Rua 6 A, Bifurcagdo Avenida 1 — distrito rural
do municipio de Coromandel. A medi¢do deste servigo sera por momento de transporte, em metro cubico

por quilometro (m3xkm), de material transportado.

6.7 EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE

O cascalho utilizado para execugdo da sub-base e base sera fornecido pelo Municipio de
Coromandel através da indicagdo de jazida prépria. Compreende as operagdes de mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem dos materiais (realizados na pista ou em central de mistura), bem como
espalhamento, compactagao e acabamento na pista, devidamente preparada na largura desejada com as
quantidades de material que permitam, apés compactagao, atingir a espessura projetada minima de 0,20m.
Os materiais de base serdo explorados, preparados e espalhados de acordo com Especificagbes
Complementares. A compactagdo sera executada com o teor de umidade dentro dos limites para os quais
se verifica o valor minimo do ISC especificado pelo projeto. A espessura minima da camada de base sera
de 10cm, ap6s a compactagao. Quando o projeto fixar a camada de base com espessura final superior a
20cm, sendo que nas avenidas a espessura devera ser de 30cm, esta sera subdividida em camadas
parciais, nenhuma delas excedentes a espessura de 20cm. O grau de compactagéo devera ser, no minimo,
100%, em relagdo a massa especifica aparente, seca, maxima, obtida segundo o método adotado. Devem
ser adotados os seguintes procedimentos: Ensaio de caracterizacdo do material espalhado na pista. Usar
os métodos DNER-ME 054/97, DNER —ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94 em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve-se coletar uma amostra por camada para cada 300m de pista ou por
jornada de 8 horas de trabalho. No caso de emprego de materiais homogéneos, pode-se reduzir para uma
amostra por camada para cada 1.000m de extensdo. No caso de emprego de usina de solos, as amostras
correspondentes seréo coletadas na saida do misturador. Ensaios de compactagéo. Usar o método DNER-
ME 129/94 (Método C) com materiais coletados na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Em relagéo
ao numero de amostras e ao uso de usina de solo, adotar as indicagdes do item anterior. Nota: Quando for
usado material lateritico britado, com ou sem mistura de solo, a energia de compactagao de projeto devera
ser modificada quanto ao nimero de golpes, de modo a atingir o maximo da densificagdo, determinada em
trechos experimentais em condicdes reais de trabalho no campo. Ensaios de indice Suporte Califérnia (ISC)
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e expansao.

Usar o método DNER-ME 049/94, para material coletado na pista em locais escolhidos
aleatoriamente. Em relagé&o ao numero de amostras e ao uso de usina de solo, adotar as indicagbes do item
anterior. O material utilizado (cascalho) deve ter CBR > 60 e a expanséo deve ser menor que 0,50%. Este
servico deve seguir a Especificacdo DNIT 098/2007 — Pavimentagdo - base estabilizada
granulometricamente com utilizagdo de solo lateritico. A medicao deste servigo sera por volume, em metro

cubico (m3), de base executada.
7 REVESTIMENTO ASFALTICO

7.1 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30

O ligante asfaltico empregado na imprimagao sera o asfalto diluido CM-30, em conformidade com a
norma DNER — EM 363/97. A taxa de aplicagdo “T” & aquela que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. A taxa de aplicagéo do asfalto diluido adotado
neste projeto & de 1,20/m2. Apés a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicagdo do ligante asfaltico a pista
pode ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na
quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicagéo do ligante asfaltico deve ser
fixada para o tipo de ligante, em fungdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura
que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos & de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). A tolerancia
admitida para a taxa de aplicagéo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no
campo € de + 0,2 I/m2. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel, fechada ao trafego. O material ndo deve ser distribuido quando a temperatura
ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Quando isto ndo
for possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-se a imprimacgdo da faixa de trafego adjacente
assim que a primeira for liberada ao trafego. Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser
imediatamente corrigida. O tempo de exposi¢do da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura (72
horas), deve ser condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. O controle
da taxa de aplicagéo podera ser feito nas seguintes formas: coloca-se na pista uma bandeja de peso e areia
conhecidos, por uma simples pesagem apoOs a passagem do carro espargidor temse a quantidade do

material betuminoso usado. Com a utilizagdo de uma régua de madeira graduada, onde sera medido o nivel
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de material antes e depois da aplicacdo, determinando a quantidade usada no trecho. A aplicagédo podera
ser executada com o caminh&o espargidor ou manualmente utilizando-se a caneta sob press&o acoplada ao
caminh&o espargidor. A imprimacéo deve ser executada de acordo com as Normas Técnicas NBR-9686/93,
NBR12950/93 e EB-1686/93. Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 144/2014 — Pavimentagédo —
Imprimacdo com ligante asfaltico. A medicdo deste servico sera por area, em metro quadrado (m2), de
imprimag&o executada.

7.2 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAOQ ASFALTICA RR-2C

Antes da execugao dos servigos deve ser implantada a adequada sinalizagao, visando a seguranga
do trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutengdo permanente durante a execugdo dos
servigos. A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o po e todo e qualquer material
solto. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de
maneira uniforme. A temperatura da aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada em fungédo da relagéo
temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100
segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apos aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento
da agua e a evaporagdo em decorréncia da ruptura. O material utilizado sera Emuls&o Asfaltica de Ruptura
Rapida, RR-2C, diluido em agua na proporgdo 1:1. A taxa a ser aplicada sera em torno de 0,45kg/m2, de
forma que permanega uma pelicula de asfalto residual em torno de 0,3mm. Deve ser executada a pintura de
ligagédo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada
ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da
adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposigéo ou excesso, nos
pontos inicial e final das aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de
modo que o inicio e o término da aplicagédo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem
ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagédo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida. O
equipamento utilizado é o caminhdo espargidor de asfalto. RR-2C é uma emulsdo asfaltica catiénica de
ruptura rapida, que tem em sua composicdo, 67 a 69% de CAP, 2,5 a 3,5 de ph e viscosidade, para 100 a
400 segundos, e apresenta alta consisténcia, sendo usada como capa selante, pintura de ligagéo,
tratamento anti-p6 e tratamentos superficiais. Este servigo deve seguir a Especificagdo DNIT 145/2012 —
Pavimentacédo — Pintura de ligagdo com ligante asfaltico. A medi¢do deste servigo sera por area, em metro

quadrado (m2), de pintura de ligagdo executada.
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7.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

Transporte de material betuminoso, com origem de transporte na usina e com destino aos locais
das obras. Para transportar sera necessario um caminhao de transporte de material asfaltico com tanque de
asfalto com serpentina. Sendo o DMT total da usina até a obra de 81,00km. Neste item foi contabilizado os
30,00km inicias do transporte em via pavimentada. A medi¢cdo deste servico serd por momento de

transporte, em tonelada por quilometro (txkm), de material transportado.

7.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Transporte de material betuminoso, com origem de transporte na usina e com destino aos locais
das obras. Para transportar sera necessario um caminhao de transporte de material asfaltico com tanque de
asfalto com serpentina. Sendo o DMT total da usina até a obra de 81,00km. Neste item foi contabilizado os
51,00km finais do transporte em via pavimentada. A medig&o deste servigo sera por momento de transporte,

em tonelada por quilometro (txkm), de material transportado.

7.5 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa “C” consiste em uma mistura executada em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado e ligante betuminoso
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,8 a 6,4 %, sendo que a porcentagem de betume se refere a mistura de
agregados considerada como 100%, espalhada e compactada a quente. Ndo é permitida a execugdo do
Concreto Betuminoso Usinado a Quente em dias de chuva. O concreto asfaltico somente deve ser
fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C. Os materiais
constituintes do Concreto Betuminoso Usinado a Quente devem satisfazer as Normas pertinentes, e as
Especificagdes aprovadas pelo DNIT. O agregado graudo sera de pedra britada. O agregado midado sera a
areia. Suas particulas individuais devem ser resistentes, estando livres de torrdes de argila e de substancias
nocivas. Tendo sido decorridos mais de sete dias da execucdo da imprimagao, tendo havido transito sobre
a superficie imprimada, ou tendo sido a imprimag&o recoberta com areia, po-de-pedra, etc., devera ser feita
uma pintura de ligacdo. A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é

aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF,
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“Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A
temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os agregados devem ser
aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar
177°C. O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em
caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para
proteger todo o material. O espalhamento sera efetuado por vibroacabadoras. Caso ocorram irregularidades
na superficie da camada, as corregdes serdo feitas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo
esse espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metélicos. Imediatamente apos a distribuic&o
do concreto betuminoso, serd iniciado o processo de rolagem para compressado. A temperatura de rolagem
devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta temperatura fixada
experimentalmente para cada caso. A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela
na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER ME 004), de 140 £ 15 segundos, para o
cimento asfaltico, ou uma viscosidade especifica, “Engler” (ASTMD1665), de 40 + 5, para o alcatrdo. Caso
sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressdo (60 Ib/pol?),
e aumenta-se em progressao aritmética, & medida que a mistura betuminosa suporte pressées mais
elevadas. A pressdo dos pneus deve variar a intervalos periddicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol?), adequando o
namero de passadas de forma a atingir o grau de compactagéo especificado. A compressao sera iniciada
pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢cdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevagdo, a compressdo devera comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada
do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operagao de rolagem seguira até o momento em que seja atingida a compactacéo exigida. Durante a
rolagem ndo serdo permitidas mudancas de diregdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento
do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Os revestimentos concluidos deverdo ser
mantidos sem transito até o seu completo resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao
transito sem a devida autorizagdo serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A espessura da
camada de massa asfaltica € de 3,00 cm, acabada. A execugdo dos servigos de pavimentagdo asfaltica
com CBUQ, devera ser de acordo com as Normas Técnicas. Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT
031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico.

A medigdo deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de massa asfaltica aplicada na

pista.
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7.6 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE

Este servico consiste na carga da mistura asfaltica em caminhées basculantes para ser
transportada da usina até o local de aplicagdo. Os caminhdes basculantes fardo as manobras e descarga
da massa na vibroacabadora. A medigdo deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de massa

asfaltica carregada nos caminhdes.

7.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM

O transporte da mistura desde a usina até o local de aplicagdo sera efetuado com caminhdes
cagamba basculante. A descarga devera ser projetada para que a massa seja distribuida com espessura
uniforme. Sendo o DMT total da usina até a obra de 81,00km. Neste item foi contabilizado os 30,00km
inicias do transporte em via pavimentada. A medi¢cdo deste servigo sera por momento de transporte, em
metro cubico por quilometro (m3xkm), de massa asfaltica transportada.

7.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

O transporte da mistura desde a usina até o local de aplicagéo sera efetuado com caminhdes
cacamba basculante. A descarga devera ser projetada para que a massa seja distribuida com espessura
uniforme. Sendo o DMT total da usina até a obra de 81,00km. Neste item foi contabilizado os 51,00km finais
do transporte em via pavimentada. A medicdo deste servico sera por momento de transporte, em metro

cubico por quilometro (m3xkm), de massa asfaltica transportada.

8 URBANIZAGAO

8.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Ao longo do trecho a ser pavimentado deverdo ser construidos os meios-fios sobre a base
regularizada e compactada, situado entre a guia e a pista de rolamento, em concreto pré-fabricado com
0,13m de base inferior, 0,13m de base superior e 0,22m de altura, destinado a contengdo de passeios e
acabamento da rua conforme mostrado no corte do projeto. Todo material utilizado na execucdo devera
satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT. O concreto devera ser
dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compressdo minima (fck) min.,

aos 28 dias de 20Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR
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6118/14, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97. Para garantir maior resisténcia dos
meios-fios a impactos laterais, quando estes nao forem contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas
escoras de concreto magro, em forma de “bolas” espagadas de 3,0m. Em qualquer dos casos o processo
alternativo, eventualmente utilizado, sera adequado as particularidades de cada obra. Os meios-fios serdo
medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as declividades executadas.

8.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

As sarjetas de concreto ser moldadas “in loco” atendendo ao disposto no projeto ou em
consequéncia de imposigdes construtivas. A execugdo das sarjetas de corte devera ser iniciada apos a
conclusdo de todas as operagdes de pavimentagdo que envolvam atividades na faixa anexa a
plataforma cujos trabalhos de regularizacdo ou acerto possam danifica-las. O preparo e a
regularizagdo da superficie de assentamento serdo executados com operagdo manual envolvendo
cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para cada dispositivo. Os materiais
empregados para camadas preparatorias para o assentamento das sarjetas serdo 0s proprios solos
existentes no local, ou mesmo, material excedente da pavimentag&o, no caso de sarjetas de corte. Em
qualquer condigdo, a superficie de assentamento devera ser compactada de modo a resultar uma base
firme e bem desempenada. Os materiais escavados e néo utilizados nas operagdes de escavacéo e
regularizagdo da superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, de modo a nao prejudicar o
escoamento das aguas superficiais. A concretagem envolverd um plano executivo, prevendo o
langamento do concreto em lances alternados. O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos
mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias
adjacentes permitira a conformacao da sarjeta a segdo pretendida. A retirada das guias dos segmentos
concretados sera feita logo apos constatar-se o inicio do processo de cura do concreto. O espalhamento
e acabamento do concreto dos segmentos intermediarios sera feito com apoio da régua de desempeno
no proprio concreto dos trechos adjacentes. A cada segmento com extensdo maxima de 12,0m sera
executada uma junta de dilatagdo, preenchida com argamassa asfaltica. O concreto utilizado, no caso
de dispositivos revestidos, deverad ser preparado em betoneira, com fator agua/cimento apenas
suficiente para alcangar trabalhabilidade e em quantidade suficiente para o uso imediato, ndo sendo
permitido a sua re-dosagem. O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de
revestimento devera ser dosado racionalmente e experimentalmente, para uma resisténcia

caracteristica a compressao minima (fck;min), aos 28 dias, de 20MPa. O concreto utilizado devera ser
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preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispdem as
especificagbes do DNER — ES 330/97. Nas éareas a serem recapeadas, a sarjeta sera um canal
longitudinal, com espessura de 10,00cm, largura de 30,0cm e inclinacdo de 3,00%, conforme projeto
e/ou memoria de célculo, situado entre a guia e a pista de rolamento, destinado a coletar e conduzir as
aguas de escoamento superficial até os pontos de coleta. As sarjetas serdo medidas pelo seu

comprimento, determinado em metros, acompanhando as declividades executadas.

8.3 PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, 20X45CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
NAO ESTRUTURAL
Execucéo de placas de denominagdo nas esquinas das vias estabelecidas em projetos.

9 DESMOBILIZAGAO
A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, desmontagem do canteiro

de obras, retirada das maguinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da
CONTRATADA. A medigao deste servigo sera por unidade.

11 CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos presentes neste memorial que ndo atenderem as especificagbes técnicas do
Municipio de Coromandel, e dos érgaos pertinentes, deverao ser recuperados ou refeitos conforme critério
da fiscalizagéo, sem implicar em 6nus para a Contratante. Todas as especificagdes contidas neste memorial
estdo de acordo com as normas da ABNT, DNIT e demais normas técnicas pertinentes. Todos os servicos a
serem executados devem estar de acordo com suas respectivas normas técnicas. Este memorial &
complementado por uma planilha orgamentaria e pelo projeto de pavimentacdo asfaltica, que em conjunto
orientam a execugdo da obra. O laudo do controle tecnolégico do CBUQ devera ser entregue antes da
ultima medigao. Todos os materiais e servigos deverao ser submetidos a ensaios tecnicos, sendo que seus

custos estdo incluidos no seu custo unitario na planilha orgamentaria.

Igor de Moura Lemes Pereira Fernando Breno Valadares Vieira
Eng. Civil - CREA-MG 212932/D Prefeito Municipal
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COMPOSICAO DO BDI-

COMPOSIGAO DO BDI

SIGLA ITEM PORCENTAGEM
AC Administragao Central 4,01%
SG Seguro e Garantia 0,74%

R Risco 0,97%
DF Despesas Financeiras 1,11%
L Lucro 8,69%
cP Tributos (impﬂoss}f;é‘:’/‘,o)l:ws 3%, e 3.65%
1ss Tril:;utosC ((JI:SO, r;e:;ﬂll\é::%i S;e acordo 2,50%
Aliguota do Iggndeosr;:;nicipio (entre 5,00%

Conforme legislag&o tributaria
municipal, definir estimativa de 50,00%

percentual da base de célculo para o
ISS

Tributos (Contribuicdo
CPRB Previdenciaria sobre a Receita Bruta 4,50%
- 0% ou 4,5% - Desoneragéo)

BDI PAD BDI sem desoneragdo 23,80%

BDI DES BDI com desoneragédo 30,03%

FORMULA DO BDI (Férmula Acérdao TCU)

(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.PAD =

BDI.DES =

AC | Administragdo Central - Percentual incluido no contrato para suprir gastos gerais que a empresa
efetua com a sua adminisiragao, tais como: aluguel da sede, salarios dos funcionarios da sede,
material de expediente, entre outros.

SG | Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluido no contrato para suprir gastos com
imprevistos, etc.

R | Riscos - Percentual incluido no contrato para suprir gastos com riscos.

DF | Despesas F iras - Despesas s&0 gastos a perda
decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.

L | Lucro - Percentual incluido no contrato referente ao lucro pretendido,
CP | Somatério do COFINS e PIS.
ISS | Imposto Sobre Servigos.

CPRB | Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita
Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a
alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

|Cor0mandellMG Nome: |GOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Local Titulo: Engenheiro Civil

CREA: MG-212932/D
|18 de maio de 2023 ART: MG

Data

Pégina: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 54 de 86



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

PROJETO PAVIMENTACAO

PLANTA DE LOCAGAO RUA SANTIAGO FERREIRA DE
RESENDE COMUNIDADE DOS PEREIRA

T 710 € SARETA A
EXECUTAR. VER DETALME 03|

00S FEREIRAS

PLANTA DE LOCAGAO

s %
o 7 MEIO FIO A EXECUTAR
VER DETALHE 03
] T[] e
JEXECUTAR, VER DETALHE 03,

‘SECAO TRANSVERSAL - PAVIVENTAGAO - RUA MARIA RODRIGUES.

PLANTA DE SITUAGED
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MEMORIAL DE CALCULO

Estado de Minas Gerais
e ny P DE CORGMANDEL MEMORIA DE CACULO DE QUANTITATIVOS

GESTAQ DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

CON]‘RATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTA(;AO
EMPREENDIMENTO: IASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO BAIRRO DOM BOSCO, MUNICIPIO DE
COROMANDEL-MG.

1 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |PLACA DE OBRA GALVANIZADA 3,00 X 1,50M TOTAL 1,00
1 unidade.
1.2 [LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 TOTAL | 56,00
Via Publica Extensdo (m) Largura (m) Estacas (un) ::'2:?;(5?\; Pontos (un)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 9,20 2,00 2 4
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 205,00 )
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 6,00 10,00 2 20
RUA JANDIRA LIMA 302,00 8,00 16,00 2 32
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.3 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS| Extensdo (m) Largura (m)
- 02/2016 TOTAL 10,00
2,00 5,00
1.4 |MOBILIZAGAO TOTAL 1,00
1.5 |MOBILIZAGAO RURAL TOTAL 1,00

2 |TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM

2.1 |SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES TOTAL 861,84
DE 14 NP, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H. AF_05/2020
Via Publica Extensdo (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 9,20 0.30 0,20 78,40
[RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 8,00 0,30 0,20 264,00
RUA JANDIRA LIMA 302,00 8,00 0,30 0,20 519,44
2.2 |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 TOTAL 8.441,26
Via Publica Volume (m3) . egmé"& m) E"‘P‘}LZ’)”""“‘ Movimento de transporte (m3xkm)
RUA HORACIO DE MOURA 78,40 8,30 30 845,94
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 264,00 5,80 30 1.990,56
RUA JANDIRA LIMA 519,44 8,30 30 5.604,76
2.3 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 TOTAL 4.309,20
Via Publica Extens&o (m) Largura (m) Offset (m) Area (m2)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 9,20 0,30 392,00
[RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 6,00 0,30 1.320,00
RUA JANDIRA LIMA 302,00 8,00 0,30 2.597,20

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
2.4 |SOLO DE 1° CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES TOTAL 861,84
DE 14 M®, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H. AF_05/2020

Via Publica Extensdo (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 9,20 0,30 0,20 78,40
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 6,00 0,30 0,20 264,00
RUA JANDIRA LIMA 302,00 8,00 0,30 0,20 519,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
25 |AF 0772020 TOTAL 5.332,49
Via Pablica Volume (m3) s eggl’\:;lg((:k m) Empczl;nr'nemo Movimento de transporte (m3xkm)
RUA HORACIO DE MOURA 78,40 4,30 30 438,26
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 264,00 5,80 30 1.980,56
RUA JANDIRA LIMA 519,44 4,30 30 2.903,67
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
286 AF 07/2020 TOTAL 588,24
Via Piblica l Extensao (m) | Largura (m) | Offset (m) I Espessura (m) Volume (m3)
RUA HORACIO DE MOURA | 4000 [ eoo [ 030 [ oz 66,80
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CoRoMANDEL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

EMPREENDIMENTO:
COROMANDEL-MG.

CON"I'RATAQI-\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIIV[ENTA(}AO
ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO BAIRRO DOM BOSCO, MUNICIPIO DE

RUA JANDIRA LIMA 30200 | 800 [ o030 | o020 519,44
27 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO TOTAL 861,84
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 4
Via Publica Extensao (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 9,20 0,30 0,20 78,40
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 6,00 0,30 0,20 264,00
RUA JANDIRA LIMA 302,00 8,00 0,30 0,20 519,44
3 |[REVESTIMENTO ASFALTICO
1 |IMPRIMAGAO ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30 TOTAL 6.072,20
Via Publica Extensao (m) Largura (m) Offset (m) clo_r?srigduer;gas‘(ar;) Area (m2)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 9,20 0,30 9,80 392,00
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 205,00 8,00 0,30 8,60 1.763,00
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 6,00 0,30 6,60 1.320,00
RUA JANDIRA LIMA 302,00 8,00 0,30 8,60 2.597,20
3.2 |[EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR1-C TOTAL 5.175,80
Via Publica Extensao (m) Largura (m) La;g;t:jr:';o(til)de CIL;:sri_c;duerraagas(e;) Area (m2)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 9,20 0,60 8,60 344,00
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 205,00 8,00 0,60 7,40 1.517,00
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 6,00 0,60 5,40 1.080,00
RUA JANDIRA LIMA 302,00 8,00 0,60 7,40 2.234,80
33 [TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA TOTAL 28860
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 4
Via Publica Im‘:rr?r::;éo COESMUTig o Peg&fg:]al(‘t)je DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
(m2) (t/m2)
RUA HORACIO DE MOURA 392,00 0,0012 0,47 30,00 14,10
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 1.763,00 0,0012 212 30,00 63,60
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 1.320,00 0,0012 1,58 30,00 47,40
RUA JANDIRA LIMA 2.597,20 0,0012 312 30,00 93,60
Via Publica Areljgiz;;'}t;?)de CO%le:;?Z\(? o Pe;g-tggl(ge DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
RUA HORACIO DE MOURA 344,00 0,00045 0,15 30,00 4,50
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 1.517,00 0,00045 0,68 30,00 20,40
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 1.080,00 0,00045 0,49 30,00 14,70
RUA JANDIRA LIMA 2.234,80 0,00045 1,01 30,00 30,30
3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA TOTAL 427432
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 d
e~ Ar?a den Consumo da Peso total de 2
Via Publica Imprimagéo CM-30 CM-30 (1) DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
(m2) (Um2)
RUA HORACIO DE MOURA 392,00 0,0012 0,47 437,00 205,39
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 1.763,00 0,0012 212 437,00 926,44
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 1.320,00 0,0012 1,58 471,00 744,18
RUA JANDIRA LIMA 2.597,20 0,0012 3,12 437,00 1.363,44
Via Pablica A"’Laigd;:;;”(‘;r;)de CO%}:%; o Pe;g_‘gtca'(ge DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
RUA HORACIO DE MOURA 344,00 0,00045 0,15 437,00 65,55
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 1.517,00 0,00045 0,68 437,00 297,16
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 1.080,00 0,00045 0,49 471,00 230,79
RUA JANDIRA LIMA 2.234,80 0,00045 1,01 437,00 441,37
35 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TOTAL 155.27
TRANSPORTE. AF_11/2019 z
Via Publica Area a receber capa asfaltica (m2) Espessura (m) Volume (m3)
RUA HORACIO DE MOURA 344,00 0,030 10,32
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 1.517,00 0,030 45,51
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 1.080,00 0,030 32,40
RUA JANDIRA LIMA 2.234,80 0,030 67,04
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ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO
EMPREENDIMENTO: ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO BAIRRO DOM BOSCO, MUNICIPIO DE
COROMANDEL-MG.
6 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 TOTAL ‘ 155,27
Via Pdblica Area a receber capa asfaltica (m2) Espessura (m) Volume (m3)
RUA HORACIO DE MOURA 344,00 0,030 10,32
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 1.517,00 0,030 45,51
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 1.080,00 0,030 32,40
RUA JANDIRA LIMA 2.234,80 0,030 67,04
7 ITRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). TOTAL 4.658.10
*" |AF_07/2020 e
Via Publica Volume (m3) DMT do segmento (km) Movimento de transporte (m3xkm))
RUA HORACIO DE MOURA 10,32 30,00 309,60
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 45,51 30,00 1.3685,30
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 32,40 30,00 972,00
RUA JANDIRA LIMA 67,04 30,00 2.011,20
8 ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 TOTAL 7.928.99
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 i
Via Publica Volume (m3) DMT do segmento (km) Movimento de transporte (m3xkm)|
RUA HORACIO DE MOURA 10,32 49,00 505,68
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 45,51 49,00 2.229,99
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 32,40 58,90 1.908,36
RUA JANDIRA LIMA 67,04 49,00 3.284,96
URBANIZAGAO
1 IGUIA (MEIO-FIQ) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. TOTAL 1.289,00
* |AF_06/2016 S
. . Comprimento a
Via Publica Extensao (m) | D°° d"a"\',"i‘ a'f‘,“"s CO'“‘(’;';“’"“’ descontar Total (m)
) (m)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 Sim 80,00 80,00
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 205,00 Nao 205,00 205,00
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 Sim 400,00 400,00
RUA JANDIRA LIMA 302,00 Sim 604,00 604,00
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
2 AF_06/2016 TOTAL 1.289,00
_ " Comprimento a
Via Publica Extenséo (m) Dosdzo:/?algdos Com;():]r)nenm descontar Total (m)
) (m)
RUA HORACIO DE MOURA 40,00 Sim 80,00 80,00
RUA MARIA RODRIGUES DA SILVA 205,00 Nao 205,00 205,00
RUA SANTIAGO FERREIRA DE RESENDE 200,00 Sim 400,00 400,00
RUA JANDIRA LIMA 302,00 Sim 604,00 604,00
3 PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AGO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 TOTAL 12,00
~* |METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAQ ESTRUTURAL >
ISERVIGOS COMPLEMENTARES
.1_|DESMOBILIZAGAO [ TotaL | 1,00
1 unidade.
2 [DESMOBILIZAGAO RURAL | TOTAL | 1,00
1 unidade.

Nome: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Titulo: Engenheiro Civil
CREA: MG-212932/D

ART: MG20231804327
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NI ESTADO DE MINAS GERAIS
%% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO llI-
- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO —

A
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG

Abertura dos envelopes: /
Horario: horas

PROCESSO N¢: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregos, detalhada nos documentos anexos,
para execuc¢do da obra de que trata a Tomada de Pregos n? 007/2023, conforme especifica¢des
constantes na Planilha Or¢camentaria e Memorial Descritivo.

02. Os prazos por nds indicados sdo os que se seguem:

a) Prazo devalidade da proposta: () dia(s);

b) Prazo de execucdo dos servicos: () mese(s);
c) Prazoparainiciodaobra: () dia(s);

d) Prazo de garantia dos servicos____ (____)ano(s).

Observacgao: Observar todos os prazos descritos no Edital.

03. Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelos precos unitarios constantes da planilha
de quantitativos de precos unitarios anexa e pelo preco global de RS (por
extenso). “O valor maximo permitido para esta contratacdo é de RS 685.552,42 (Seiscentos e
Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos). As
propostas acima deste valor serdo desclassificadas.”
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NV ESTADO DE MINAS GERAIS
% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

Os dados da nossa empresa sao:

a) Razdo Social:
b) CNPJ ne:
c) Inscricdo Estadual n2:
d) Endereco:
e) CEP:

f) Cidade:
g) Estado:
h) Fone:

i) e-mail:

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Q‘m ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO IV —
- MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR-

PROCESSO N@: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Prego Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagio asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n2 , com sede na , n2
, Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante
legal, o Sr. , portador do CPF n? , DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigosos ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de apren-
diz, a partir dos 14 anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicdo Federal.

Local: ) de de 2023.

Representante Legal

OBSERVACOES:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Q‘m ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO V-
- MODELO DE DECLARACAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITACAO -

PROCESSO N@: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

A empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n2 , situada
, declara sob as penas da lei, que hd a superveniéncia dos seguintes fatos im-
peditivos da habilitacdo na Tomada de Pregos n2 007/2023. (exigida somente em caso positivo).

Local: , de de 2023.

Assinatura e Carimbo
Representante Legal

OBSERVACOES:

1) Emitir em papel que identifique o licitante
2) Utilizar quantas linhas forem necessdrias

3) Declaragdo exigida somente em caso positivo
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NV ESTADO DE MINAS GERAIS
%%& PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO VI -
-MODELO DE_CREDENCIAMENTO ESPECIFICO-

PROCESSO N@: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

Pelo presente a empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n¢

, heste ato representada pelo Sr. , outorga ao Sr. , CPF n¢

, amplos poderes para representd-la junto a Prefeitura Municipal de Coromandel - MG no

processo licitatério acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber cita-

¢Oes intimagoes, responder administrativamente e judicialmente por seus atos, formular ofertas e
lances de precos enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

Local: ) de de 2023.

Representante Legal
CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Q‘m ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO VII-
- MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP —

PROCESSO N@: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do de obras de
pavimentacao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob ne. , estd enquadrada como
(Microempresa/EPP/MEI), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3¢
da Lei Complementar n2 123, de 14 de Dezembro de 2006, e estd apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que ndo existe
gualguer impedimento entre os previstos nos incisos do §42 do artigo 32 da Lei Complementar n2
123/2006.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Q‘m ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO VI
— MODELO DE DECLARACAO DA VISTORIA AO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS-

PROCESSO N¢9: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® ,com sede na ,n2 ,
Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante legal, o Sr.
, portador do CPF n2. , DECLARA que visitou os locais onde serdo executa-

dos os servicos referentes a licitacdo supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsavel da Licitante
Nome:
Licitante:

Visto do Servidor Responsdvel
Nome:
Matricula:

*kk** APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Q‘m ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO IX
— MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES
DOS SERVICOS-

PROCESSO N¢9: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N9: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do de obras de
pavimentagio asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

Eu , ha condicdo de responsavel da empresa , inscrita no CNPJ sob o n?

, com sede na , n? , Bairro , cidade de , DE-
CLARO o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades dos locais dos servicos, ficando ain-
da, impedido no futuro de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer altera¢des
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira referentes a licitacdo supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsavel da Licitante
Nome:
Licitante:

*kk** APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Q‘m ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO X-—
- MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO -

PROCESSO N¢9: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n2 007/2023, que o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF(MF) n? e inscrito(a) no CREA/__sob o n®
é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a

execucdo dos servicos, objeto da licitacdo em apreco.

Local: ) de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO XI—
- MODELO DE DECLARACAO DE SOCIO, FUNCIONARIO PUBLICO —

PROCESSO N¢9: 100/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 007/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos bairros Dom
Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de Coromandel/MG.

A

Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® , por intermédio de seu
representante legal, o Sr. , portador do CPF n? , DECLARA para os
devidos fins, que ndo possui em seu quadro societdrio: Servidor publico da ativa, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Local: ) de de 2023.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 68 de 86



NI ESTADO DE MINAS GERAIS
% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

-ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS-
-CONTRATO N°-----/2023-

Instrumento Contratual para a , que entre si
celebram o municipio de Coromandel e a empresa

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - MG, com sede a Rua Artur Bernardes, 170, Centro,
na cidade de Coromandel-MG, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n2 18.591.149/0001-58, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal a Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, brasileiro, solteiro, CPF de n?
090.207.926-36, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa , CNPJ/MF ne. , Inscricdo Estadual
ne. , estabelecida na Rua , ne, , ha cidade de ,
Estado de , heste ato representada pelo seu (cargo na empresa), o Sr.

, (qualificagdo completa), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo
com o que consta no Processo Licitatério n2. 100/2023, relativo a Tomada de Pregos n2. 007/2023, tem
entre si justo e acertado o presente instrumento particular de contrato que se regerd pelas clausulas e
condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente é contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugao

de obras de pavimentac¢ao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nos
bairros Dom Bosco, Sagrada Familia e Comunidade dos Pereiras no Municipio de

Coromandel/MG, com fornecimento de materiais e m3o-de-obra especializada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - O regime de execucdo sera indireto, na forma de empreitada por prego unitario, com fornecimento de
material e mdo de obra, conforme caderno de especificagbes, planilhas quantitativas, cronograma fisico -
financeiro e projetos integrantes da pasta técnica.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1 - O valor total deste contrato é de RS ( ), conforme proposta de pregos
vencedora da Tomada de Pregos n2. 007/2023.

CLAUSULA QUARTA — DA DESPESA E DOS CREDITOS ORGAMENTARIOS
4.1 - A despesa orgamentdria neste exercicio com a execuc¢do dos servicos de que trata o objeto deste

o

contrato correra a conta da Dotacdo Orgamentaria n°: Ficha: 977/1 -
02.02.09.02.15.451.0027.00.1054.44.90.51.01.00 — Obras e Instalagoes.

4.2 - A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso serd alocada a dotagdo orcamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a Prefeitura Municipal de Coromandel - MG,
pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA QUINTA — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1 Na primeira etapa serdo executados os servigos preliminares como a colocagdo da placa de obra e
a locacdo topografica de todos os elementos e montagem do barracdo de obra.

5.1.2 Na segunda devera ser feita a mobilizagdo de todos os equipamentos e ferramentas necessarias
para inicio da obra.
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5.1.3 A terceira etapa serad a execugdo da terraplenagem, com os servigos de escavagdo, carga, trans-
porte,descarga, regularizagdo e compactacgdo de subleito e execu¢do e compactagdo de base de cascalho.

5.1.4 A quarta etapa serd a de revestimento asfaltico, com a imprimag¢do da base, pintura de liga-
¢do eexecugao de pavimento asfaltico com concreto betuminoso a quente.

5.1.5 Na quinta etapa serdo executadas as guias (meio-fio) e as sarjetas de concreto.

5.1.6 Na sexta etapa deverd ser feita a desmobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas,
desmontagem do barracdo de obras e a limpeza de toda a obra.

5.2 A execugdo dos servicos sera iniciada apds a emissdo da Ordem de Inicio de Servico, cujas etapas
observardo o seguinte cronograma:

5.2.1  Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

5.2.2 Mobilizagdo (100% no primeiro més)

5.2.3  Terraplenagem (100% no primeiro més)

5.2.4 Revestimento Asfaltico (17% no primeiro més e 83% no segundo més)
5.2.5 Urbanizacdo (100% no terceiro més)

5.2.6 Desmobilizagdo (100% no segundo més)

5.3 O prazo de execucgao € de 03 (trés) meses.

CLAUSULA SEXTA - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1- Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamen-
tos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promo-
vendo sua substituicdo quando necessario.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausu-
las contratuais e os termos de sua proposta;

7.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proéprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o no-
me dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

7.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularida-
des constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4 - Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servi¢co, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5 - Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;
7.6 - Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

7.6.1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendi-
mento direto;

7.6.2 -direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;
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7.6.3 - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utiliza-
¢do destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo es-
pecifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.6.4 - considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

7.7 - Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

7.8 - Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.9 - Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.9.1 -"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

7.9.2 - Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

7.10 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificagcdes expedidas;

7.11 - Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 - Executar o contrato conforme especificacBes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

8.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resul-
tantes da execugdo ou dos materiais empregados;

8.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autori-
zada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos;

8.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a repara¢do por todo e qualquer dano
causado a Administragdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir imediatamente a
Administragao em sua integralidade;

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em confor-
midade com as normas e determinagdes em vigor;

8.5 Vedar a utilizagdo, na execuc¢do dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocu-
pante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;
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8.6 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SI-
CAF, a empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da presta¢do dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coleti-
vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhis-
tas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

8.7.1 - Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.8 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.9 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

8.10 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

8.11 - Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.12 - Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.13 - Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficien-
temente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo de-
terminado.

8.14 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi-
¢Oes de seguranca, higiene e disciplina.

8.15 - Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificaces do memorial descritivo.

8.16 - Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, to-
das as condigGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;
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8.18 - Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n2 13.146, de 2015.

8.19 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.20 - Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valo-
res providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

8.21 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da CONTRATANTE;

8.22 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as reco-
mendages aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

8.23 - Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

8.23.1 - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

8.23.2 - Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacgao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autoriza¢do ex-
pressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

8.24 - Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas emprega-
das, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE ou
da nova empresa que continuara a execug¢do dos servigos.

8.25 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

8.26 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

8.27 - Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execucdo do servico;

8.28 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
8.29 - Apresentar, quando solicitado pela Administragdao, atestado de antecedentes criminais e distribuigao
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instala¢des do érgao;

8.30 - Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.31 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;
8.32 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao

executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a3 CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;
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8.33 - Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdao de servigo para re-
presenta-la na execu¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromis-
sos assumidos;

8.34 - Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

8.35 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se ne-
cessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunica-
¢ao.

8.35.1 - Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técni-
ca referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.36 - Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos
e autorizagGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

8.37 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informa-
¢Oes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, con-
dicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronogra-
ma previsto.

8.38 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumen-
to contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.39 -Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devi-
damente aprovado pelo érgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supres-
sdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em nor-
mas especificas do érgdo ambiental competente.

8.40- Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, con-
forme o caso:

8.40.1 - Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

8.40.2 Codpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subpro-
dutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981,
e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

8.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministé-
rio do Meio Ambiente, e Instru¢gdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licen-
¢a obrigatéria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 74 de 86



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
SETOR DE LICITACOES - ADM 2021/2024 -

8.40.3.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em comple-
mentac¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do terri-
torio estadual.

8.41 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil esta-
belecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.41.1 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

8.41.2 - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.41.2.1 - residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reci-
clados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservardao de material
para usos futuros;

8.41.2.2 - residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo
ou reciclagem futura;

8.41.2.3 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées economica-
mente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.41.2.4 -residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.41.3 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas pro-
tegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas;

8.41.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resi-
duos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanha-
dos de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.42 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
8.42.1 - Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita maté-
ria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os

limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legis-
lacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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8.42.2 - Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o con-
forto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legisla¢do correlata;

8.42.3 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgdo de pregos os custos correspondentes;

8.43 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de paten-
tes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificacdo, defeitos ou incorre-
¢Oes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

8.44 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servi-
¢os e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basi-
co e demais documentos anexos;

8.45 - Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgo-
to, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.);

8.46 - No caso de execugdo de obras:

8.46.1 - Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obriga-
¢Oes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugdo do contrato;

8.46.1.1 - Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS,
havera reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndao havendo quitacdo das obriga¢des por parte da CONTRATADA no prazo de
quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados
da CONTRATADA que tenham participado da execugao dos servicos objeto do contrato;

8.46.2 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30

(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n2 1845,
de 22 de novembro de 2018.

8.47 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previ-
amente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execu¢dao do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compre-
ensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:
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8.47.1 - A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificagGes Técnicas) e apresen-
tar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagGes técnicas, incorporando as alteragbes exigi-
das pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGCAO E ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1 - Nao sera admitida a subcontratagao dos servigos objeto desta licitagdo, sendo a subcontratacgdo irre-
gular causa de recisdo contratual nos termos do Art. 78, VI da Lei 8.666/93, respondendo a CONTRATADA
diretamente por eventuais prejuizos a Administracdo e a terceiros decorrentes.

9.2 E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pac-
tuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

CLAUSULA DECIMA - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
10.1 - A fiscaliza¢do do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,

sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alte-
ragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a rela¢do detalhada dos mes-
mos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especifi-
cacgOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.3 - O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotan-
do as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.4 - O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATA-
DA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des ad-
ministrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contra-
tual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.5 - As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preven-
tiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Ges relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.6 - A fiscaliza¢do técnica dos contratos avaliara constantemente a execu¢ao do objeto.

10.7 Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.8 - O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

10.9 - Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desem-
penho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.
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10.10 - A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a presta¢do do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.11 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em rela-
¢do a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indi-
cadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

10.12 - O fiscal técnico podera realizar avalia¢do didria, semanal ou mensal, desde que o periodo esco-
Ihido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servi-
GOs.

10.13 - No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.13.1 - solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos com-
probatérios das obriga¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da obra,
em especial, quanto:

10.13.1.1 - ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.13.1.2 - aconcessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.13.1.3 - a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;
10.13.1.4 - aos depositos do FGTS; e

10.13.1.5 - ao pagamento de obriga¢bes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a
data da extingao do contrato.

10.13.2 - solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiguem se as contribui¢des
previdencidrias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo
a um mesmo empregado;

10.13.3 - oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumpri-
mento das obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

10.14 - Afiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATA-
DA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com
o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSUA DECIMA PRIMEIRA - DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO
11.1- A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard o Boletim de Medi¢do, devendo haver o redimensiona-
mento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

11.1.1 - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades CONTRATADAS; ou

11.1.2 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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11.2- A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
11.2.1 - Unidade de medida para faturamento e mensuragao do resultado;
11.2.2 - Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

11.2.3 - Indicadores minimos de desempenho para aceitacdo do servigo ou eventual glosa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO
OBIJETO

12.1 - No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc¢do dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.1.1 - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

12.1.2 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatdrios e documentagbes apresentadas; e

12.1.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Medic3o.

12.2- Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execuc¢do equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

12.2.1 - provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicac¢do escrita do contratado;

12.2.2 - definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

12.2.3 - O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.2.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do pra-
zo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

12.3- O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabili-
dades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12.4- Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica-
¢Bes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSUA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
13.1 - A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Projeto Basico.

13.2 - Quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE deverd comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
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13.3 - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebi-
mento da Nota Fiscal/Fatura.

13.3.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inci-
so Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovac¢do da regularida-
de fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei
n2 8.666, de 1993.

13.4.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

13.5 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresen-
tada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.5.1 - o prazo de validade;

13.5.2 - adata da emissdo;

13.5.3 - os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

13.5.4 - o periodo de prestagdo dos servigos;

13.5.5 -ovalora pagar; e

13.5.6 - eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.6- Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nes-
ta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

13.7- Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pa-
gamento.

13.8- Antes de cada pagamento a CONTRATADA, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manuten-
¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

13.9- Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mes-
mo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

13.10 - Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera reali-
zar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambi-
to do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

13.11 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE de-
verd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 80 de 86



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

an ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOR DE LICITAGOES - ADM 2021/2024 -

13.12 - Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisdao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla de-
fesa.

13.13 - Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

13.13.1 - Sera rescindido o contrato em execu¢dao com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamen-
te justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

13.14 - Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicdvel,
quando couber.

13.15 - E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 3 empresa privada que tenha
em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentdrias vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTE

14.1 - Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a pro-
posta se referir.

14.1.1- O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI E SETOP do
més de Margo de 2023.

14.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os pregos contrata-
dos poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o
indice Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

14.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.4 - No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CON-
TRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferen¢a correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.5 - Nas aferigBes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

14.6 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

14.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.8 - O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA DA EXECUCAO

15.1- A CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de presta¢do de garantia,
podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em
valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execug¢do
do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorro-
gagao.

15.1.1- Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

15.1.2- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do con-
trato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispéem os incisos | e Il
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.2 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.2.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das de-
mais obrigacGes nele previstas;

15.2.2 - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do
contrato;

15.2.3 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

15.2.4 - obrigagBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimpli-
das pela CONTRATADA, quando couber.

15.3- A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

15.4- A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com corre¢do monetaria.

15.5- Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazen-
da.

15.6- No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.7- No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajus-
tada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

15.8- A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
15.9- Sera considerada extinta a garantia:

15.9.1 -com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.9.2 - no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagao.
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15.10 - O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a CONTRATADA.

15.11 - A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma previs-
ta no neste Edital e no Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
16.1.1- inexecugdo total ou parcial qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da contratacao;
16.1.2- ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

16.1.3- falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;

16.1.4- comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5- cometer fraude fiscal.

16.2 - Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRA-
TADA as seguintes sangdes:

16.2.1- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢cdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servi-
¢o contratado;

16.2.2- Multa de:

16.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do obje-
to, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucado total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

16.2.2.2 -0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atra-
S0 na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigacdo assumida;

16.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgdo total da obrigacdo assumida;

16.2.2.4 -0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo;

16.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdao
do contrato;

16.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

16.2.3- Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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16.2.4- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRA-
TANTE pelos prejuizos causados;

16.3 - As sangOes previstas nos subitens 16.2.2.1, 16.2.2.2, 16.2.2.3, 16.2.2.4 poderao ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4 - Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conse- 05
guéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos con- 04
tratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado 03
e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscaliza¢ao, por servico e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia 03
prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por fun- 01
cionario e por dia;

7 Cumprir determinac¢do formal ou instrugdo complementar do érgéo fiscalizador, por ocor- 02
réncia;

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessida- 01
des do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

9 apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorrén- 03
cia;

10 | Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na rela¢do de obriga- 01
¢0es da CONTRATADA

16.5- Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

16.5.1 -tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimen-
to de quaisquer tributos;

16.5.2 -tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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16.5.3 - demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilici-
tos praticados.

16.6 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que as-
segurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

16.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao ins-
critos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.7.1- Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

16.8 Caso o valor da multa nado seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

16.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em considerac¢do a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

16.10 - Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo admi-
nistrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabi-
lizagdo - PAR.

16.11 - A apuragdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.12 - O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos espe-
cificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

16.13 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS PENALIDADES

17.1 - CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades civis e criminais, estard sujeita as seguintes
penalidades, além daquelas previstas na Lei n2. 8.666/93:

17.1.1 - Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, ndo comparec¢a na data aprazada para a assinatura do
Contrato, ficard sujeita a multa correspondente a 0,1% do valor contratual;

17.1.2 - No caso de cometimento de alguma infracdo por descumprimento de normas constantes deste
Edital e de seus Anexos ou pela violagdo de preceitos legais aplicaveis aos procedimentos licitatérios, a
CONTRATADA estara sujeita a multa correspondente a 0,5% do valor contratual;

17.1.3 - Em caso de inexecuc¢do parcial do objeto, a CONTRATADA estara sujeita a multa correspondente a
1% do valor contratual.

17.2 - Em qualquer uma das hipdteses acima, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, para a
satisfacdo do crédito, poderd reter valores referentes as medi¢Ges a serem pegas, bem como podera
executar diretamente a garantia contratual.
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17.3 - As penalidades somente serdao aplicadas apds o devido processo administrativo sancionador,
observado o direito da CONTRATADA a ampla defesa e do contraditério.

CLAUSULA DECIMA OITA - DO FORO

18.1 - As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas, no Foro da cidade de Coromandel - MG, com exclusdo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d”,
da Constituicao Federal.

18.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Coromandel/MG, de de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
Representante legal

TESTEMUNHAS:

NOME/CPF

NOME/CPF
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