PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

g«;\m[ ESTADO DE MINAS GERAIS

-EDITAL TOMADA DE PRECOS N2 011/2023-

PROCESSO N¢9: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratagcdao de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo vidria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

O Municipio de Coromandel-MG, entidade de direito publico, com sede na Rua Artur Bernardes, n? 170 — Centro,
Coromandel-MG, inscrita no CNPJ n2 18.591.149/0001-58, por seu representante a Sr Fernando Breno Valadares
Vieira, CPF de n2 090.207.926-36 e Comissdao Permanente de Licitagdo, nomeada pela Portaria n°® 020, de 16 de Agosto
de 2023, tornam publico aos interessados, que na forma da Lei. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteracGes
posteriores, realizara licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor preco global, sob o regime de
Empreitada por Preco Unitario, destinada a Contratagdo de empresa especializada em engenharia para
execuc¢do de obras de rede de drenagem, interliga¢cdo viaria na rua “A” (prolongamento da
Avenida Doutor Humberto Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no

Municipio de Coromandel MG, mediante as condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

O Edital, seus anexos e os Projetos poderao ser retirados no site da Prefeitura de Coromandel -
MG, sem custo algum ao licitante, no endere¢o: www.coromandel.mg.gov.br. Poderdao também
ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, na forma impressa,
mediante pagamento de taxa, retirada no setor de arrecadacdo e tributos, no valor de RS 25,00
(vinte e cinco reais), relativos aos custos de sua producgao.

RECEBIMENTO E INiCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO” E “PROPOSTA”

LOCAL DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os interessados deverdao protocolar os envelopes
contendo a documentagdo e propostas até as 13:00 horas do dia 02 de Outubro de 2023, no setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes n? 170 —
Centro — Coromandel-MG.

LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de reunido da Prefeitura Municipal de Coromandel —
Rua Artur Bernardes, n2 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG.

DATA: 02/09/2023

HORARIO: 13:00 horas.
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SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS

01 - Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Precos serdo realizados no primeiro dia util de
funcionamento da Prefeitura Municipal de Coromandel.

02 — No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta Tomada de Pregos, com
respeito a:

2.1 — Recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”;

2.2 — Abertura dos envelopes “Documentacado” e verificacdo dos documentos pela comissdo de
licitacdo;

2.3 — Devolugdo dos envelopes “Proposta” aos licitantes inabilitados;

2.4 — Abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.

03 — As decisdes da Comissdao Permanente de Licitacdo serdo comunicadas mediante publicacdo
no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, Didrio Oficial do Municipio de Coromandel e em Jornal
de Grande Circulagdo, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio,
aos representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

3.1 - Julgamento da habilitacdo do licitante;

3.2 — Julgamento das propostas;

3.3 — Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 — Resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

04 - A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condi¢cGes deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar
do certame, preferencialmente até o 32 (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no
preambulo deste instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos
envelopes “Documentagado” e “Proposta”. A mesma devera ser protocolada no setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes, n? 170 — Centro -
Coromandel/MG, ou através do e-mail: licitaggo@coromandel.mg.gov.br.

05 — A resposta ao esclarecimento solicitado serd encaminhada por meio de e-mail, tanto para a
empresa que solicitou o esclarecimento, como para as outras empresas que retiraram o edital. O
prazo maximo para a resposta do esclarecimento é de 48 (quarenta e oito) horas apés o
recebimento do pedido no setor de protocolo.

SECAO Il - DO OBJETO
06 — A presente licitacdo tem como objeto a Contrata¢dao de empresa especializada em engenharia para

execucdo de obras de rede de drenagem, interliga¢cdo viaria na rua “A” (prolongamento da
Avenida Doutor Humberto Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no
Municipio de Coromandel MG, com fornecimento de materiais e m3o-de-obra especializada.

SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
07 — Poderdo participar desta Tomada de Precos, quaisquer licitantes que comprovarem possuir os
requisitos minimos de qualificacdo exigidos na Sec¢do VII — Da Habilitagdo, e cujo objeto social da
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empresa, expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade de prestacao de servicos
pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Precos.

7.1 — As empresas interessadas deverdo estar cadastradas junto ao municipio de Coromandel —
MG, até 03 (trés) dias antes da data prevista para recebimento e abertura dos envelopes de
“Documentacdo” e “Proposta”. O Cadastro serd feito no Setor de LicitacGes da Prefeitura
Municipal de Coromandel, sito 4 Rua Artur Bernardes, n? 170 — Centro, Coromandel/MG.

O comprovante de cadastro devera ser juntado ao Envelope n2 01 — Habilitacao.

Observagdo: Os documentos necessarios para efetuar o cadastro serdo os mesmos exigidos na
Secdo VII - Item 25, deste edital.

08 — Nao poderao participar desta Tomada de Pregos:

8.1 — Sociedades empresariais cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o objeto
deste procedimento licitatdrio;

8.2 — Sociedades empresariais suspensas de participar de licitacdes ou impedidas de contratar com
gualquer poder publico;

8.3 — Sociedades empresariais que foram declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao;

8.4 — Consércio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao.

SECAO IV — DO PROCEDIMENTO

09 — O representante do licitante, identificado por documento habil, deverd protocolar os
envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, impreterivelmente, até o dia, horario e local, fixados no
preambulo deste Edital.

9.1 — Ndo sera aceita, em qualquer hipdtese, a participacdo de licitante retardatdrio, exceto como
ouvinte.

9.2 — As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representacdo legal dos licitantes
somente poderao participar da sessdao como ouvintes.

10 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de “Documentacdo” e “Proposta”, ndo serdo
permitidas quaisquer retificacdes nos documentos apresentados.

11 — Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serdo
abertos, na presenca dos interessados, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que fard a
conferéncia e dard vista da documentacdo, a qual deverd ser rubricada por todos os
representantes legais dos licitantes presentes.

11.1 — Abertos os envelopes “Documentacdo”, a Comissdo Permanente de Licitacdo, a seu juizo
exclusivo, podera apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome
dos habilitados e dos inabilitados, devendo ser devolvidos aos ultimos os envelopes “Proposta”,
devidamente fechados, desde que ndo tenha havido recurso, ou apds sua denegacao.

12 — Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentacdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Precos,
ou, ainda, com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementacdo posterior.

13 — Ndo sendo necessdria a suspensao da reunido para analise da documentacdo ou realizacdo de
diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacdo de cada licitante.
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13.1 — Se, eventualmente, surgirem duavidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela
Comissdo Permanente de Licitagdo e conduzam a interrupcdo dos trabalhos, serdo elas
consignadas em ata e a conclusdo da habilitacdo dar-se-a em sessdo convocada previamente.

13.2 — Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova data e horario serdo
estabelecidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo para a abertura dos envelopes “Proposta”.
13.3 - Os licitantes serdo convocados por meio de documento enviado via e-mail a comparecer,
ficando os envelopes de “Proposta” sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitacdo,
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.

14 - Apds a abertura dos envelopes “Documentacdo”, os demais, contendo a “Proposta”, serdo
abertos:

14.1 - Se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao
direito de interposicdo de recurso; ou

14.2 - Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicdo de
recurso; ou

14.3 - Apés dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

15 - A abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” serdo realizadas em sessdo publica,
da qual se lavrard ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacao devera ser feita no ato
da reunido pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.2 - A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

16 - Se ndo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documenta¢do” e “Proposta”
em um uUnico momento, em face do exame da documentagdo e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da Comissdo Permanente de Licitacdo até a data e o hordrio marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

17 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricadas pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

18 - Apds a fase de habilitagdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdao Permanente de Licitacdo.

19 - Ultrapassada a fase de habilitacdo das licitantes e abertas as propostas, ndo cabera
desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o resultado do julgamento.

20 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
desta Tomada de Pregos, a promogdao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a
instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria
constar originariamente das propostas.
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21 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo licitante,
mediante contrato, procuragao ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentacdo ou a proposta.

SECﬂO V — DO CREDENCIAMENTO:

22 - O Proponente devera apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda,
no inicio da sessdo, identificar-se exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento
equivalente, com foto.

22.1 - O Credenciamento far-se-4 por meio da apresentagao de 01(um) dos seguintes
documentos:

a) Instrumento Publico de Procuracdo, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame em nome do proponente. Devera ser apresentado também cdpia do
Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticacao.

b) Instrumento Particular, com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente,
conforme MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECIFICO - ANEXO VI. Deverd ser apresentado
também cépia do Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticagao.

c) Se o representante for SAcio ou Proprietario da empresa proponente, deverd apresentar copia
com autenticacdo do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

22.2 - Para fins de comprovac¢do da condi¢cdo de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), assim definidas, aquelas que se enquadram
na classificacdo descrita no art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006, as licitantes deverdo
apresentar Certidao Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda MODELO DE
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ANEXO VII, no ato do credenciamento, fora dos
envelopes.

22.3 - Ciente das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) presentes a licitagdo, a Presidente da CPL perguntara ao
final da classificacdo, se as mesmas desejam utilizar de suas prerrogativas legais.

22.4 - O documento de representacdo devera ser apresentado a Comissdo Permanente de
Licitacdo no inicio dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentacdo” e
“Proposta”, ou quando esta o exigir.

23 - A ndo apresentacdo do documento legal de representacdo ndo inabilitard ou desclassificara o
licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar em seu nome.

SECﬂO VI - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
24 - Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, os licitantes deverdo apresentar

a Comissdo Permanente de Licitacdo, simultaneamente, sua documentacdo e propostas de preco,
em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e
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frontais, em caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ do licitante, os seguintes
dizeres:

ENVELOPE | - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N¢9: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢dao de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo vidria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

ENVELOPE Il - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO Ne: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo viaria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

SECAO VII — DA HABILITAGAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAGAO)

25 - A HABILITACAO para participar desta Tomada de Precos compreende os documentos abaixo
relacionados.

25.1 - Todas as empresas interessadas deverdao apresentar, dentro do ENVELOPE N2. 01, os
documentos relacionados a seguir, bem como aqueles relacionados nas condicdes 26 e 27 deste
Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Péagina 6 de 83




A ESTADO DE MINAS GERAIS
% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

25.2 - Relativos a Habilitagao Juridica:

a) - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

a.1) - Os documentos em apre¢o deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva;

b) - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

c)- Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo Orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

25.3 - Relativos a Regularidade Fiscal:

a) - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; e

b.1) - Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certiddo Quanto a Divida
Ativa da Unido e os Débitos Previdenciarios, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

c) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CND do FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

d) - Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

25.4 - Relativos a Qualificagao Econémico-Financeira:

a) - Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado
pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracgdes
contabeis assim apresentados:

a.1.1) - Sociedades regidas pela Lei n? 6.404/76 (sociedade an6nima):

- publicados em Didrio Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulacao; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
a.1.2) - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocépia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao
equivalente; ou

- por fotocépia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.3) - Sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.
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a.1.4) - O balango patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverao estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b) - A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Grau de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 —
LC >/=1,0 E GE </= 0,50 resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

G = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

b.1) — As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo
juntados ao balango.

b.2) — Se necessdria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente.

c) — Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacdo Judicial; expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologacdo/deferimento pelo juizo competente
do plano de recuperagdo judicial/extrajudicial em vigor.

d) — Comprovacdo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no
minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, RS 98.318,69 (Noventa e Oito Mil, Trezentos e
Dezoito Reais e Sessenta e Nove Centavos) de acordo com o artigo 31, §39, da Lei Federal n2
8.666/93.

26 — DA QUALIFICAGAO TECNICA:

Todos os licitantes deverao “também” apresentar, dentro do Envelope n2 01 (documentacgdo), os
seguintes documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

26.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;
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26.2 Capacitagdao Técnico-Operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execuc¢do de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

26.2.1.1Execugdo de obra de Pavimentagao
26.2.1.2 Execugdo de Sinalizagdo vidria

26.2.1.3 Execugao de obra de Drenagem Superficial e Pluvial

26.3 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacgdes:

26.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou érgao publico);
26.3.2 Assinatura do responsdvel da empresa publica ou privada emitente;
26.3.3 Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, endereco;

26.3.5 Descrigdo dos servigos executados;

26.3.6 Quantidades, duragdo e o periodo do contrato.

26.4 Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

26.4.1 Registro ou inscricdo do profissional responsavel no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacdo previstas no Projeto Bdsico, em plena validade;

26.4.2 Capacitagao Técnico-Profissional, mediante apresentacao de Certiddao de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(s) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
gue demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

26.4.2.1 Execugao de obra de Pavimentacao

26.4.2.2 Execugao de Sinalizagao vidria

26.4.2.3Execugdo de obra de Drenagem Superficial e Pluvial

26.5 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverio
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.
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26.6 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administrac3o.

26.7  As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias
a comprovacdao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes
de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas
as obras ou servicos de engenharia.

26.8 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

26.8.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declara¢cdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execug¢ao do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

27 - Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.
Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos.

28 - As declaracdes deverdo estar emitidas em papéis timbrados dos érgdaos ou empresas que as
expediram.

30 - O representante legal que assinar pela empresa licitante todos os documentos, devera estar
credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissdo Permanente de
Licitacdo exija tal comprovacao.

31 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n2. 01 deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

32 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:
32.01 - Em nome do licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo.

33 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prdpria natureza, sao emitidos somente em
nome da matriz, mantendo esta, a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

34 - Datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do Envelope n2. 01, quando ndo
tiver prazo estabelecido pelo érgdo/empresa competente expedidor(a).
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35 - Ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela prdpria
natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de
capacidade/responsabilidade técnica.

36 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Precos poderdo ser apresentados no original, por
qgualguer processo de cépia autenticada por Cartério competente ou por membro da Comissao
Permanente de Licitacdo, ou publicacdo em drgdo da imprensa oficial.

37 - Os documentos serdo autenticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, a partir do
original, até as 17 (Dezessete) horas do dia util anterior a data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes “Documentac¢do” e “Proposta”.

38 - Serdo aceitas somente copias legiveis.
39 - Ndo serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

40 - A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

41 - Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal no caso de Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias para
a sua regularizacdo, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa tempestiva e aceita pela
Comissdao Permanente de Licitagdo, nos termos do § 19, art. 43, do mesmo dispositivo legal,
alterada pela Lei Complementar n2 147 de 2014.

41.1 - A ndo regularizacao fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicard decadéncia
do direito a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo nos termos do art.
43, § 29, da Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006.

SECAO VIII — DA VISTORIA PREVIA

42- A licitante podera realizar vistoria prévia, em conformidade com o inciso lll, do art. 30, da Lei
n? 8.666/93, para obterem pleno conhecimento das caracteristicas, condicdes e eventuais
dificuldades que possam interferir na execucdo dos trabalhos, além de fazerem todos os
guestionamentos e solicitacdes técnicas que acharem necessdrios para a formulacdo de suas
propostas de precos mediante prévio agendamento de hordrio junto a Gestdo Municipal de
Obras, Servicos Publicos, Planejamento Urbano pelo telefone 34- 3841-3767, das 07:00 as 11:00 hs
e das 13:00 hs as 17:00 hs; a vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim.

42.1- Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

42.2- O servidor designado pelo acompanhamento da vistoria validara a declaragcdo comprobatdria
da vistoria efetuada, que devera ser elaborada previamente pelo licitante conforme o modelo do
Anexo VIII deste Edital.

42.3- Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, ele devera apresentar declaracdo formal de
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do local da obra assinada pelo responsavel
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técnico da empresa, em conformidade com o Anexo IX, ficando ainda, impedido, no futuro, de
pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira.

SECAO IX — DA PROPOSTA - ENVELOPE N2. 02

43 - A proposta de prego, apresentada no Envelope n2. 02, conforme modelo constante do Anexo
IIl devera estar acompanhada dos seguintes documentos:

43.1 — Planilha de servicos, cronograma fisico-financeiro e informacdo do BDI. A Proposta deve ser
enviada em papel e em arquivo digital.

44 - A nao apresentacao de qualquer das planilhas e composi¢coes mencionadas no item anterior
acarretara a desclassificagao do licitante.

45 - A proposta de pregos devera ser apresentada da seguinte forma:

45.1 - De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

45.2 - Fazer menc¢do ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social do licitante, o
CNPJ, numero(s) de telefone(s) e se houver, correio eletrénico e o respectivo endereco com CEP,
podendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cddigos e ao n? de conta corrente,
para efeito de emissdo de nota de empenho e posterior pagamento;

45.3 - Conter quaisquer outras informacdes julgadas necessarias e convenientes pelo licitante.

46 - Os licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execugao dos servigos.

47 - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd ao licitante formular imediata comunicagdo escrita a
Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo estabelecido na Condicdo 04 deste Edital, para fins
de esclarecimento por parte da Comissao.

48 - Em nenhuma hipdtese, o contelddo das propostas poderd ser alterado, seja com relagdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preco dos
servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que importe modificacdo dos
seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracdes
essas que serao analisadas pela Comissdo Permanente de Licitacao.

49 - Serao corrigidos automaticamente pela Comissdao Permanente de Licitacdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitdrio e o total
do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

50 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que nao satisfizer tal exigéncia.

51 - A falta do CNPJ e/ou endereco completo poderd, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n2. 01 —“Documentacao”.
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SECAO X — DOS PRECOS

52 - O licitante devera indicar os precos unitdrios e totais por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatério.

53 - Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este Edital sio meramente estimativos, ndo
acarretando a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG qualquer obrigacdo
gquanto a sua execu¢do ou pagamento.

54 - Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

55 - Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar
considerados em item especifico - BDI, conforme Modelo constante neste Edital.

56 - A cotacdo apresentada e considerada para efeito de julgamento sera de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo |he cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

57 - SO serd aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismo arabico e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia,
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

58 — O valor estimado para esta licitacdo é de RS 983.186,93 (Novicentos e Oitenta e Trés Mil,
Cento e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Trés Centavos). As Propostas de precos apresentadas
acima deste valor serdo desclassificadas.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

59 - Todos os licitantes deverdo apresentar como parte integrante de suas propostas, composicdo
analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas).

60 - O BDI nao podera ultrapassar o percentual de 28,00% com desoneragao e devera constar os
seguintes itens:

1) Administracao Central: AC- 4,00%

2) Seguros e Garantias: SG- 0,80%;

3) Riscos: R - 1,27%;

4) Despesas Financeiras: DF- 1,23%;

5) Lucro/Remuneracdo: L — 7,40%;

60.1 - Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

COFINS: 3%;

PIS: 0,65 %

60.2 — Aliquota do ISS do Municipio (entre 2% e 5%): 2,00%;

60.3 — Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a receita) 4,50%

60.4 — BDI sem desoneragao: 25,95%
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60.5— BDI com desoneragao: 28,00%

60.6 - Os valores de BDI foram calculados com o emprego de féormula conforme quadro de
composi¢ao do BDI em anexo ao processo.

SECAO XIl - DOS PRAZOS

61 - O prazo para execuc¢ao dos servigos é de 03(dois) meses, contados a partir do dia de inicio da
obra.

62 - O prazo para inicio das obras sera de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de
Servicos expedida pela Prefeitura Municipal de Coromandel — MG.

63 - O prazo de garantia da obra n3o podera ser inferior a 01 (Um) ano, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissdo designada pela autoridade
competente.

64 - A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida
no preambulo desta Tomada de Pregos para o recebimento dos envelopes “Documentacao” e
“Proposta”.

65 - Caso os prazos estabelecidos nas condi¢Ges anteriores ndo estejam expressamente indicados
na proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

66 - O prazo previsto na Condicdo 61, poderd ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela Administragdo da Prefeitura municipal de Coromandel - MG.

67 - Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de
Coromandel, podera ser solicitada prorrogacdo geral da referida validade a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no minimo.

68 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes, sem
a solicitacdo ou a convocacdo de que tratam as condi¢des estabelecidas neste Edital, os licitantes
ficam liberados dos compromissos assumidos.

SECAO XIll - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAGAO

69 - Trata-se de licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo “Menor Preco Global”,

“Empreitada por Prego Unitdrio” enquadrada nos artigos 10, inciso I, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45,
§ 19, inciso |, todos da Lei n2. 8.666/93.

SEGAO XIV — DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
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70 - Apds a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei
n2. 8.666/93, as propostas que:

71 - Apresentarem valor global superior a Planilha Orcamentaria de Custos, ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do
objeto;

72 - Em condicbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios, propostos pelos licitantes,
ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orcamentdria.

73 - Ndo sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerd a desclassificacdo do licitante caso este
ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitdrio superior aos custos medianos
constantes da Planilha Orcamentdria, no prazo fixado pela Comissao.

74 - Ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Precos.

75 - A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitdrios
da Planilha Orcamentaria, ndo podera ser reduzida, em favor do CONTRATADO, em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

76 - Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os
custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:

76.1 - Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderao aqueles ja contratados;

76.2 - Para itens novos existentes na Planilha Orcamentdria, os custos corresponderdao aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pela empresa em relacdo ao orcamento estimativo da
Prefeitura de Coromandel;

76.3 - Para os itens novos ndo constantes da Planilha Orcamentdria, o menor custo obtido a partir
da pesquisa realizada em, pelo menos, trés fornecedores;

76.4 - Somente em condicOes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios ultrapassar
os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

77 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

77.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
orcado pela Administracao; ou
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77.2 - Valor orgado pela Administracao.

78 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitagcdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagdo,
pelos licitantes, de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
inabilitacdo ou desclassificacao.

SECAO XV - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

79 - Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Precos,
serd declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor preco global.

79.1 - Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatdrio de todos
os itens da planilha de precos apresentada.

80 - A Comissdao Permanente de Licitacdo poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coromandel, ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

80.1 - A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para
efeito de andlise e caso entenda necessario, a apresentacao da relacdo da marca e do modelo dos
materiais considerados na composi¢ao dos pregos ofertados.

81 - A Comissdo Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos precos unitdrios cotados
nas propostas dos licitantes.

82 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta Tomada de Precos,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas
dos demais licitantes.

83 - Nado se admitira proposta que apresentar preco global ou unitdrio simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Pre¢os ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

84 - A Comiss3o Permanente de Licitacdo, além do recebimento e exame das propostas, caberd o
julgamento da obediéncia as condi¢es aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisao
guanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

85 - Havendo propostas, de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou
Microempreendedor Individual (MEI), com valor até 10% (dez por cento) acima da licitante
originalmente melhor classificada no certame, serdo essas consideradas empatadas, com direito
de preferéncia pela ordem de classificacdo, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar n? 123,
de 14 de dezembro de 2006, para modificar suas propostas, apresentando proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame;

85.1 - Ndo sendo exercido o direito de preferéncia nos termos do subitem anterior, ou a nao
apresentacdo de proposta inferior pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),
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ou Microempreendedor Individual (MEI), acarretard na preclusdo e a contratacdo da proposta
originalmente mais bem classificada, ou revogacdo do certame.

85.2 - O instituto da preferéncia da contratacdo no exame das propostas previsto no presente
edital, somente se aplicara na hipdtese da proposta inicial ndo ter sido apresentada por
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou Microempreendedor Individual (MEI).

86 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo destas
pelo periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitacdo - transcorrido o prazo
regulamentar para interposicdo de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso,
guando denegados o0s recursos interpostos, apds o que serdo destruidos pela Comissdo
Permanente de Licitagao.

SEGAO XVI — DO DESEMPATE

87 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para
o qual todos os licitantes serdo convocados.

SEGCAO XVII - DO DIREITO DE PETICAO

88 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n2. 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso
ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da
intimacdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacdo ou inabilitacdo, julgamento das
propostas, anulacdo ou revogacao desta Tomada de Precos.

88.1 - Para efeito do disposto no § 52 do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, ficam os autos desta Tomada
de Pregos com vista franqueada aos interessados.

89 - Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdao impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

90 - Findo o periodo previsto na condi¢do anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou
fazé-lo subir, devidamente informados, ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG, para encaminhamento a Prefeita Municipal.

91 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender
modificagdo total ou parcial das decisdes da Comissdao Permanente de Licitacgdo deverdo ser

apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso proprio.

92 - O recurso interposto deverd ser comunicado a Comissdao Permanente de Licitacdo, logo apds
ter sido protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

SECAO XVIIl - DA ADJUDICACAO

93 - A execugdo dos servigos correspondentes ao objeto serd adjudicada globalmente a uma Unica
empresa, depois de atendidas as condi¢des desta Tomada de Pregos.
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SEGAO XIX - DO TERMO DE CONTRATO

94 - Sem prejuizo do disposto no Capitulo Ill a IV da Lei n®. 8.666/93, o contrato referente a
Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de rede de
drenagem e captagdo de agua pluvial, para atender a Rua Licério Rosa, bairro Taquaril, no
Municipio de Coromandel MG, serd formalizado e conterd, necessariamente, as condicbes ja
especificadas neste instrumento convocatério.

95 - Quaisquer condicdes apresentadas pelo adjudicatdrio em sua proposta, se pertinentes,
poderdo ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

SEGAO XX — DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

96 - A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG convocara oficialmente ao adjudicatario, durante a
validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato, sob
pena de decair o direito a contrata¢do, sem prejuizo das san¢bes previstas no art. 81 da Lei nQ.
8.666/93.

97 - O prazo da convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo adjudicatario durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

97.1 DA VIGENCIA

97.1.1 - O prazo de vigéncia deste contrato inicia-se na data de assinatura do contrato, e vigorara
até de 12 meses, possibilitada a sua prorrogacdao mediante aprovacao da Prefeitura Municipal de
Coromandel.

98 - E facultado & Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, quando o
convocado ndo assinar o referido documento no prazo e condi¢cbes estabelecidos, chamar os
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢cbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados,
ou revogar esta Tomada de Precos, independentemente da cominacdo prevista no art. 81 da Lei
n2. 8.666/93.

99 - A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo da Prefeitura Municipal de
Coromandel, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

99.1 - O disposto nesta sub-condicdo ndo se aplica aos licitantes convocados nos termos do art.
64, § 22 da Lei n2. 8.666/93, que ndo aceitarem a contratagdo nas mesmas condi¢cdes propostas
pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

100 - A garantia para execu¢do do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser
depositada no Banco, agéncia, Conta n2., Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro,
devendo ser prestada no ato da assinatura do contrato.
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100.1 - A ndo prestacdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importard na
imediata desclassificagcdo da licitante, deste processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais
gue possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

100.2 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogacdo do
prazo para cumprimento do pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

100.3 - A garantia podera ser prestada em:

a) - caugdo em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;

d) - fianga bancaria.

100.4 - Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na
mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente
Termo de Aditamento.

100.5 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas e/ou outro motivo de direito,
serd notificada a Contratada por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisdo contratual.
100.6 - Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda
importancia que, a qualquer titulo, Ihe for devida pela Contratada.

100.7 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apos o Recebimento
Definitivo da obra/servigos e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente
pelo indice da poupancga.

100.8 - A liberacdo ou restituicdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos
termos das prescri¢des legais.

SECAO XXI - DISPOSIGOES ESPECIFICAS

101 - No caso de divergéncia de informacgGes entre os desenhos de execuc¢do dos projetos e as
especificacOes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificacbes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

102 - Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

103 - As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas especificacdes constantes do Memorial
Descritivo, serdo resolvidas pela FISCALIZACAO.

104 - Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo o
contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos
constantes das EspecificacGes Técnicas.

105 - O contratado ficara obrigado a executar fielmente os servigos programados nas
especificagcOes, ndo se admitindo modificacdes sem prévia consulta e concordancia da Prefeitura
Municipal de Coromandel - MG.
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106 - A despesas para o presente processo licitatorio correrdo por conta da seguinte Dotag¢ao
Or¢amentaria:

106.1 - Ficha: 821/1 -02.02.09.02.15.451.0027.00.1007.44.90.51.01.00 — Obras e Instalacdes.
SECAO XXII — DISPOSICOES FINAIS

107 - Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Prefeitura Municipal de Coromandel
— MG, podera exigir do contratado a apresentacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado da entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacao.

108 - O licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o nimero do telefone do seu preposto, sujeito a aceitacdo da Administracdao
da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, para representa-lo durante a execuc¢do do contrato.

109 - Em caso de duvida, o interessado devera contatar a Comissdo Permanente de Licitacdo por
meio do telefone (34) 3841-1344, ramal 224, ou do correio eletrbnico
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no horario das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, para
obtencgdo dos esclarecimentos que julgar necessarios.

SECAO XXIIl - DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

110 - E facultado a qualquer cidad3o impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de “Documentacdo” e
“Proposta”, devendo a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, por
intermédio da Comissdao Permanente de Licitagao, julgar e responder a impugna¢do em até 03
(trés) dias uteis.

111 - Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
Coromandel — MG, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data marcada
para recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

112 - A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar desta
Tomada de Pregos, até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

113 - A peti¢do de impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento devera ser dirigida a Presidente da
CPL por meio eletrénico, via internet no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br.

SECAO XXIV — DA TOMADA DE PRECOS

114 - A Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, com relacdo a esta Tomada
de Precos:

114.1 - Devera anula-la, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;
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114.2 - Poderd revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
publico, em decorréncia de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta;

114.3 - Poderd transferir a data de abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, por sua
conveniéncia exclusiva.

115 - Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Precos:

115.1 - A anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n® 8.666/93;

115.2 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na sub-condicdo anterior;

115.3 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

SEGCAO XXV — SUBCONTRATAGAO

116 — N3do serd admitida a subcontratacdo dos servicos objeto desta licitacdo.

SEGAO XXVI DISPOSICOES GERAISE FINAIS

117.1 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunica¢do em contrario, pela Comissdo Permanente de Licitacdo;

117.2 As impugnacdes, recursos, pedidos de esclarecimentos de duvidas e reconsideracdes, far-se-
do na sede do Municipio de Coromandel/MG, devendo ser protocolado no horario de 07:00 as
16:30 horas, no Protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, a Rua Artur
Bernardes, 170 - Centro ou através do correio eletronico: licitacao@coromandel.mg.gov.br.

117.3 S6 serdo consideradas as propostas apresentadas até a hora, data e local estabelecidos no
presente Edital, e ndo serd considerada a proposta que ndo atender integralmente ao mesmo, ou
que contiver rasuras, emendas, ressalvas e estrelinhas.

117.4 A presente licitacdo podera ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
terceiros ou a juizo exclusivo da Administracdo, e se houver interesse publico, podera ser
revogada, nos termos do artigo 49 da Lei Federal N° 8.666/93, pela autoridade competente, sem
gue por esse motivo tenham os concorrentes direito a qualquer indenizagao.

117.5 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacao.
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SEGCAO XXVII — DOS ANEXOS
118 - S3o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I- Projeto Basico

ANEXO Il - Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo, Memodria de Célculo e
Cronograma Fisico-Financeiro, Modelo de Planilha de Composicdo do BDI;
ANEXO lll- Modelo de Proposta de Precgos;

ANEXO IV- Modelo de Declaragdo de que ndo Emprega Menor;

ANEXO V- Modelo de Declaracdo de Fato Impeditivo de Habilitacdo;
ANEXO VI- Modelo de Credenciamento Especifico;

ANEXO VII- Modelo de Declaracdo de Enquadramento ME OU EPP;
ANEXO VIII- Modelo de Declaracdo de Vistoria;

ANEXO IX — Modelo de Declaracdo de Pleno Conhecimento;

ANEXO X- Modelo de Declaracdo de Responsavel Técnico;

ANEXO XI- Modelo de Declaragdo de Sécio, Funcionario Publico;

ANEXO XlI- Minuta de Contrato.

SECAO XXVIII - DO FORO

119 - As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Cidade de Coromandel - MG, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso |, alinea “d” da Constituicao Federal.

Coromandel /MG, 05 de Setembro de 2023.

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO VALADARES
SECRETARIO MUNICIPAL DA GESTAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS
E PLANEJAMENTO URBANO
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ANEXO |

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PROCESSO N¢: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE
REDE DE DRENAGEM INTERLIGAGAO VIARIA
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1 OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugéo de obras de INTERLIGAGCAO VIARIA entre interligando a
Rua “A” (prolongamento da Av. Dr. Humberto Machado) -Vila Toscana com o Residencial Liberdade, conforme condigbes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagcdo tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4 A presente contratago adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario.

1.5 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no artigo 57, |l, da Lei 8.666, de 1993.

1.6 O prazo de execugao é de 03 (trés) meses.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 O projeto se justifica pela necessidade de interligagdo entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, favorecendo os
moradores da respectiva regido. A rua A, que é prolongamento da avenida Dr. Humberto Machado ndo possui pavimentagéo por
apresentar uma area de alagamento nas épocas de chuva,tendo como objetivo facilitar o fluxo de veiculos, bicicletas e pedestres entre
os referidos bairros, criando uma via de mao dupla de trafego, reduzindo o deslocamento dos moradores da regido sudoeste da cidade
por caminhos mais longos, criando condigdes mais favoraveis de movimentagéo urbana, reduzindo custos e tempo de deslocamento.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1 A solugdo adotada sera a execugdo da construcdo de Bueiro Simples de Concreto Celular, Terraplanagem, Pavimentagdo
Asfaltica, construgao de Aduela de Concreto Armado 2x2m na area alagadica, além de execugao de sarjetas, paisagismo e sinalizagéo
das vias de intervengéo.

4 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade tomada de prego

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3 A execucgdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se
qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1 Empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de Pavimentagdo asféltica, sinalizagdo
viaria e Drenagem Pluvial, com execucéo aduela de concreto armado.

5.1.2 Trata-se de servigo ndo continuado.
5.1.3 A duragao inicial do contrato é de 12 (doze) meses.

5.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condigbes
necessarias para a prestagao do servigo como requisito para celebragdo do contrato.

6 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigagdes da CONTRATADA e/ou no
edital como requisito previsto em lei especial.

6.2 Dentre os critérios estdo o menor impacto sobre recursos naturais, a preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local, maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais, maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra
local, maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra, uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos
naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

6.3 E necessaria a limpeza final da obra bem como o recolhimento de residuos decorrentes da contratagdo, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada.
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7 VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizag&o da vistoria.

7.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue, “pen-drive” ou outra forma compativel de
reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua
proposta.

7.4 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

7.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagéo.

8 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1 Na primeira etapa serdo executados os servigos preliminares como a colocagdo da placa de obra e a
locagdo topografica de todos os elementos.

8.1.2 Na segunda devera ser feita a mobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas necessarias para
inicio da obra.

8.1.3 A terceira etapa sera a escavacédo perfuragdo e abertura das valas
8.1.4 A quarta etapa sera acertamento do fundo das valas.

8.1.5 A quinta etapa sera o assentamento da base pedra de mao com altura de 1,5 m conforme definido em
projeto.

8.1.6 Na sexta etapa serad assentados manta geotéxtil sobre o enrocamento e pedra de méo, e sobre esta um
lastro de concreto magro com 15 cm de altura.

8.1.7 Na sétima etapa seréo instaladas as aduelas de concreto 2x2 m e apiloamento das valas.

8.1.8 Na oitava etapa serdo executadas caixas de passagem, pocos de visitas, tubulagdo de 600 mm
interligando as bocas de lobo até as saidas de agua e bocas de lobo.

8.1.9 Na nona etapa devera ser feita a desmobilizagdo de todos os equipamentos e ferramentas, desmontagem
do barracdo de obras e a limpeza de toda a obra

8.1.10 Na decima etapa sera executado a pavimentagdo asfaltica no trecho compreendido entre a rua Firmino
Inacio Ferreira até a Rua Brasilia, numa extensdo de 148,30 m de acordo com projeto de pavimentagdo e memorial
descritivo e execugéo de calgada com largura de 2,50 m. No trecho de 6 m pertinente ao alimento da aduela sera instalado
guarda corpo metdlico com altura 1,10 m no limite da calgada e instalar as rampas de acessibilidade nas 4 extremidades
conforme o projeto especifico.

8.1.11 Na decima primeira etapa sera executada a sinalizagao viaria em todo trecho pavimentado com instalagao
de placas de sinalizagao vertical conforme projeto de sinalizacéo.

8.2 A execugdo dos servicos serd iniciada apdés a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observardo o seguinte
cronograma:

8.2.1 Instalagbes Iniciais da Obra (100% no primeiro més)

8.2.2 Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

8.2.3 Movimentagao de terra (50% no primeiro més e 50% no segundo més)

8.2.4 Subleito e Base (100% no segundo més)

8.2.5 Pavimentacdo (100% no segundo més).

8.2.6 Drenagem Pluvial (100% no segundo més)

8.2.7 Bueiro Tubular de concreto celular (Aduela) (50% primeiro més e 50% no segundo més)
8.2.8 Urbanizagéo e Obras complementares (100% no terceiro més)

8.2.9 Sinalizagéo (100% no terceiro més)

8.2.10 Servigos finais (100% no terceiro més).
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9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10 OBRIGA(}()ES DA CONTRATANTE
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

10.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5 Efetuar as retenges tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;
10.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

10.6.2 direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

10.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a fungéo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

10.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de didrias e passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso:
10.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;
10.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;
10.10Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.11Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo
art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

11.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug&o do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagédo por todo e qualquer dano causado a

Administragdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir imediatamente a Administragdo em sua
integralidade;

11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

11.5 Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo
ou fungao de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;
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11.6 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao
dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

11.7.1 A Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade.

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servicos.

11.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

11.11Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12Promover a guarda, manutencgado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo dos servicos,
durante a vigéncia do contrato.

11.13Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacao
e qualificagdo exigidas na licitag&o;

11.18Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.21Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
CONTRATANTE;

11.22Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
11.23Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2 Os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacédo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a
execugéo dos servigos.

11.25Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
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11.27 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugéo
do servigo;

11.280bservar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.29Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢cdo civel de toda a méo de obra
oferecida para atuar nas instalagdes do érgao;

11.30Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

11.31Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

11.32Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar & CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungao;

11.33Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugdo do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.34Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

11.35Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.35.1 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.360bter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislagéo aplicavel;

11.37Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagées sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades
em relag&o ao cronograma previsto.

11.38Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetacédo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.40Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.40.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislagao correlata;

11.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

11.40.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.410bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°

307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e

3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.41.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.41.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA

devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Péagina 28 de 83



el ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

11.41.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagédo de material para usos futuros;

11.41.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

11.41.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

11.41.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.41.3 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em

aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;

11.41.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.420bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.42.1 Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

11.42.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

11.42.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de pregos os custos
correspondentes;

11.43Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregcdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.44Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.45Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a
obtengao de licengas e regularizacédo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

11.46No caso de execugao de obras:

11.46.1 Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugdo do contrato;

11.46.1.1 Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, havera retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE
efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugao
dos servigos objeto do contrato;
11.46.2 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de
novembro de 2018.

11.47Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugéo
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execu¢do e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes
prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:
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11.471 A elaboracédo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

12 DA SUBCONTRATAGAO

12.1 Nao sera admitida a subcontratacédo do objeto licitatorio.

13 ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fusao, cis&o ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagéo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do
contrato.

14 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

14.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada juntamente com
o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as
obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou uUnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

14.6 A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

14.7 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a
sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugédo do objeto ou, se for o caso, a
avaliagcéo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

14.9 Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagéo dos servigos realizada.

14.10A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis
e alheios ao controle do prestador.

14.11Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.120 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.
14.13No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:
14.13.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em
especial, quanto:
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14.13.1.1 Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.13.1.2 A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.13.1.3 A concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacado e auxilio-saude, quando for devido;

14.13.1.4 Aos depésitos do FGTS; e

14.13.1.5 Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

14.13.2 Solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nédo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.13.3 Oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.14A fiscalizagédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15 DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO
15.1 A avaliagéo da execugéo do objeto utilizard o Boletim de Medig&o, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

15.1.1 Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades CONTRATADAS; ou

15.1.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizad-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.2 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
15.2.1 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado;
15.2.2 Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;
15.2.3 Indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servigo ou eventual glosa.

16 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar
o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.1.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.1.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

16.1.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Boletim de Medigao.

16.2 Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execugao equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera
realizado da seguinte forma:

16.2.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacéo escrita do contratado;

16.2.2 definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

16.2.3 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.
16.2.4 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

16.3 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.4 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA,
sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.
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17 DO PAGAMENTO

17.1 A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico.

17.2 Quando houver glosa parcial dos servigos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura
com o valor exato dimensionado.

17.3 O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou
a documentag&o mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.5 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1 O prazo de validade;

17.5.2 A data da emissao;

17.5.3 Os dados do contrato e do érgdo CONTRATANTE;

17.5.4 O periodo de prestagéo dos servigos;

17.5.5 O valor a pagar; e

17.5.6 Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.6 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacéo da regularizagéo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a CONTRATANTE;

17.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

17.8 Antes de cada pagamento @ CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condigdes de
habilitagéo exigidas no edital.

17.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagéo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

17.10Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para

identificar possivel suspensao temporaria de participagéo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

17.11Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgéos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

17.12Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a resciséo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

17.13Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a CONTRATADA néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

17.13.1 Sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da CONTRATANTE.

17.14Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, quando couber.

17.15E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

18 REAJUSTE

18.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a proposta se referir.
18.1.1 O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SEINFRA-MG de outubro
de 2022 e SINAPI de novembro do ano de 2022.

18.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste
apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
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18.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

18.4 No caso de atraso ou nado divulgagédo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

18.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituigéo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

18.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

19 GARANTIA DA EXECUGAO

19.1 A CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogagao.

19.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

19.2 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

19.2.2 prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
19.2.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

19.2.4 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

19.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislagcdo que rege a matéria.

19.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
corregdo monetaria.

19.5 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacédo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cadigo Civil.

19.7 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagéo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

19.8 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagado que rege a matéria.

19.9 Sera considerada extinta a garantia:

19.9.1 com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que
a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.9.2no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo néo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagéao.

19.100 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes @ CONTRATADA.

19.11A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no
Contrato.

20 SANQOES ADMINISTRATIVAS
20.1 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
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20.1.1 Inexecugao total ou parcial qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagéo;
20.1.2 Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
20.1.3 Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
20.1.4 Comportar-se de modo inidéneo; ou
20.1.5 Cometer fraude fiscal.
20.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:
20.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
20.2.2 Multa de:
20.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da

Administragdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugéao total da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

20.2.2.20,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao
total da obrigagéo assumida;

20.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo;

20.2.2.50,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescis&o do contrato;

20.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas independentes entre si.

20.2.3 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

20.3 As sang0es previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRA CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
'I,IE DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e 03
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia; 01
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos n&o previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada 03
pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéo de obrigacdes da CONTRATADA 01

20.5 Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
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20.5.1 Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3 Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6 A aplicagédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784,
de 1999.

20.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.9 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

20.10Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragcdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

20.11A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.120 processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagéo de agente publico.

20.13As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21 CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sédo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.
21.2 Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estédo previstos no edital.
21.3 Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
21.3.1 Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

21.3.2Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
a execugdo de obra ou servico de engenharia,compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

21.3.21 Execugao de obra de Pavimentagao
21.3.2.2 Execugao de Sinalizagao viaria
21.3.2.3 Execucéao de obra de Drenagem Superficial e Pluvial
21.3.3 Os atestados exigidos nos subitens anteriores, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:
21.3.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo publico);
21.3.3.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;
21.3.3.3 Dados completos da empresa: razéo social, CNPJ, enderego;
21.3.3.4 Descrigao dos servigos executados;
21.3.3.5 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

21.3.4 Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante;

21.3.5Registro ou inscrigdo do profissional responsavel no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico,
em plena validade;
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21.3.6 Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagédo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugéo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

21.3.6.1 Execucgao de obra de Pavimentagao
21.3.6.2 Execugao de Sinalizagao viaria
21.3.6.3 Execucéao de obra de Drenagem Superficial e Pluvial

21.3.7 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor desta licitagdo.

21.3.8 No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
a substituicao seja aprovada pela Administragao.

21.3.9 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local
em que foram executadas as obras ou servigos de engenharia.

21.3.10 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responséavel.

21.3.10.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras
com a CONTRATANTE.

21.4 Os critérios de aceitabilidade de pregos serado:

21.4.1 Valor Global: R$ 983.186,93 (novecentos e oitenta e trés mil cento e oitenta e seis reais e noventa e
trés centavos).

21.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composigédo de precos anexa ao edital.
21.5 O critério de julgamento da proposta € o MENOR PREGO GLOBAL.
21.6 O Regime sera EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

21.7 As regras de desempate entre propostas sé@o as discriminadas no edital.

22 ESTIMATIVA DE PREGCOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1 O custo estimado da contratacéo é o previsto no valor global méaximo.

23 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Ficha: 821-1

Fonte de Recurso: CFEM

Dotagao: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.007.44.90.51.01.00

PAULO HENRIQUE DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 239.515/D
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-ANEXO II-

-PROJETOS,CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO- PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL

DESCRITIVO -

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

I/\A RAI E ‘ } karaibaassociados@gmail.com

CONSULTORIA E PROJETOS (34)98850-6729

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE TRAVESSIA ENTRE BAIRROS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA A - BAIRRO VILA TOSCANA - COROMANDEL - MG

PROPRIETARIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

MESES VALOR
ltem Discriminagéo 1 [ 2 | 3 PESO OBRA/SERV.
% RS
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.779,61 0,18 1.779,61
.0 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 16.33542 | 16.33542 | 16.33542 | 4,98 49.006,27
.0 |ATERRO 85.064,17 | 85.064,17 17,30 170.128,35
4. SUBLEITO E BASE 46.180,02 4,70 46.180,02
5. PAVIMENTACAO 134.045,80 13,63 134.045,80
6. DRENAGEM PLUVIAL 53.662,67 5,46 53.662,67
7. UEIRO TUBULAR DE CONCRETO CELULAR 232.421,52 | 232.421,52 47,28 464.843,03
8.0 |OBRAS COMPLEMENTARES 52.575,25 | 5,35 52.575,25
9.0 |SINALIZACAO 4.713,55 0,48 4.713,55
10.0 |SERVICOS FINAIS 6.252,38 0,64 6.252,38
R$ TOTAIS 335.600,72 | 567.709,61 | 79.876,60
R$ TOTAIS ACUMULADOS 335.600,72 | 903.310,33 | 983.186,93 | 100,00 R$ 983.186,93
% MENSAL 34,13 57,74 8.12
% ACUMULADA 34,13 91,88 100,00

Documento assinado digitalmente

Vb GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
Gustavo Ribeiro de Moura g o Data: 01/08/2023 22:50:26-0300

Arquiteto / CAU: A92331-1 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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PLANILHA ORCAMENTARIA

l/\ ﬁ} R ‘} IE ‘} karaibaassociados@gmail.com

CONSULTORIA E PROJETOS (34)98850-6729

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE TRAVESSIA ENTRE BAIRROS
LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA A - BAIRRO VILA TOSCANA - COROMANDEL - MG

PROPRIETARIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL BDI= 28% DATA: 05/07/23

SETOP JAN/23 VALOR UNIT | VALOR UNIT
ITEM SINAP DISCRIMINACAO ’ UNID QUANT SEM BDI COM BDI TOTAL S/BDI TOTAL C/ BDI
05/23 - deson Material/M.obra| Material/M.obra
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
1.1 ED-28427 SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS m* 1,00/ 1390,32 1779.61 1.390.32 1.779.61
URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE
1.2 ED-50392 1.000.000,00 % 0,50 4884,67 6.252,38 4.884,67 6.252,38
SUB- TOTAL 1.390,32 1.779,61
2.0 TRACAO LOCAL DA OBRA 4.884,67
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
2.1 93572 COMPLEMENTARES MES 3,00 8818.,85 11288,13 26.456,55 33.864,38
ENGENHEIRQ CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
22 90777 COMPLEMENTARES H 120,00 98,58 126,18 11.829,60 15.141,89
SUB- TOTAL 38.286,15 49.006,27
3.0 ATERRO
LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA.
3.1 99058 AF_10/2018 UNID 60,00 11,80 15,10 708,00 906,24
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
3.2 101127 (347HP/LAMINA: 8,70M3). AF_07/2020 m* 4028,84/ 12,46 15,95 50.199,35 64.255,16

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
3.3 ED-51132 SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 3914,10 3,21 4,11 12.564,26 16.082,25

' TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
34 100938 AF_07/2020 BOTA FORA TXKM 12375,01 1,11 142 13.736,27 17.582,42

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

35 100938 AF_07/2020 TERRA PARA ATERRO TXKM 37575,36 1,11 1,42 41.708,65 53.387,07
COMPACTAGAO MECANICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATORIO

36 ED-20189  |A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO e 2686.42 521 6.67 13.806,25 17.815,20

SUB- TOTAL 132.912,77 170.128,35

4.0 SUBLEITO E BASE
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

4.1 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m? 1798,96 2,28 292 4.101,63 5.250,08

SINAPLT

42 4743 CASCALHO DE CAVA m 269,84 63,17 80.86 17.046,05 21.818,04
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 VP, EM VIA

43 93594 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2428,60 1,80 2,30 4.371,47 5.505,49

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE

44 101768 SOLO, ESCAVAGAO, GARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m? 269,84 39,13 50,09 10.559,00 13.515,51
SUB- TOTAL 36.078,14 46.180,02

5.0 PAVIMENTAGAO
Imprimagao (Execugao e fonecimento do material betuminoso,

5.1 RO-51228 __|exclusive transporte do material betuminoso) m? 1798,96 3,99 5,11 7.177,85 9.187,65
Pintura de ligagao (Execug@o e fomnecimento do material betuminoso,

5.2 RO-51229 __|exclusive transporte do material betuminoso) m? 1709,98 2,12 2,71 3.625,16 4.640,20
Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor -

5.3 DNIT rodovia pavimentada TIKM 1396,04 1,92 246 2.680,39 3.430,90

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
5.4 95995 TRANSPORTE. AF_11/2019 m* 51,30 1649,12 2110,87 84.598,87 108.286,55

TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
55 95880 AF_07/2020 TXKM 3693.56 1,11 142 4.099,85 5.247,81
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5.6

95430

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

5909,69

0,43

0.55

2.541,17

3.252,69

SUB- TOTAL

104.723,28

134.045,80

DRENAGEM PLUVIAL

6.1

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS

E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

303,20

55,40

70.91

16.797.28

21.500,52

6.2

ED-48549

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO,
GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGCAQ, REATERRO E
BOTA-FORA

UNID

4,00]

2581,19]

3303,92

10.324,76

13.215,69

6.3

RO-40270

Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC @ 0,60 m -
corpo (Execugéo, incluindo fomecimento e transporte de todos os
materiais e berco, exclusive escavagdo e compactagao)

32,00

462,56

592,08

14.801,92

18.946,46

SUB- TOTAL

41.923,96

53.662,67

7.0

7.1

RO-40229

BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO CELULAR
Enrocamento de pedra de mao jogada (Execucao incluindo o

fornecimento de todos os materiais)

1227,68

135,84

173,88

166.767,37

213.462,24

7.2

95880

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

51562,35

1,11

142

57.234,21

73.259,79

7.3

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

12,78

587,42

751,90

7.507,23

9.609,25

74

RO-40982

Manta geotéxtil ndo tecida, A/500, OP/60 ou similar, resisténcia a tragao
de 39 KN/m2 (Execugdo, incluindo fornecimento, transporte e colocagéo

818,45

6,98

8.93

5.712,78

7.312,36

7.5

RO-40457

Bueiro duplo celular de concreto Padrao DER/MG. Para altura de aterro
'de 025,00 m. BDCC (2,00 x 2,00)m - boca (Execugao, incluindo
fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavagao e
compactagao)

UNID

2,00

7072,26

9052.49

14.144,52

18.104,99

7.6

RO-40433

Bueiro duplo celular de concreto Padrao DER/MG. Para altura de aterro
de 0 a 5,00 m. BDCC (2,00 x 2,00)m - corpo (Execug&o, incluindo
fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavacéao e
compactaggo)

17,00

6576,03

8417,32

111.792,51

143.094,41

SUB-TOTAL

363.158,62

464.843,03

OBRAS COMPLEMENTARES

8.1

94991

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

42,02

779,53

997,80

32.755,85

41.927,49

8.2

ED-51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02
DEMAOS

4,00

388,75

497,60

1.555,00

1.990,40

8.3

ED-50938

GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM
SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2, H= 1,05 M - COM
CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE AGO GALVANIZADODE D =1 1/
o

12,00

563,63

721,45]

6.763,56

8.657,36

SUB- TOTAL

41.074,41

52.575,25

9.0

SINALIZACAO

9.1

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

151,001

5,01

6,41

756,51

968,33

9.2

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANU
AL. AF_05/2021

120,00

23,92

30,62

2.870,40

3.674,11

9.3

COMPOSICAO

PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA OCTOGONAL L=25, COM
SUPORTE DE AGO GALVANIZADO (D=50MM E H=3M), INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL

UNID

1,001

31,47

40,28

31,47

40,28

9.4

COMPOSICAO

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR DIAM=100CM, COM
SUPORTE DE AGO GALVANIZADO (D=50MM E H=3M), INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL

2,00

12,04

15,41

24,08

30,82

SUB- TOTAL

3.682,46

4.713,55

10.0

SERVICOS FINAIS

10.

COMPOSICAO

DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
LIMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00

0,50

4884,67

6.252,38]

4.884,67

6.252,38

SUB- TOTAL

4.884,67

6.252,38

[TOTAL GLOBAL (sem BDI)

RS 768.114,79]

[TOTAL GLOBAL (com BDI)

RS 983.186,93|

Documento assinado digitalmente
vb GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
o Data: 01/08/2023 22:50:26-0300
Gustavo Ribeiro de Moura Verifique em https://validar.ifi gov.br
Arquiteto / CAU: A92331-1
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COMPOSICAO DO BDI

<A rRAIS.A

CONSULTORIA E PROJETOS
karaibaassociados@gmailcom (34)3219-0175 / (34)98850-6729
Rua Cel. Manocel Alves, 189 - sala 3 - Fundinho - Uberlandia MG

Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigila
#PUBLICO

N° OPERACAO |!I" SICONV |PROPONEHTEI TOMADOR
o o

MUNICIPIO DE COROMANDEL MG |

INTERLIGAGAO VIARIA ENTRE A RUA "A™-VILA TOSCANA COM O RESIDENCIAL LIBERDADE

Conlorms kegi o Aributisria mumicipal, defini estimativa de percentual da base de calculo para o 1SS0 | 100.00% |
Sobre a base de cilculo, definic a respectiva aligusta do IS5 {enire 2% e 5% | 2,00% |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE ‘

[ BDI 1 |
|TIPI:) DE OBRA
& Fiak E
o
Itens Siglas Adotado
Administragio Central AC 4.00%
Saguro e Garantia 5G 0,80%
Risco R 1.27%
Despesas Financeiras DF 1.23%
Lucro L T.40%
Tributes (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cP 3,65%
Tributos (IS5, varidvel de acordo com o municipio) 155 2.00%
Tributos |Contribuigio Previdendaria sobrs a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRB 4 50%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acdrddo TCU) BDI PAD 2223%
BDI COM d ¢do EDIDES | 28,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da farmula:
[I+AC+5+ R+ GI*(1 + DF)*{1+}
(1-CP-155-CRPE)

BOI= =3

Declaro para os devidos fins que, conborme legislagBo iribuiéria municipal, 8 bagse de célculo desie lipo de obwa comesponde & 50%, com a respeciiva
aliquota de #%.

Dectaro para o devidos fins que o regime de ConiribuigEo Previdencidria sobre a Receila Brula adotado para slaborag@o do omamento fol COM
Desoneraian, & gue eala & a allemativa mais adequada para a Administragio Poblica.

Dbservagies:
COROMANDEL MG 02 de agosto de 2023
Local Data

Assinade de forma digital par
GUSTAVORIBEIRODE  gusTAvO RIBEIRO DE MOURA

MOURA LTDA1 9648512000197
LTDA1 964851 2000197 Dedos: 20230802 075247
-0300"

Responsavel Técnico
Nome: GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
CREA/CAL: A823311
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

MEMORIAL DE CALCULO

I LARAIS A

CONSULTORIA E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

PROJETO DE CONSTRUGAO DE TRAVESSIA PARA LIGAGAD DA RUA "A" VILA TOSCANA COM O RESIDENCIAL

LIBERDADE

(34)38850-6729

LOCAL:RUA "A" (PROLONGAMENTO DA AV. DR. HUMBERTO MACHADO-VILA TOSCANA

COROMANDEL MG

MEMORIA DE CALCULO
TERRAPLENAGEM
ITEM CALCULO TOTAL
1-ENROCAMENTO (Pedra de mao) 818.45%1.5 1.227 68
2.CORTE DE TERRA (0,40741,191+2 585+1 507 +0,288+3,841)"20 196,58
3-LASTRO DE CONCRETO 21,3"4*0,15 12,78
4-ATERRO (2,142 067+50,744+18, 344+ 50 T44+4 308+0.515+2,185 268642
PAVIMENTAGAO

1-BASE REGULARIZADA (148,3%12)+(4,84%4) 1.798,596
2-PAVIMENTAGAO (148,3%(12-0,3-0,3))+(4,84°4) 1.709,98
3-SARJETAS 142 544,244 42143 3+4 344 5 303,20
4-CALCADAS 758,00 758,00

SINALIZACAO
1-LR (linha de retencao) 9,60 9,60
2-FAIXA DE PEDESTRE (3°0,3)"40 36
3MARCAGAO DE PARE 14,56 14,56
4-LFO-1 (linha amarela continua) 118,3°0,1 11,83
5-PLACA R-1 (PARE) 1 1
6-PLACA R-19-4 (VEL. 40km/h) 2 2
7-POSTES DE PLACAS 3 3
B-RAMPAS 4 4

DRENAGEM
1-BOCA DE LOBO SIMPLES (1,10m) 4 4
2-ADUELA 2 X 2m 17 17
3-TUBO 600mm 16*2 32
4-LASTRO DE CONCRETO MAGRO 21,29°6°0,15 19,161

5-MANTA GEOTEXTIL (BIDIM)

Cotumenis assnads il

“b ¢ GLESTAND RINEIRG DF WOLEA
g i

eakdar it gavie

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO-CAL: A92331-1

B18,45 B18.45

UNID.

umnid.
unid.
unid.

269,84
51,30
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSULTORIA E PROJETOS (34-)3254-B375 | (34)98850-6729

MEMORIAL DESCRITIVO

INTERLIGACAQ VIARIA ENTRE A RUA “A”-VILA TOSCANA
COM O RESIDENCIAL LIBERDADE

MUNICiPIO DE COROMANDEL — MG

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo especificar servicos e materiais de
construgdo para execu¢do de uma via urbana no Municipio de COROMANDEL - MG,
interligando a Rua "A” (prolongamento da Av. Dr. Humberto Machado)-Vila Toscana com
o Residencial Liberade, conforme situagdo descrita em Projeto.

Serd executado construcio de Bueiro Simples de Concreto Celular,
Terraplanagem, Pavimentacgo Asfaltica, construcdo de Aduela de Concreto Armado 2x2m
na area alagadica, além de execugdo de sarjetas, paisagismo e sinalizacdo das vias de
intervencdo.

Todos os servigos serdo executados na sede do municipio de COROMANDEL-
MG, de acordo com o projeto e seguindo as normas da ABNT.

O municipio dispde de transporte publico reduzido e o trafego existente é
limitado a veiculos automotores particulares compostos por caminh&es, énibus, carros e
motocicletas.

O projeto foi elaborado em obediéncia as normas técnicas vigentes e
pertinentes a espécie e objetiva a constru¢do de uma via urbana, transpondo o cérrego
Exposicdo e interligando o bairro Jardim Oriente e Bela Suigao. O objetivo dessa cbra é
facilitar o fluxo de veiculos, bicicletas e pedestres entre os referidos bairros, criando uma
via de mdo dupla de trifego, reduzindo o deslocamento dos moradores da regido
sudoeste da cidade por caminhos mais longos, criando condigdes mais favoraveis de
movimentagdo urbana, reduzindo custos e tempo de deslocamento.

As composicGes de custo unitario foram feitas utilizando o coeficiente de
consumo fornecido pela tabela de composigbes de pregos SINAPI da CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, referéncia MAIOQ/2023.

Em caso de discrepadncia entre memorial e projetos prevalece o projeto.
1
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1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DA OBRA
Devera ser fixada placa de obra alusiva ao empreendimento nas dimensdes de
2,40m x 1,50m com dizeres e padrdes conforme preconiza o gestor do programa, sendo

que a mesma serda confeccionada em chapa galvanizada no 22, fixada em bases de
concreto ndo estrutural.

A empreiteira devera fixar a placa em local definido pela Prefeitura, para que
a populagde tenha conhecimento da existéncia da obra.

2, ADMINI O LOCAL DA OBRA
2.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

A obra sera acompanhada por um Encarregado de Obras e um Engenheiro/Arquiteto,
garantindo gue toda a execucdo dos servicos seja realizada em conformidade com os projetos e
memaoriais.

A carga horaria do Encarrregado sera 528 horas.
A carga horéria do Engenheiro/Arquiteto sera de 66 horas.

3. TERRAPLANAGEM
3.1. LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA

As bordas das vias deverdo ser locacdo com equipamentos topograficos, conforme
projeto.

Devera ser locado com estacas a cada 20,00 metros, em cada uma das bordas.

3.2. ESCAVM;EO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 12
CATEGORIA
As ruas deverdo ter o perfil longitudinal ajustado, conforme Projeto de
Pavimentacdo. Para isto devera ser executado escavacdo nos trechos indicados, até as cotas
indicadas.

A escavacdo devera ser realizada com trator de esteiras.
3.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA — DMT<30KM

Conforme descrito na planilha “Volume Terraplanagem”, o volume necessario para
aterro da via deverd ser transportado da Area de Empréstimo, clocalizado conforme croqui em
Anexo.

A distdncia média considerada neste trecho, conforme demonstrado nos calculos de
DMT, € de 8,70 Km.

3.4 EIECUCECI E COMPACT M;iﬂ DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO
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Serd executado aterro compactado, conforme projeto e planilha “Volume
Terraplanagem”.

0O aterro deverd seguir o perfil apresentado em projeto, descontando a espessura de
0,18m (dezoito centimetros), referentes a base estabilizada e da capa asfaltica.

3.5. REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO

Consiste no tratamento da camada final de terraplenagem (escarificacdo,
umedecimentos, tombamento do material e posterior compactagdo com rolo pata com taxa de 95
% do Proctor Normal). Na drea a ser pavimentada sera feita a substituicdo do material que ndo
atender as especificagtes técnicas.

3.6. [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 12 CATEGORIA

Sera escavado material de 12 categoria em drea de jazida de cascalho com uso de
trator de esteiras e carga realizada por pa carregadeira.

3.7. CASCALHO

Todo o cascalho necessario para execucdo da Base Estabilizada sera retirada de
Jazida préxima a obra.

3.8. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA
PAVIMENTADA

0O material escavado na area de jazida devera ser transportado em caminhdo
basculante com volume de 10m3, conforme distancias demonstrada em croqui anexo.

A distdncia média, conforme apresentado em croqui anexo, é de 4,00 KM em via
pavimentada.

3.9. BASE DE 50LO ESTABILIZADO

Sera executada com material proveniente de cascalheira da regido, onde o cascalho &
adequado. O material escavado na jazida, sera langado na caixa da via, e apos a espalhamento,
umedecimento, tratamento e compactacdo a uma taxa de 100 % do Proctor Normal, ficara
acabada com espessura de 15 cm. A escavacdo, carga e transporte do material sera feito pela
empresa que executard a obra.

Condigtes Gerais:
N3o é permitida a execugdo dos servigos em dia de chuva.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes da execugdo da sub-base ou base de solo-brita.

Durante todo o tempo de execugdo da sub-base ou base, os materiais e os servicos
devem ser protegidos contra a acdo destrutiva das dguas pluviais, do transito e de outros agentes
que possam danificd-los. Enbn‘ga-;ﬁc da executante a responsabilidade desta conservacio.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevagdo, a compactacdo deve progredir da
borda mais baixa para a mais alta, com percursos andlogos aos descritos para os trechos em
tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio & ao fim da sub-base ou base em construcdo, a
compactacdo deve ser executada transversalmente a linha base, eixo. Nas partes inacessiveis aos
rolos compactadores, assim como nas partes em gue seu uso nao for desejavel, tais como
cabeceira de obras de arte, a compactacio deve ser executada com rolos vibratorios mecanicos.
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Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de carro tanque irrigador de agua. Esta operagdo é
recomendada sermpre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de
umidade admitido para a compactacdo.

As operagdes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou
base, até que se atinja grau de compactagdo minimo de 100% em relagdo a massa especifica
maxima, obtida no ensaio NBR 7182 (8], na energia modificada, para as bases ou na energia
intermedidria, para as sub-bases.

Acabamento:
0 acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora e de rolos
de pneus de rodas lisa.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacdo de
corte, sendo vetada a corregdo de depressdes por adicdo de material.

4. PAVIMENTACAO

4.1. IMPRIMACAO

Consiste a imprimacdo, na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualguer,
objetivando:

. Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material

betuminoso empregado;

. Promover condiges de aderéncia entre a base e o revestimento;

. Impermeabilizar a base.

Serad empregado EMULSAQ ASFALTICA DE IMPRIMACAO com taxa de aplicacio
em torno de 1,20 |/m2 {um litro e dois decilitros por metro quadrado), segundo a NORMA
DNIT 144/2014-ES - Pavimentacdo - Imprimacg3o com ligante asfaltico.

. 0O material serd aplicado na menor temperatura que lhe permita fluir
uniformemente. Serd imprimada a pista inteira, sempre que possivel. Caso contrario, trabalhar-
se-3 em meia pista, fazendo-se a imprimagdo da adjacente, assim que for permitida a abertura da
primeira, ao trafego. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso sera imediatamente
corrigida.

4.2. PINTURA DE LGACAO

Consiste a pintura de ligacdo, na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma base concluida e imprimada, antes da execugdo de
um revestimento betuminoso gualguer, objetivando uma adesdo entre a base imprimada
e a camada de CBUQ aplicada.

Sera usado RR - 2C na taxa de 0,55 Lts por m2 diluido em 50% em agua.
4.3. EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CBUQ

E um revestimento flexivel, resultante da mistura a guente, em usina
apropriada, de agregado mineral e material betuminoso, espalhada e compactada a
quente. Sera executado conforme Especificacio DNIT-ES-313/97 com CBUQ faixa “C” com

4
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CAP-50/70.

O CBUQ sera espalhado por vibro - acabadora de asfalto automotriz, em
espessura suficiente para garantir 3,0cm, apds compactacdo. Imediatamente apds a
distribuicdo da massa, dar-se-a inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de
rolagem é a mais elevada gue a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa
fixada, experimentalmente, para cada caso. Sera utilizado rolo de pneus de press3o
varidvel e rolo de chapa liso vibratdrio.

Controle tecnoldgico

A empresg gue executar a obra ficard responsdvel por apresentar Laudo
Técnico de Controle Tecnoldgico com o resultado de cadao etapa dos servicos, juntamente
com o ultimo Boletim de Medicdo.
4.4. TRANSPORTE DE CBUQ
Os caminhdes basculantes para o transporte da mistura deverdo ter cagcambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sab3o, oleo cru
fino, dleo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas.

No transporte de massa asfaltica foi considerado 119,00 km (Uberlandia para
COROMANDEL) como distdncia da usina até o local de obra.

5. DRENAGEM
5.1. EXECUGAO DE MEIO-FIO E SARIETA CONIUGADOS
As guias em trecho reto e curvo serdo moldadas in loco com extrusora

A locacdo (alinhamento da sarjeta), sera de acordo com as dimensdes do
projeto. A sarjeta sera conjugada com meio-fio, modada in foco e tera 15 cm de guia e
30cm de sarjeta, completando 45 cm de largura total e 15 cm de profundidade.

O concreto devera ser preparado mecanicamente para melhor
homogeneizacdo, o traco serda 1:2:3 com resisténcia de Fck=20Mpa para resistir as
intempéries e aos impactos de pneus de automdveis e outros.

A aplicacdo do concreto na vala sera manual e desempenada. Devara executar
juntas de dilatag3o a cada 3,00 m.

6. OBRAS COMPLEMENTARES
6.1. CALCADAS

Sera construida uma calgada de cada lado da pista, com largura de 2,00m, em
concreto usinado, moldado in loco, espessura de 6,00cm com rampas para acesso de
cadeirantes, conforme NBR 9050/2015 e demais normas de acessibilidade.
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7. SINALIZACAO VIARIA
7.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA

O Projeto de Sinalizac3o obedeceu as determinages do Codigo de Transito
Brasileiro, Anexo Il — Revisio — Resolugdo n.2 160/04 do CONTRAN; VOLUME | —
Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo (Manual Brasileiro de Sinalizagcdo de Transito)
2005; VOLUME |l = Sinalizagdo Vertical de Adverténcia (Manual Brasileiro de Sinalizacao
de Transito) 2007; VOLUME IV = Sinalizacdo Horizontal (Manual Brasileiro de Sinalizacao
de Transito) 2007.

Ele compreendeu a concepgao e o detalhamento dos sistemas de sinalizagdo
horizontal e vertical, complementados por dispositivos de seguranca, de maneira a
proporcionar ao usuario um desempenho seguro no fluxo de trafego.

Adotou-se o tipo - via urbana, para dimensionamento de sinais de
regulamentac3o, adverténcia e indicativas.

O Projeto de Sinalizagdo Horizontal consistiu na determinacdo dos seguintes
dispositivos (pinturas a serem feitas no pavimento):

Linhas de Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido;

Faixa de Travessia de Pedestres;

Linhas de Retencio;

Legendas;

Linhas de Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido - LMS

Sdo as linhas longitudinais gue regulamentam a separacdo dos fluxos de
trafego de mesmo sentido. .

* Linha simples tracejada na cadéncia 1:3, ou seja, 3,00m de pintura e
9,00m de intervalo;

* (Cor amarels;

& largura=0,10 m.

Faixa de Travessia de Pedestres — FTP

A FTP delimita a drea destinada 3 travessia de pedestres e regulamenta a
prioridade de passagem dos mesmos em relagdo aos veiculos, nos casos previstos pelo
CTB

« Cor branca;
* largura =040 m;
* Espacamento=040 m;
* Comp.=4,00 m.
Linhas de Retencdo — LRE
Sdo as linhas transversais a via utilizadas na interse¢do para indicarem aos
6
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condutores o local limite em que deverdo parar os veiculos, caso isto lhes seja imposto
pela sinalizac3o de controle de trafego (placa “PARE", ou semaforo).

¢ Linha simples continua, com o comprimento igual a largura da faixa de
rolamento;

« [De cor branca;:
¢ largura=0,30m.

Legendas

Foram utilizadas a legenda “PARE", distante, no minime 2Zm da faixa de
retengdo, nos cruzamentos das vias, acompanhada da placa de regulamentacdo R— 1
(Parada Obrigatdria).

« De cor branca;

« Comprimento = 1,60 m, conforme padrao determinado pelo CTB;

Materiais de Demarcacdo Viaria

As pinturas deverdo ser executadas com tinta acrilica emulsionada em &dgua,
conforme NBR 13699 da ABNT e espessura umida de 0,5 mm. Estas tintas deverdo ser
retrorefletorizadas com micro esfera de vidro, conforme as normas vigentes no DER/MG.

7.2.  PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL e CIRCULAR

A Sinalizacdo Vertical tem como finalidade fornecer aos usuarios, através do
posicionamento de placas, as regulamentacdes, adverténcias e indicagbes da rodovia.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas finas, laminadas a frio, de
aco carbono, na espessura de 1,5 mm (MSG-16), cortadas nas dimensdes finais e tratadas
conforme preconiza a RT.01.32.a do DER/MG. O fundo, legendas e tarjas deverdo ser
confeccionadas em pelicula refletiva, & excecdo dos dizeres e simbolos na cor preta que
serdo executados em pelicula plastica apropriada para este fim ou impressos pelo
processo serigrafico.

A pelicula utilizada devera ser refletiva, “Tipo 1", de esferas inclusas, de acordo
com a RT.01.35.a. do DER-MG.

8. ADUELAS:

A travessia deverd ser executada em aduelas de concreto armado nas
dimensbes: 2.00x2.00m

Para instalagdo das aduelas devera ser feito o desassoreamento do corrego e
a recuperacdo das margens que deverdo ser escavadas e reaterradas com compactador. -
Apos o desassoreamento e recuperacdo das margens devera ser executada base para
apoio das aduelas em concreto armado nas dimensdes especificadas em projeto. - Para
execucdo da base deverd ser escavado o fundo do cérrego, escorando as margens para
evitar desmoronamentos, devera ser lancado o lastro de enrocamento em pedra de mao
e sobre este apicada manta geotextil; por dltimo devera ser langado o concreto magro,
finalizando a execucdo da base de apoio das aduelas. - Apds a cura do concreto as aduelas

7
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deverdo ser instaladas, encaixadas e rejuntadas. Posteriormente deverdo ser executados
muros de ala em concreto cicldpico, (detalhes em projetos). - Apds finalizar a instalacdo
das aduelas, execugdo das alas, devera ser feito o reaterro compactado até o nivel da
base do pavimento asfiltico. - Pavimento asfiltico devera ser executado conforme
dimensdes especificadas em projeto. - Passeio em concreto deverda ser executado
conforme dimensdes especificadas em projeto. - Por fim nas extremidades das travessias
deverdo ser executados guarda-corpo em ac¢o galvanizado, diametro de 2", conforme
dimensdes especificadas em projeto.

9. PAISAGISMO:

Os taludes gerados pelo processo de aterramento serdo cobertos com Grama
Esmeralda (Zoysia japonica), com fornecimento de terra vegetal e conservagdo
por 30 dias.

COROMANDEL MG, 01 de agosto de 2.023.

GUSTAVO RIBEIRD DE  Assinado de forma digital por
MOURA GLISTAVD RIBEIAD DE MOURA

LTDA 1964851200019 s soa oo oo toizszs

7 =00

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO-CAU: A92331-1
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PROJETO DRENAGEM — INTERLIGACAO VIARIA

ARSI
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PROJETO SINALIZACAO
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-ANEXO llI-
- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO -

A

Prefeitura Municipal de Coromandel - MG
PROCESSO N@: 169/2023

MODALIDADE: Tomada de Precos

EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Abertura dos envelopes: /]
Horario: horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregos, detalhada nos documentos anexos,
para execugdo da obra de que trata a Tomada de Pregos n2 011/2023, conforme especificacdes

constantes na Planilha Or¢camentaria e Memorial Descritivo.

02. Os prazos por nds indicados sdo os que se seguem:

a) Prazo devalidade da proposta: () dia(s);

b) Prazo de execucgdo dos servicos: _ ( ) mese(s);
c) Prazo parainicio da obra: () dia(s);

d) Prazo de garantia dos servicos_ () ano(s).

Observagdo: Observar todos os prazos descritos no Edital.

03. Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelos precos unitarios constantes da planilha

de quantitativos de pregos unitarios anexa e pelo preco global de RS

(por

extenso). “O valor maximo permitido para esta contratacdo é de RS 983.186,93 (Novecentos e

Oitenta e Trés Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Trés Centavos). As propostas acima

deste valor serdo desclassificadas.”

Os dados da nossa empresa sao:
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a) Razdo Social:
b) CNPJ n2:
c) Inscricdo Estadual n2:
d) Endereco:
e) CEP:

f) Cidade:
g) Estado:
h) Fone:

i) e-mail:

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO IV —
- MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR-

PROCESSO N@: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de rede
de drenagem, interligacdo vidria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® , com sede na , n2
, Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante
legal, o Sr. , portador do CPF n? , DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigosos ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de apren-
diz, a partir dos 14 anos nos termos do inciso XXXIIl, do art. 72 da Constituicao Federal.

Local: , de de 2023.

Representante Legal

OBSERVACOES:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO V-
- MODELO DE DECLARACAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITACAO -

PROCESSO N@: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratagdao de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo vidria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

A empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n? , situada
, declara sob as penas da lei, que ha a superveniéncia dos seguintes fatos im-
peditivos da habilitacdo na Tomada de Pregos n2 011/2023. (exigida somente em caso positivo).

Local: , de de 2023.

Assinatura e Carimbo
Representante Legal

OBSERVACOES:

1) Emitir em papel que identifique o licitante
2) Utilizar quantas linhas forem necessdrias

3) Declaragdo exigida somente em caso positivo
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-ANEXO VI -
-MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECIFICO-

PROCESSO N@: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢dao de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo vidria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

Pelo presente a empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n9

, neste ato representada pelo Sr. , outorga ao Sr. , CPF n¢

, amplos poderes para representa-la junto a Prefeitura Municipal de Coromandel - MG no

processo licitatério acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber cita-

¢Oes intimagoes, responder administrativamente e judicialmente por seus atos, formular ofertas e
lances de precos enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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-ANEXO VII-
- MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP —

PROCESSO N¢9: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢dao de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo viaria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob n@. , esta enquadrada como
(Microempresa/EPP/MEI), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3¢
da Lei Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006, e estd apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que ndo existe
gualguer impedimento entre os previstos nos incisos do §42 do artigo 32 da Lei Complementar n2
123/2006.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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-ANEXO Vi
— MODELO DE DECLARACAO DA VISTORIA AO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS-

PROCESSO N¢9: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢dao de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo viaria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? ,com sede na ,n2 ,
Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante legal, o Sr.
, portador do CPF n9. , DECLARA que visitou os locais onde serdo executa-

dos os servigos referentes a licitagcdo supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsavel da Licitante
Nome:
Licitante:

Visto do Servidor Responsdvel
Nome:
Matricula:

*kk** APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO-
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-ANEXO IX
— MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES
DOS SERVICOS-

PROCESSO N¢9: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢dao de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo viaria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

Eu , ha condicdo de responsavel da empresa , inscrita no CNPJ sob o n?

, com sede na , 2 , Bairro , cidade de , DE-
CLARO o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades dos locais dos servicos, ficando ain-
da, impedido no futuro de pleitear por for¢ca do conhecimento declarado, quaisquer altera¢des
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira referentes a licitacdo supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsdvel da Licitante
Nome:
Licitante:

*kk** APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO-
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-ANEXO X—
- MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO -

PROCESSO N¢: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratagdao de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de rede
de drenagem, interligacdo vidria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Precos n2 011/2023, que
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF(MF) n2 e inscrito(a) no CREA/__ sob
o ne € o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a

execucdo dos servicos, objeto da licitagdo em apreco.

Local: ) de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO XI-
- MODELO DE DECLARACAO DE SOCIO, FUNCIONARIO PUBLICO —

PROCESSO N@: 169/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N9: 011/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de rede
de drenagem, interligacdo viaria na rua “A” (prolongamento da Avenida Doutor Humberto
Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no Municipio de Coromandel
MG.

~

A
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® , por intermédio de seu
representante legal, o Sr. , portador do CPF n? , DECLARA para os
devidos fins, que ndo possui em seu quadro societdrio: Servidor publico da ativa, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Local: ) de de 2023.

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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-ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS-
-CONTRATO N°-----/2023-

Instrumento Contratual para a , que
entre si celebram o municipio de Coromandel e a empresa

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - MG, com sede a Rua Artur Bernardes, 170,
Centro, na cidade de Coromandel-MG, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n2
18.591.149/0001-58, neste ato representado pelo Prefeito Municipal a Sr. Fernando Breno
Valadares Vieira, brasileiro, solteiro, CPF de n2 090.207.926-36, residente e domiciliada nesta
cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa

, CNPJ/MF ne. , Inscricdo Estadual n2. , estabelecida na
Rua , N9, , ha cidade de , Estado de ,
neste ato representada pelo seu (cargo na empresa), o Sr. ,

(qualificacdo completa), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com o
gue consta no Processo Licitatério n2. 169/2023, relativo a Tomada de Precos n2. 011/2023, tem
entre si justo e acertado o presente instrumento particular de contrato que se regera pelas
clausulas e condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente é Contratagdo de empresa especializada em engenharia para

execucdo de obras de rede de drenagem, interliga¢cdo viaria na rua “A” (prolongamento da
Avenida Doutor Humberto Machado) entre os bairros Vila Toscana e Residencial Liberdade, no
Municipio de Coromandel MG, com fornecimento de materiais e mao-de-obra especializada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 - O regime de execucdo serd indireto, na forma de empreitada por preco global, com
fornecimento de material e mao de obra, conforme caderno de especificacGes, planilhas
guantitativas, cronograma fisico - financeiro e projetos integrantes da pasta técnica.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 - O valor total deste contrato é de RS ( ), conforme proposta de
precos vencedora da Tomada de Pregos n2. 011/2023.

CLAUSULA QUARTA — DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS
11.1 - A despesa orcamentaria neste exercicio com a execucdo dos servicos de que trata o
objeto deste contrato correrd a conta da Dota¢do Orcamentaria n°:
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Ficha: 821/1 -02.02.09.02.15.451.0027.00.1007.44.90.51.01.00 — Obras e Instalacdes.

4.2 - A despesa para os exercicios subseqlientes, quando for o caso serd alocada a dotacdo
orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a Prefeitura Municipal
de Coromandel - MG, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA QUINTA — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - A execucgdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1 - Na primeira etapa serdo executados os servicos preliminares como a colocacdo da placa de
obra e a locacdo topogréfica de todos os elementos.

5.1.2 - Na segunda deverd ser feita a mobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas
necessarias para inicio da obra.

5.1.3 - A terceira etapa sera a escavagao perfuragdo e abertura das valas

5.1.4 - A quarta etapa sera acertamento do fundo das valas.

5.1.5 - A quinta etapa serd assentamento da base pedra de mdo com altura de 1,5 m, conforme definido
em projeto.

5.1.6 - Na sexta etapa serdo assentados manta geotéxtil sobre o enrocamento e pedra de mao, e sobre
esta um lastro de concreto magro com 15 cm de altura.

5.1.7 - Na sétima etapa serdo instaladas as aduelas de concreto 2x2M e apiloamento das valas.

5.1.8 — Na oitava etapa serdo executadas caixas de passagem, pocos de visitas, tubulacdo de 600 MM
interligando as bocas de lobo até as saidas de agua e bocas de lobo.

5.1.9 — Na nona etapa deverd ser feita a desmobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas,
desmontagem do barracdo de obras e a limpeza de toda a obra.

5.1.10 - Na décima etapa serd executado o pavimento asfaltico no trecho compreendido entre a rua
Firmino Indcio Ferreira até a Rua Brasilia, numa exten¢do de 148,30 M de acordo com o projeto de
pavimentacdo e memorial descritivo e execuc¢do de calgadas com largura de 2,50 M. No trecho de 6 M
pertinente ao alimento da aduela sera instalado guarda corpo metalico com altura 1,10 M no limite da
calgada e instalar as rampas de acessibilidade nas 4 extremidades conforme o projeto especifico.

5.1.11 - Na décima primeira etapa sera executada a sinalizagdo vidria em todo o trecho pavimentado com
instalagdo de placas de sinalizagdo vertical conforme projeto de sinalizagdo.

5.2 - A execugdo dos servigos sera iniciada apds a emissdao da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas
observardo o seguinte cronograma:

5.2.1 - InstalagGes Iniciais da Obra (100% no primeiro més)

5.2.2 - Servicos Preliminares (100% no primeiro més)

5.2.3 - Movimentacgdo de terra (50% no primeiro més e 50% no segundo més)

5.2.4 - Subleito e Base (100% no segundo més)

5.2.5 - Pavimentac¢do (100% no segundo més)

5.2.6 - Drenagem pluvial (100% no segundo més)

5.2.7 - Bueiro Tubular de Concreto celular (Aduela) (50% no primeiro més e 50% no segundo més)

5.2.8 - Urbanizagdo de Obras complementares (100% no terceiro més)
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5.2.9 -Sinalizagdo (100% no terceiro més)

5.2.10 - Servigos Finais (100% no terceiro més)

CLAUSULA SEXTA - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1- Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4 - Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

7.5 - Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;
7.6 - N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

7.6.1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo
previr o atendimento direto;

7.6.2 -direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

7.6.3 - promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.6.4 - considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsdvel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
didrias e passagens.
7.7 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.8 - Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

7.9 - Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacao como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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7.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

7.9.2 - Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis;

7.10 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecées técnicas
apods o recebimento do servico e notificagcdes expedidas;

7.11 - Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 39, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 - Executar o contrato conforme especificacGes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

8.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢dao ou dos materiais empregados;

8.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.3.1 Aresponsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por todo e qualquer
dano causado a Administracdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

8.5 Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

8.6 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbées que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

8.7.1 - Administracdo Publica ndo se vincula as disposicGes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.8 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.9 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

8.10 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdao do empreendimento.

8.11 - Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

8.12 - Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.13 - Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

8.14 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

8.15 - Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacado, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.
8.16 - Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;
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8.18 - Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

8.19 - Guardar sigilo sobre todas as informacgGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.20 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da
Lei n2 8.666, de 1993;

8.21 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE;

8.22 - Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

8.23 - Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

8.23.1 - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacOes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

8.23.2 - Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

8.24 - Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execuc¢do dos servigos.

8.25 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
8.26 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

8.27 - Apresentar 3 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no drgdo para a execucdo do servico;

8.28 - Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

8.29 - Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instala¢des do érgao;
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8.30 - Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.31- Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE;

8.32 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.33 - Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos hordrios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0s compromissos assumidos;

8.34 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas da CONTRATANTE;

8.35 - Adotar as providéncias e precaucdes necessadrias, inclusive consulta nos respectivos drgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacao.

8.35.1 - Providenciar junto ao CREA ef/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.36 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicével;

8.37 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.38 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
8.39 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental
competente.
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8.40- Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresenta¢do dos seguintes
documentos, conforme o caso:

8.40.1 - Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

8.40.2 Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacdo correlata;

8.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissdo de tal licenca obrigatodria.

8.40.3.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA deverd apresenta-
lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

8.41 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n?2 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.41.1 - O gerenciamento dos residuos originadrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

8.41.2 - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.41.2.1 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservarao de material para usos futuros;

8.41.2.2 - residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
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8.41.2.3 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viadveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.41.2.4 -residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.41.3 Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

8.41.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

8.42 - Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

8.42.1 - Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual,
deverad respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.42.2 - Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

8.42.3 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverado ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgdo de precos os custos correspondentes;

8.43 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo,
defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.44 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
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8.45 - Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(3gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo,
etc.);

8.46 - No caso de execucgdo de obras:

8.46.1 - Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execug¢ao do contrato;

8.46.1.1 - Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, haverd retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e ndao havendo quitagdo das obriga¢des por
parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento
das obrigacbes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

8.46.2 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n2 1845, de 22 de novembro de 2018.

8.47 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um
conjunto de documentos técnicos, gréaficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
tempordrio, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execucdo e implantacdao do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

8.47.1 - A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solu¢cdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO E ALTERAGCAO SUBJETIVA

9.1 — N&o serd admitida a subcontratacdo dos servicos objeto desta licitacdo, sendo a subcontra-
tacdo irregular causa de rescisdo contratual nos termos do Art. 78, VI da Lei 8.666/93, responden-
do a CONTRATADA diretamente por eventuais prejuizos a Administracdo e a terceiros decorrentes.
9.2 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejui-
z0 a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.
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CLAUSULA DECIMA - CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO
10.1 - A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do
artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.3 - O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.4 - O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666,
de 1993.

10.5 - As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.6 - A fiscalizagcdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucdo do objeto.

10.7Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.8 - O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos
realizada.

10.9 - Em hipdtese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.10 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.
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10.11 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.12 - Ofiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagao dos servigos.

10.13 - No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.13.1 - solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

10.13.1.1 - ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.13.1.2 - a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.13.1.3 - a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

10.13.1.4 - aos depdsitos do FGTS; e

10.13.1.5 - ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

10.13.2 - solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as
contribuicOes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.13.3 - oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.14 - A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

CLAUSUA DECIMA PRIMEIRA - DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

11.1 - A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Boletim de Medicdo, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

11.1.1 - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades CONTRATADAS; ou
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11.1.2 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.2 - A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

11.2.1 - Unidade de medida para faturamento e mensurag¢do do resultado;

11.2.2 - Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

11.2.3 -Indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servico ou eventual glosa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO
RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 - No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.1.1 - Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

12.1.2 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentac¢des apresentadas; e

12.1.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicao.

12.2 - Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

12.2.1 - provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagao escrita do
contratado;

12.2.2 - definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao,
ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei 8.666/93;

12.2.3 - O prazo para recebimento definitivo serd de 30 dias.

12.2.4 - Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

12.3 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cOes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
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12.4 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSUA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

13.2 - Quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE deverd comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

13.3 - O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.3.1 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da
Lei n2 8.666, de 1993.

13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.4.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

13.5 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.5.1 - o prazo de validade;

13.5.2 - adata da emissao;

13.5.3 - os dados do contrato e do drgdo CONTRATANTE;

13.5.4 - o periodo de prestacdo dos servicos;

13.5.5 -ovalora pagar; e

13.5.6 - eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.6 - Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstidncia que impeca a
liguidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacado da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

13.7 - Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
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13.8 - Antes de cada pagamento a CONTRATADA, serad realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

13.9 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

13.10 - Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
deverad realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo
em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.11 - Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

13.12 - Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

13.13 - Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situacdo junto
ao SICAF.

13.13.1 - Serd rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

13.14 - Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel, quando couber.

13.15 - E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo CONTRATANTE, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTE
14.1 - Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a
que a proposta se referir.

14.1.1 - O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SEINFRA-
MG de outubro de 2022 e SINAPI de novembro do ano de 2022.
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14.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela altima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t3o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

14.5 - Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
14.6 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagcdo entdo em vigor.

14.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.8 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA DA EXECUGAO

15.1 - A CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancdria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

15.1.1- A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

15.1.2- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.2 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.2.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacBes nele previstas;

15.2.2 - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;

15.2.3 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
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15.2.4 - obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.3 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagcdo que rege a matéria.

15.4 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

15.5 - Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

15.6 - No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
15.7 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia

devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

15.8 - A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
15.9 - Sera considerada extinta a garantia:

15.9.1 -com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

15.9.2 - no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicacao.

15.10 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

15.11 - A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

16.1.1 - inexecucdo total ou parcial qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratagao;

16.1.2 - ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
16.1.3 - falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

16.1.4 - comportar-se de modo inidoneo; ou
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16.1.5 - cometer fraude fiscal.

16.2 - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

16.2.1 - Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

16.2.2 - Multa de:

16.2.2.1- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢cdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

16.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

16.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

16.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;

16.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

16.2.3 - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

16.2.4 - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
gue a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

16.3 - As sangOes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4 - Para efeito de aplicacdo de multas, as infracbes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1
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GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

VP WIN|F

TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou

A . A 05
consequencias Ietals, por ocorrencia,

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os

. . . . . 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por

03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia; 02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,

6 L . 01
por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacgdo formal ou instru¢cdo complementar do drgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funciondarios conforme previsto na relagdo de

obrigacdes da CONTRATADA 01

11

16.5 Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

16.5.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdao em virtude de
atos ilicitos praticados.
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16.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

16.7  As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

16.8  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

16.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

16.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

16.11 A apuracdo e o julgamento das demais infracGes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.12 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo
de agente publico.

16.13 As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS PENALIDADES

17.1 - CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades civis e criminais, estard sujeita as
seguintes penalidades, além daquelas previstas na Lei n2. 8.666/93:

17.1.1 - Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, ndo compare¢a na data aprazada para a
assinatura do Contrato, ficara sujeita a multa correspondente a 0,1% do valor contratual;

17.1.2 - No caso de cometimento de alguma infracdo por descumprimento de normas constantes
deste Edital e de seus Anexos ou pela violagdo de preceitos legais aplicaveis aos procedimentos
licitatérios, a CONTRATADA estara sujeita a multa correspondente a 0,5% do valor contratual;
17.1.3 - Em caso de inexecucdo parcial do objeto, a CONTRATADA estard sujeita a multa
correspondente a 1% do valor contratual.
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17.2 - Em qualquer uma das hipdteses acima, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, para a
satisfacdo do crédito, podera reter valores referentes as medicGes a serem pegas, bem como
podera executar diretamente a garantia contratual.

17.3 - As penalidades somente serdo aplicadas apdés o devido processo administrativo
sancionador, observado o direito da CONTRATADA a ampla defesa e do contraditério.

CLAUSULA DECIMA OITA — DO FORO

18.1 - As questdes decorrentes da execucao deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas, no Foro da cidade de Coromandel - MG, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso |, alinea “d”, da Constituicdo Federal.

18.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Coromandel/MG, de de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
Representante legal

TESTEMUNHAS:

NOME/CPF

NOME/CPF
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