ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADMINISTRAGAO 2021/2024 -

-EDITAL TOMADA DE PRECOS N2 0014/2023-

PROCESSO N¢9: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N¢2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE
OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS,
NO MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG, ATRAVES DE RECURSO DO CONVENIO
N21301000810/2023, CELEBRADOR COM A SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS.

O Municipio de Coromandel-MG, entidade de direito publico, com sede na Rua Artur Bernardes, n?
170 — Centro, Coromandel-MG, inscrita no CNPJ n2 18.591.149/0001-58, por sua representante a Sr
Fernando Breno Valadares Vieira, CPF de n2 090.207.926-36 e Comissdo Permanente de Licitacdo,
nomeada pela Portaria n° 020, de 16 de Agosto de 2023, tornam publico aos interessados, que na
forma da Lei. 8.666 de 21 de junho de 1993 e altera¢Oes posteriores, realizara licitagdo na
modalidade Tomada de Precos, do tipo menor preco global, sob o regime de Empreitada por Preco
Unitario, destinada a Contratacao de empresa especializada em engenharia para execugao de
obras de pavimentagdo asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem
na Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com a
SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, mediante as condicbes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

O Edital, seus anexos e os Projetos poderao ser retirados no site da Prefeitura de Coromandel -
MG, sem custo algum ao licitante, no enderego: www.coromandel.mg.gov.br. Poderao também
ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, na forma impressa, mediante
pagamento de taxa, retirada no setor de arrecadagio e tributos, no valor de RS 25,00 (vinte e
cinco reais), relativos aos custos de sua produgao.

RECEBIMENTO E INiCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO” E “PROPOSTA”

LOCAL DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os interessados deverdo protocolar os envelopes
contendo a documentagdo e propostas até as 08:00 horas do dia 19 de Outubro de 2023, no setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes n2 170 — Centro
— Coromandel-MG.

LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de reunido da Prefeitura Municipal de Coromandel -
Rua Artur Bernardes, n2 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG.
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DATA: 19/10/2023

HORARIO: 08:00 horas.

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS

01 - Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Precos serdo realizados no primeiro dia util de
funcionamento da Prefeitura Municipal de Coromandel.

02 — No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta Tomada de Pregos, com
respeito a:

2.1 — Recebimento dos envelopes “Documentacado” e “Proposta”;

2.2 — Abertura dos envelopes “Documentacdo” e verificagdo dos documentos pela comissdo de
licitacdo;

2.3 — Devolucdo dos envelopes “Proposta” aos licitantes inabilitados;

2.4 — Abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.

03 — As decisdes da Comissdao Permanente de Licitacdo serdo comunicadas mediante publicacdo no,
Didrio Oficial do Estado de Minas Gerais, Didrio Oficial do Municipio de Coromandel e em Jornal de
Grande Circulacgdo, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos
representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

3.1 - Julgamento da habilitagdo do licitante;

3.2 — Julgamento das propostas;

3.3 — Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 — Resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

04 - A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condicbes deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo deverd ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame, preferencialmente até o 32 (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no
predmbulo deste instrumento convocatdrio para a reunido de recebimento e abertura dos
envelopes “Documentacdo” e “Proposta”. A mesma devera ser protocolada no setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes, n? 170 — Centro -
Coromandel/MG, ou através do email: licitacgdo@coromandel.mg.gov.br.

05 — A resposta ao esclarecimento solicitado serd encaminhada por meio de e-mail, tanto para a
empresa que solicitou o esclarecimento, como para as outras empresas que retiraram o edital. O
prazo maximo para a resposta do esclarecimento é de 48 (quarenta e oito) horas apds o
recebimento do pedido no setor de protocolo.

SECAO Il - DO OBJETO

06 — A presente licitagdo tem como objeto a Contratacao de empresa especializada em engenharia
para execuc¢ao de obras de pavimentagdo asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a
guente e drenagem na Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no
Municipio de Coromandel — MG, através de recurso do convénio n2 1301000810/2023, celebrador
com a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, com
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fornecimento de materiais e mao-de-obra especializada.
SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

07 — Poderao participar desta Tomada de Precos, quaisquer licitantes que comprovarem possuir os
requisitos minimos de qualificacdo exigidos na Sec¢do VII — Da Habilitagdo, e cujo objeto social da
empresa, expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade de prestacdo de servicos
pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Pregos.

7.1 - As empresas interessadas deverao estar cadastradas junto ao municipio de Coromandel — MG,
até 03 (trés) dias antes da data prevista para recebimento e abertura dos envelopes de
“Documentacao” e “Proposta”. O Cadastro sera feito no Setor de Licitacdes da Prefeitura Municipal
de Coromandel, sito & Rua Artur Bernardes, n? 170 — Centro, Coromandel/MG. O comprovante de
cadastro devera ser juntado ao Envelope n2 01 — Habilitacdo.

Observagdo: Os documentos necessarios para efetuar o cadastro serdo os mesmos exigidos na
Secdo VII - Item 25, deste edital.

08 — Ndo poderdo participar desta Tomada de Precos:

8.1 — Sociedades empresariais cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o objeto
deste procedimento licitatério;

8.2 — Sociedades empresariais suspensas de participar de licitacdes ou impedidas de contratar com
qualquer poder publico;

8.3 — Sociedades empresariais que foram declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao;

8.4 — Consércio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicdo.

SEGAO IV - DO PROCEDIMENTO

09 — O representante do licitante, identificado por documento habil, deverd protocolar os envelopes
“Documentacdo” e “Proposta”, impreterivelmente, até o dia, horario e local, fixados no predambulo
deste Edital.

9.1 — N3do sera aceita, em qualquer hipdtese, a participacdo de licitante retardatario, exceto como
ouvinte.

9.2 — As pessoas que nao comprovarem possuir poderes para representacao legal dos licitantes
somente poderdo participar da sessdo como ouvintes.

10 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de “Documentacdao” e “Proposta”, ndo serdo
permitidas quaisquer retificagdes nos documentos apresentados.

11 — Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serdo
abertos, na presenca dos interessados, pela Comissdao Permanente de Licitacdo, que fard a
conferéncia e dard vista da documentacao, a qual deverd ser rubricada por todos os representantes
legais dos licitantes presentes.

11.1 — Abertos os envelopes “Documentagdo”, a Comissdo Permanente de Licitagdo, a seu juizo
exclusivo, podera apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome
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dos habilitados e dos inabilitados, devendo ser devolvidos aos ultimos os envelopes “Proposta”,
devidamente fechados, desde que ndo tenha havido recurso, ou apds sua denegacao.

12 — Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentacdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Precos,
ou, ainda, com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementacgdo posterior.

13 — Ndo sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentagao ou realiza¢do de
diligéncias ou consultas, a Comissdo decidird sobre a habilitacdo de cada licitante.

13.1 — Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela
Comissdo Permanente de Licitacdo e conduzam a interrup¢do dos trabalhos, serdo elas consignadas
em ata e a conclusao da habilitagcdo dar-se-a em sessdo convocada previamente.

13.2 — Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova data e horario serdo
estabelecidos pela Comissdao Permanente de Licitagdo para a abertura dos envelopes “Proposta”.
13.3 - Os licitantes serdo convocados por meio de documento enviado via e-mail a comparecer,
ficando os envelopes de “Proposta” sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitacdo,
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.

14 - Apds a abertura dos envelopes “Documentac¢do”, os demais, contendo a “Proposta”, serdo
abertos:

14.1 - Se houver rentncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao
direito de interposicao de recurso; ou

14.2 - Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicdo de recurso;
ou

14.3 - Apés dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

15 - A abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” serdo realizadas em sessdo publica,
da qual se lavrard ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacao devera ser feita no ato
da reunido pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.2 - A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

16 - Se ndo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”
em um Unico momento, em face do exame da documentacao e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da Comissdo Permanente de Licitacdo até a data e o horario marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

17 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricadas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes a sessao.
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18 - Apds a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitacdo.

19 - Ultrapassada a fase de habilitacdo das licitantes e abertas as propostas, ndo caberd
desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razido de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o resultado do julgamento.

20 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
desta Tomada de Precos, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucao
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informag¢do que deveria constar
originariamente das propostas.

21 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo licitante,
mediante contrato, procuragdo ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentac¢do ou a proposta.

SECAO V — DO CREDENCIAMENTO:

22 - O Proponente devera apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no
inicio da sessdo, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente,
com foto.

22.1- 0 Credenciamento far-se-a por meio da apresentac¢ao de 01(um) dos seguintes documentos:
a) Instrumento Publico de Procuracdo, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame em nome do proponente. Devera ser apresentado também cépia do
Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticacao.

b) Instrumento Particular, com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, conforme
MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECIFICO - ANEXO VI. Deverd ser apresentado também cépia do
Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticacao.

c) Se o representante for SAcio ou Proprietario da empresa proponente, deverd apresentar copia
com autenticacdo do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obriga¢cdes em decorréncia de tal investidura.

22.2 - Para fins de comprovacdo da condi¢do de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte
(EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), assim definidas, aquelas que se enquadram na
classificacdo descrita no art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006, as licitantes deverdo
apresentar Certidao Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda MODELO DE
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ANEXO VII, no ato do credenciamento, fora dos envelopes.

22.3 - Ciente das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (MEI) presentes a licitagdo, a Presidente da CPL perguntara ao final da classificagdo, se
as mesmas desejam utilizar de suas prerrogativas legais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADMINISTRAGAO 2021/2024 -

22.4 - O documento de representacdo devera ser apresentado a Comissdo Permanente de Licitacdo
no inicio dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, ou
guando esta o exigir.

23 - A ndo apresentacdao do documento legal de representacdo ndo inabilitara ou desclassificara o
licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar em seu nome.

SECAO VI - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

24 - Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, os licitantes deverdo apresentar a
Comissao Permanente de Licitagao, simultaneamente, sua documentagao e propostas de pre¢o, em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE | - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N2 180/2023
TOMADA DE PRECOS N2 014/2023
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execug¢dao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na Estrada
Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de Coromandel — MG,
através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com a SEINFRA — Secretaria de
Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

ENVELOPE Il - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N2 180/2023
TOMADA DE PRECOS N2 014/2023
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execug¢do de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na Estrada
Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de Coromandel - MG,
através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com a SEINFRA — Secretaria de
Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ
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SEGCAO VII — DA HABILITAGAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAGAO)

25 - A HABILITACAO para participar desta Tomada de Precos compreende os documentos abaixo
relacionados.

25.1 - Todas as empresas interessadas deverdo apresentar, dentro do ENVELOPE N2. 01, os
documentos relacionados a seguir, bem como aqueles relacionados nas condi¢des 26 e 27 deste
Edital.

25.2 - Relativos a Habilitagao Juridica:

a) - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por a¢cbes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

a.1) - Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da
consolidagdo respectiva;

b) - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

c) - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo Orgio
competente, quando a atividade assim o exigir.

25.3 - Relativos a Regularidade Fiscal:

a) - Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do licitante, na forma da lei; e

b.1) - Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certiddo Quanto a Divida
Ativa da Unido e os Débitos Previdenciarios, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

c) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CND do FGTS),
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

d) - Certiddao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

25.4 - Relativos a Qualificagdo Economico-Financeira:

a) - Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado
pela Fundacao Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes
contdbeis assim apresentados:

a.1.1) - Sociedades regidas pela Lei n2 6.404/76 (sociedade anénima):

- publicados em Diario Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
a.1.2) - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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- por fotocépia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao
equivalente; ou

- por fotocépia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.3) - Sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

a.1.4) - O balanco patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverao estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b) - A boa situagdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Grau de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes resultados: LG >/=1,0—LC
>/=1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A
LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A
LONGO PRAZO

LC

= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO

CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A
GE = LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

b.1) — As féormulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo
juntados ao balango.

b.2) —Se necessaria a atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

c) —Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagao Judicial; expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologacio/deferimento pelo juizo competente
do plano de recuperacgéo judicial/extrajudicial em vigor.

d) — Comprovacdo da licitante possuir Capital Social ou Patrimdnio Liquido correspondente a no
minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, RS 316.053.06 (Trezentos e Dezesseis Mil,
Cinquenta e Trés Reais e Seis Centavos) de acordo com o artigo 31, §39, da Lei Federal n2 8.666/93.
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26 — QUALIFICAGAO TECNICA

26.1 Todos os licitantes deverao “também” apresentar, dentro do Envelope n2 01 (documentacao),
os seguintes documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

26.1.1 - Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Bdsico, em plena validade;

26.1.2 CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL: Apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo:

26.1.2.1 - Execugao de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicagdo de concreto asfaltico CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume igual ou superior a 246,69 metros cubicos.

26.1.3 - Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes

informacdes:

26.1.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgdo publico);

26.1.3.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

26.1.3.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razdo social,
CNPJ, endereco;

26.1.3.4 Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, endereco;

26.1.3.5 Descri¢cao dos servigos executados;

26.1.3.6 Quantidades, duragdo e o periodo do contrato.

26.1.4 Serda admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

26.1.5 Registroou inscrigdo do profissional responsavel no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

26.1.6 COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execuc¢do dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:
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26.1.6.1 Execuc¢ao de obra de pavimentagao asfaltica com aplicacao de concreto asfaltico
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

26.1.7 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

26.1.8 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderado ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

26.1.9 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo
Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou
servicos de engenharia.

26.1.10 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

26.1.11 - O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condic¢des locais para execucdo do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condi¢Oes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE

26.1.12- No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados.

27 — Deverao ser apresentados também, dentro do Envelope n2 01 (documentagdo), os seguintes
documentos:

27.01 - Declaragdo, observadas as penalidades cabiveis, da superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacdo (exigivel somente em caso positivo);

27.04 - Declaracdo do licitante de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal de 1998 (Lei n2. 9.854/99).
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27.05 - Declaracdo da Empresa de que ndo conste sdcio servidor publico da ativa;

28 - Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos. Documentos de
procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cartdrio de Titulos e Documentos.

29 - As declaracdes deverdo estar emitidas em papéis timbrados dos érgdos ou empresas que as
expediram.

30 - O representante legal que assinar pela empresa licitante todos os documentos, devera estar
credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissdo Permanente de
Licitacdo exija tal comprovacao.

31 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n2. 01 deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados seqiiencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

32 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:
32.01 - Em nome do licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo.

33 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal deverdao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome
da matriz, mantendo esta, a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

34 - Datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do Envelope n2. 01, quando nao
tiver prazo estabelecido pelo érgdo/empresa competente expedidor(a).

35 - Ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela prépria
natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de
capacidade/responsabilidade técnica.

36 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Precos poderdo ser apresentados no original, por
gualquer processo de cdpia autenticada por Cartério competente ou por membro da Comissao
Permanente de Licitacdo, ou publicacdo em 6rgado da imprensa oficial.

37 - Os documentos serdo autenticados pela Comissdao Permanente de Licitacdo, a partir do original,
até as 17 (Dezessete) horas do dia util anterior a data marcada para o recebimento e abertura dos
envelopes “Documentacdo” e “Proposta”.

38 - Serdo aceitas somente copias legiveis.
39 - Ndo serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
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40 - A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

41 - Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal no caso de Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias para a sua
regularizacdo, prorrogdvel por igual periodo mediante justificativa tempestiva e aceita pela
Comissdo Permanente de Licitagdo, nos termos do § 19, art. 43, do mesmo dispositivo legal, alterada
pela Lei Complementar n? 147 de 2014.

41.1 - A ndo regularizagao fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo nos termos do art. 43, §
29, da Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006.

SEGCAO VIIl — DA VISTORIA PREVIA

42- A licitante poderd realizar vistoria prévia, em conformidade com o inciso Ill, do art. 30, da Lei n2
8.666/93, para obterem pleno conhecimento das caracteristicas, condi¢des e eventuais dificuldades
gue possam interferir na execucao dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e
solicitagcBes técnicas que acharem necessarios para a formulacdo de suas propostas de precos
mediante prévio agendamento de hordrio junto a Gestdo Municipal de Obras, Servigos Publicos,
Planejamento Urbano pelo telefone 34- 3841-3767, das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 hs as 17:00
hs; a vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim.

42.1- Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

42.2- O servidor designado pelo acompanhamento da vistoria validard a declaragdo comprobatdria
da vistoria efetuada, que deverd ser elaborada previamente pelo licitante conforme o modelo do
Anexo VIII deste Edital.

42.3- Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, ele deverd apresentar declara¢do formal de
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do local da obra assinada pelo responsavel
técnico da empresa, em conformidade com o Anexo IX, ficando ainda, impedido, no futuro, de
pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica
e/ou financeira.

SEGAO IX — DA PROPOSTA - ENVELOPE N2. 02

43 - A proposta de preco, apresentada no Envelope n2. 02, conforme modelo constante do Anexo
IIl devera estar acompanhada dos seguintes documentos:

43.1 — Planilha de servicos, cronograma fisico-financeiro e informacao do BDI. A Proposta deve ser
enviada em papel e em arquivo digital.

44 - A nao apresentagao de qualquer das planilhas e composicdes mencionadas no item anterior
acarretara a desclassificagao do licitante.
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45 - A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:

45.1 - De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

45.2 - Fazer menc¢do ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social do licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s), correio eletrénico e o respectivo endereco com CEP, podendo fazer
referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cédigos e ao n? de conta corrente, para efeito de
emissdo de nota de empenho e posterior pagamento;

45.3 - Conter quaisquer outras informacgdes julgadas necessarias e convenientes pelo licitante.

46 - Os licitantes deverdo, para fins de elabora¢do da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execucdo dos servicos.

47 - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera ao licitante formular imediata comunicagdo escrita a
Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo estabelecido na Condicdo 04 deste Edital, para fins de
esclarecimento por parte da Comissao.

48 - Em nenhuma hipdtese, o conteldo das propostas podera ser alterado, seja com relacdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preco dos servicos,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que importe modificacdo dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracGes essas que serdao
analisadas pela Comissdao Permanente de Licitagao.

49 - Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdao Permanente de Licitacdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total
do item, quando prevalecerd sempre o primeiro.

50 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que nao satisfizer tal exigéncia.

51 - A falta do CNPJ e/ou endereco completo poderd, também, ser suprida com aqueles constantes
dos documentos apresentados dentro do Envelope n2. 01 —“Documentacdo”.

SECAO X — DOS PRECOS

52 - O licitante devera indicar os precos unitdrios e totais por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatério.

53 - Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este Edital sdo meramente estimativos, ndo
acarretando a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG qualquer obrigacdao
guanto a sua execug¢ao ou pagamento.

54 - Nos pregos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
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trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

55 - Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar
considerados em item especifico - BDI, conforme Modelo constante neste Edital.

56 - A cotacdo apresentada e considerada para efeito de julgamento serd de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo |he cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

57 - SO sera aceita cotagdo em moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismo arabico e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-
se qualquer valor além dos centavos.

58 — O valor estimado para esta licitacio é de RS 3.160.530,62 (Trés Milhdes, Cento e Sessenta
Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Sessenta e Dois Centavos). As Propostas de precos apresentadas
acima deste valor serdo desclassificadas.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

59 - Todos os licitantes deverdo apresentar como parte integrante de suas propostas, composicao
analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas).

60 - O BDI ndao podera ultrapassar o percentual total e devera constar os itens mencionados:

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRA RODOVIARIA

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ISs @ DIFERENCIADO

SERVICO

EQUIPAME
MATERIAL TERCEIRIZA g
%) po 3

)
(1ISS=5%)

DISCRIMINACAO DAS
PARCELAS

(1ISS=5%)

CUSTO DIRETO | 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ADMINISTRAGAO CENTRAL AC ‘ 4.67% ‘ 4,67% 4.67% 4.67% 3,42% 4.01% 3.42% cb
LUCRO BRUTO L | 753% | 7.53% 7,53% 7,53% 4,94% 6,64% 4,94% cp
DESPESAS FINANCEIRAS DF | 096% | 0,96% 0,96% 0,96% 0.96% 0,96% 0,96% cp
SECHROSIGARANTIASIE ‘ 1,71% ‘ 1,71% 1,71% 1,71% 1,30% 0,82% 1,30% cp
SEGUROS + GARANTIAS s | 074% | 0.74% 0.74% 0.74% 0,53% 0.32% 0.53% cD
RISCO(*) R T 097% | 097% 0,97% 0,97% 0.77% 0,50% 0,77% cb
TRIBUTOS 1 5,05% 5,75% 6,45% 7,15% 3,65% | 6,15% 6,15% PV
ISs 1Ss®@ 1,40% 2,10% 2,80% 3,50% - . 2,50% 2,50% PV
PIS PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS - 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS \ - | - - - - - B PV

(A+(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+1L)

FORMULA DO BDI

(1-(1+ CPRB))
BDI (NUMERADOR)  15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 10,95% 12,.87% 10,95%

BDI (DENOMINADOR) | 94,95% 94,25% 93,55% 92,85% 96,35% 93,85% 93,85%
BDI 21,64% 22,54% 23,46% 24,39% ‘ 15,16% 20,27% 18,22%

OBSERVAGOES

M sIGLA.

@ INCIDENCIA DE ISS EM 70% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAGCAO DE CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO.

) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS.

) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.
©) INCIDENCIA.
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Os valores de BDI foram calculados com o emprego de férmula conforme quadro de composi¢cao
do BDI em anexo ao processo.

SECAO XIl - DOS PRAZOS

61 - O prazo para execugao dos servigos é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data da ordem
de servigo para inicio da obra.

62 - O prazo para inicio das obras serd de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de
Servicos expedida pela Gestdo Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Coromandel — MG.

63 - O prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 01 (Um) ano, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissdo designada pela autoridade
competente.

64 - A proposta deverd ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida
no preambulo desta Tomada de Precos para o recebimento dos envelopes “Documentacdo” e
“Proposta”.

65 - Caso os prazos estabelecidos nas condicdes anteriores ndo estejam expressamente indicados
na proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

66 - O prazo previsto na Condicdo 61, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela Administra¢do da Prefeitura municipal de Coromandel - MG.

67 - Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdao ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de
Coromandel, podera ser solicitada prorrogacdo geral da referida validade a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no minimo.

68 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes, sem
a solicitacdo ou a convocacao de que tratam as condicdes estabelecidas neste Edital, os licitantes
ficam liberados dos compromissos assumidos.

SECﬂO Xl — DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO

69 - Trata-se de licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo “Menor Pre¢o Global”,
“Empreitada por Prego Unitdrio” enquadrada nos artigos 10, inciso Il, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45,
§ 19, inciso |, todos da Lei n2. 8.666/93.

SEGCAO XIV — DA DESCLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
70 - Apds a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei
ne. 8.666/93, as propostas que:
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71 - Apresentarem valor global superior a Planilha Orcamentaria de Custos, ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentag¢do que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execuc¢do do objeto;

72 - Em condi¢des especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios, propostos pelos licitantes,
ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orgamentdria.

73 - Ndo sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificacdo do licitante caso este
ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitdrio superior aos custos medianos
constantes da Planilha Orcamentdria, no prazo fixado pela Comissao.

74 - Nao atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Pregos.

75 - A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios
da Planilha Orgcamentaria, ndo podera ser reduzida, em favor do CONTRATADO, em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

76 - Ao longo da execucgdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacdes:

76.1 - Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderao aqueles ja contratados;
76.2 - Para itens novos existentes na Planilha Orcamentdria, os custos corresponderdo aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pela empresa em relacdo ao orgcamento estimativo da Prefeitura
de Coromandel;

76.3 - Para os itens novos ndo constantes da Planilha Orcamentaria, o menor custo obtido a partir
da pesquisa realizada em, pelo menos, trés fornecedores;

76.4 - Somente em condi¢cdes especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios ultrapassar os
respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

77 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

77.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
orcado pela Administrac¢do; ou

77.2 - Valor orcado pela Administracdo.

78 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo,
pelos licitantes, de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
inabilitacdo ou desclassificacdo.

SEGAO XV — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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79 - Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Precos, serd
declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor preco global.

79.1 - Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatdrio de todos
os itens da planilha de pregos apresentada.

80 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coromandel, ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisdo.

80.1 - A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito
de andlise e caso entenda necessario, a apresentacdo da relacdo da marca e do modelo dos
materiais considerados na composicdo dos precos ofertados.

81 - A Comissdo Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos precos unitarios cotados
nas propostas dos licitantes.

82 - N3do se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta Tomada de Precos,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, pre¢o ou vantagem baseados nas ofertas
dos demais licitantes.

83 - Nado se admitira proposta que apresentar preco global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Pregos ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagcbes de propriedade do préprio licitante, para os
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

84 - A Comissdo Permanente de Licitac3do, além do recebimento e exame das propostas, caberd o
julgamento da obediéncia as condi¢Oes aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisdo
guanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

85 - Havendo propostas, de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou
Microempreendedor Individual (MEI), com valor até 10% (dez por cento) acima da licitante
originalmente melhor classificada no certame, serdo essas consideradas empatadas, com direito de
preferéncia pela ordem de classificagcdo, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar n? 123, de
14 de dezembro de 2006, para modificar suas propostas, apresentando proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame;

85.1 - Ndo sendo exercido o direito de preferéncia nos termos do subitem anterior, ou a nao
apresentacdo de proposta inferior pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),
ou Microempreendedor Individual (MEI), acarretard na preclusdo e a contratacdo da proposta
originalmente mais bem classificada, ou revogac¢do do certame.

85.2 - Oinstituto da preferéncia da contratacdo no exame das propostas previsto no presente edital,
somente se aplicara na hipétese da proposta inicial ndo ter sido apresentada por Microempresas
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou Microempreendedor Individual (MEI).

86 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposi¢ao destas pelo
periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitacdo - transcorrido o prazo
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regulamentar para interposicdo de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos, apds o que serdo destruidos pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

SEGAO XVI — DO DESEMPATE

87 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para o
gual todos os licitantes serdo convocados.

SECAO XVII - DO DIREITO DE PETICAO

88 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n2. 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso
ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da
intimagdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacdo ou inabilitagdo, julgamento das
propostas, anulagdo ou revogacdo desta Tomada de Precos.

88.1 - Para efeito do disposto no § 52 do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, ficam os autos desta Tomada
de Precos com vista franqueada aos interessados.

89 - Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

90 - Findo o periodo previsto na condi¢do anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comissdo
Permanente de Licitacdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou
fazé-lo subir, devidamente informados, ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de Coromandel
- MG, para encaminhamento a Prefeita Municipal.

91 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender
modificacdo total ou parcial das decisdes da Comissdo Permanente de Licitacdo deverdo ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso préprio.

92 - O recurso interposto devera ser comunicado a Comissdo Permanente de Licitacdo, logo apds
ter sido protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

SECAO XVIIl - DA ADJUDICACAO

93 - A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto serd adjudicada globalmente a uma Unica
empresa, depois de atendidas as condi¢cdes desta Tomada de Precos.

SECAO XIX — DO TERMO DE CONTRATO

94 - Sem prejuizo do disposto no Capitulo Ill a IV da Lei n?. 8.666/93, o contrato referente a
Contratacao de empresa especializada em engenharia para execug¢ao de obras de pavimentagao
asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na Estrada Municipal de
acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de Coromandel — MG, através de
recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com a SEINFRA — Secretaria de Estado de
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Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, sera formalizado e conterd, necessariamente, as condicdes
ja especificadas neste instrumento convocatério.

95 - Quaisquer condicbes apresentadas pelo adjudicatdrio em sua proposta, se pertinentes, poderao
ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

SECAO XX — DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

96 - A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG convocard oficialmente ao adjudicatario, durante a
validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato, sob
pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢bes previstas no art. 81 da Lei n2.
8.666/93.

97 - O prazo da convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo adjudicatario durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

97.1 DA VIGENCIA
97.1.1 - O prazo de vigéncia deste contrato inicia-se na data de assinatura do contrato, e vigorara

por 12 meses, a partir de sua assinatura, possibilitada a sua prorrogagdao mediante aprovagdo da
Prefeitura Municipal de Coromandel.

98 - E facultado a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, quando o convocado
ndo assinar o referido documento no prazo e condi¢des estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificagcdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados, ou revogar
esta Tomada de Pregos, independentemente da cominagdo prevista no art. 81 da Lei n2. 8.666/93.

99 - A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo da Prefeitura Municipal de
Coromandel, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

99.1 - O disposto nesta sub-condi¢dao nao se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64,
§ 22 da Lei n2. 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

100 - A garantia para execu¢do do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser
depositada no Banco, agéncia, Conta n2. a ser indicada pela Prefeitura Municipal de Coromandel
— MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser prestada no ato da assinatura do contrato.

100.1 - A ndo prestacdo da garantia no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, importara na imediata
desclassificacdo da licitante, deste processo licitatorio, sem prejuizo das medidas legais que
possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.
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100.2 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogacdo do
prazo para cumprimento do pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

100.3 - A garantia podera ser prestada em:

a) - caugdo em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;

d) - fianca bancaria.

100.4 - Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na
mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente
Termo de Aditamento, ficando sob a responsabilidade do fiscal do contrato o acompanhamento
e efetivagdo do mesmo junto a Contratada.

100.5 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multas e/ou outro motivo de direito, sera
notificada a Contratada por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR) ou ainda pelo
fiscal do contrato, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de
rescisao contratual.

100.6 - Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia
gue, a qualquer titulo, Ihe for devida pela Contratada.

100.7 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apos o Recebimento
Definitivo da obra/servigos e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente
pelo indice da poupanga.

100.8 - A liberacdo ou restituicdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos
termos das prescri¢des legais.

SECAO XXI — DISPOSIGOES ESPECIFICAS

101 - No caso de divergéncia de informacgGes entre os desenhos de execuc¢do dos projetos e as
especificacOes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

102 - Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de maior
escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerao
as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

103 - As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas especificagdes constantes do Memorial
Descritivo, serdo resolvidas pela FISCALIZACAO.
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104 - Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo o
contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos
constantes das EspecificacGes Técnicas.

105 - O contratado ficara obrigado a executar fielmente os servigos programados nas especificacoes,
ndo se admitindo modificacdes sem prévia consulta e concordancia da Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG.

106 - A despesas para o presente processo licitatério correrdo por conta da seguinte Dotagao
Or¢amentaria:

Ficha: 1054 -02.02.09.02.15.451.0027.00.1054.44.90.51.01.00—- Obras e Instalagdes.
SECAO XXII — DISPOSICOES FINAIS

107 - Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Prefeitura Municipal de Coromandel —
MG, podera exigir do contratado a apresentacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contado
da entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacao.

108 - O licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o nimero do telefone do seu preposto, sujeito a aceitacdo da Administracdo da
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, para representa-lo durante a execuc¢do do contrato.

109 - Em caso de duvida, o interessado deverd contatar a Comissdo Permanente de Licitacdo por
meio do telefone (34) 3841-1344, ramal 224, ou do correio eletrénico
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no horario das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, para
obtencdo dos esclarecimentos que julgar necessarios.

109.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacado
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Presidente da CPL;

SEGAO XXIIl - DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

110 - E facultado a qualquer cidad3o impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de “Documentacdo” e
“Proposta”, devendo a Administracado da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, por intermédio
da Comissdo Permanente de Licitacdo, julgar e responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis.

111 - Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
Coromandel — MG, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data marcada
para recebimento dos envelopes “Documentagdao” e “Proposta”, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.
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112 - Aimpugnacado feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar desta Tomada
de Precos, até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

113 - A peticdo de impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento devera ser dirigida a Presidente da
CPL por meio eletrbnico, via internet no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br.

SECAO XXIV — DA TOMADA DE PRECOS

114 - A Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, com relagdo a esta Tomada de
Precos:

114.1 - Deverd anula-la, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

114.2 - Podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
publico, em decorréncia de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta;

114.3 - Podera transferir a data de abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, por sua
conveniéncia exclusiva.

115 - Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Precos:

115.1 - A anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n? 8.666/93;

115.2 - A nulidade do procedimento licitatdrio induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na sub-condicdo anterior;

115.3 - No caso de desfazimento do processo licitatdrio, fica assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

SEGCAO XXV — SUBCONTRATAGAO

116 - Nao sera admitida a subcontrata¢ao dos servigos objeto desta licitacido, sendo a
subcontratacgdo irregular causa de rescisdo contratual nos termos do Art. 78, VI da Lei 8.666/93,
respondendo a CONTRATADA diretamente por eventuais prejuizos a Administragdo e a terceiros
decorrentes.

SECAO XXVI — DOS ANEXOS

117 - S3o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I- Projeto Basico

ANEXO Il - Modelo de Planilha de Composicdo do BDI, Projetos, Planilha Orcamentdria, Memorial
Descritivo, Meméria de Cdlculo e Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO lll- Modelo de Proposta de Pregos;

ANEXO IV- Modelo de Declaragdo de que ndo Emprega Menor;
ANEXO V- Modelo de Declaracdo de Fato Impeditivo de Habilitacdo;
ANEXO VI- Modelo de Credenciamento Especifico;

ANEXO VII- Modelo de Declara¢ao de Enquadramento ME OU EPP;
ANEXO VIII- Modelo de Declaracdo de Vistoria;

ANEXO IX — Modelo de Declaragao de Pleno Conhecimento;

ANEXO X- Modelo de Declaracdo de Responsdvel Técnico;
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ANEXO XI- Modelo de Declaracdo de Sécio, Funcionario Publico;
ANEXO XIllI- Minuta de Contrato.

SECAO XXVII - DO FORO

118 - As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Cidade de Coromandel - MG, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso I, alinea “d” da Constituicdo Federal.

Coromandel /MG, 28 de Setembro de 2023.

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO VALADARES
SECRETARIO MUNICIPAL DA GESTAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS
E PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pé&gina 23 de 85



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADMINISTRAGAO 2021/2024 -

ANEXO |

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

PROCESSO N2: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N¢: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE
OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS,
NO MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG, ATRAVES DE RECURSO DO CONVENIO
N21301000810/2023, CELEBRADOR COM A SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS.
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1 OBIJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E DRENAGEM, NA
ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS NO MUNICIPIO DE
COROMANDEL/MG, ATRAVES DE RECURSO DO CONVENIO N2 1301000810/2023 CELEBRADO COM A
SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
14 A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Pre¢o Unitario.

1.5 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de 1993.

1.6 O prazo de execugdo é de 04 (quatro) meses.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 O Distrito de Lagamar dos Coqueiros é um destaque do Municipio de Coromandel-MG pelo elevado
valor da produgdo agropecudria e logo tem sua elevada importancia econdmica. A estrada vicinal que da
acesso a este distrito é a rota de escoamento de toda a produgdo anualmente e possui grande trafego de
veiculos pesados que transportam toda a produgdo, e ela se encontra toda em revestimento primario com
extensdo total de 31km. Porém essa estrada vicinal possui trechos que impossibilitam o trafego de veiculos
pesados, o que é agravado durante o periodo de chuvas, que coincide com a época de escoamento da
producdo, interrompendo o trafego, sendo necessdrio que todos os veiculos sejam rebocados por maquinas
pesadas. Isto acabando gerando prejuizos para os produtores rurais e para o Municipio.

2.2 Com este projeto pretende-se fazer a terraplenagem, pavimentagdo asfaltica em Concreto
Betuminoso a Quente e a drenagem da interligacdo entre os dois trechos ja pavimentados das serras afim de
resolver este problema crénico de mobilidade. A extensdo total desta intervengdo é de 1,54km. Futuramente
podem serem feitas outras intervengdes afins de que se faga a pavimentagdo asfaltica de toda a estrada
vicinal.

2.3 A pavimentagdo asfaltica deste trecho proporcionara melhorias na qualidade de vida da populagdo
local, proporcionando mais conforto e seguranga aos moradores locais, e aos produtores rurais que trafegam
e escoam sua produgdo, e aos demais que trafegam por esta estrada vicinal.

2.4 Estas obras estruturantes e os melhoramentos a serem realizados ao longo da estrada vicinal irdo
impactar no aumento do potencial agropecuario, nas condi¢cbes de vida da populagdo, no conforto e
seguranga, como também a expansdo urbana da regido no Municipio.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A solucdo adotada refere-se a Pavimentagdo Asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a
Quente e drenagem, nos trechos constantes deste projeto. A sua forma de execugdo esta detalhada no item
8 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO.
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4 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagcdo, na
modalidade tomada de prego.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto,
cuja execucdo indireta é vedada.

4.3 A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1 Empresa especializada em engenharia para execuc¢do de obras de Pavimentagdo Asfaltica em
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente e drenagem.
5.1.2 Trata-se de servigo ndo continuado.
5.1.3 A duragdo inicial do contrato é de 12 (doze) meses.

5.2 Além dos pontos acima, o adjudicatdrio devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢des necessarias para a presta¢do do servico como requisito para celebragdo do
contrato.

6 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou obrigacdes
da CONTRATADA e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6.2 Dentre os critérios estdo o menor impacto sobre recursos naturais, a preferéncia para materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local, maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais, maior
geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local, maior vida Util e menor custo de
manutenc¢do do bem e da obra, uso de inovag¢des que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e origem
ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

6.3 E necessario o recolhimento de residuos decorrentes da contratacdo, para fins de sua destinacdo
final ambientalmente adequada.

7 VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (34) 3841-3767.

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o
dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
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7.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

7.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

7.4 A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagGes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo
a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigaces objeto da licitagao.

8 MODELO DE EXECUGAO DO OBIJETO
8.1 A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

8.1.1 Primeiro serdo executados os servigos preliminares como a colocacao da placa de obra, a
locacdo topografica de todos os elementos e montagem do barracdo de obra

8.1.2 Em seguida deverd ser feita a mobilizagdo de todos os equipamentos e ferramentas
necessarias para inicio da obra.

8.1.3 A terceira etapa serd a execug¢do da terraplenagem, com os servigos de escavagdo, carga,
transporte, descarga, regularizagdo e compactagdo de subleito e execu¢do e compactagdo de sub
base de cascalho e base de brita graduada.

8.1.4 A quarta etapa sera a de revestimento asfaltico, com a imprimagdo da base, pintura de
ligacdo e execugao de pavimento asfaltico com concreto betuminoso a quente.

8.1.5 Na quinta etapa serdao executados os servigos de drenagem.

8.1.6 Na sexta etapa devera ser feita a desmobilizagdo de todos os equipamentos e ferramentas,
desmontagem do barracdo de obras, limpeza de toda a obra e sinalizagao vidria.

8.2 A execucdo dos servicos serd iniciada apés a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas
observardo o seguinte cronograma:

8.2.1 Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

8.2.2 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Obra (50% no primeiro més e 50% no quarto més)

8.2.3 Terraplenagem (40% no primeiro més, 40% no segundo més e 20% no terceiro més)

8.2.4 Revestimento Asfaltico (20% no segundo més, 40% no terceiro més e 40% no quarto més)
8.2.5 Drenagem (40% no segundo més, 30% no terceiro més e 30% no quarto més)

8.2.6 Sinalizagdo Viaria (100% no quarto més)

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.
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10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

10.3  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA,
10.6  Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto;

10.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

10.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo
a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias
e passagens.
10.7  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;
10.8  Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
10.9  Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.9.1 "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execucgao;
10.9.2 certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao

Cartdrio de Registro de Imoveis;

10.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagOes expedidas;

10.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.
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11 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1  Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

11.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

11.3  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a27,do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparac¢do por todo e qualquer
dano causado a Administragdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

11.4  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7°
do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.6 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢Ges previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

11.7.1 A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
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11.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

11.11 Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16 Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

11.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n2 13.146, de 2015.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da CONTRATANTE;

11.22 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
11.23 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:
11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagdes;
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11.23.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execugao dos servigos.

11.25 Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela CONTRATANTE;

11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.27 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execugao do servigo;

11.28 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.29 Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢do
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

11.30 Atender as solicitagGes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacbes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

11.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao;

11.33 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servico para
representad-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

11.35 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicagao.

11.35.1 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.36 Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos
e autorizagGes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.37 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.
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11.38 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construc¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissado
do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do drgdao ambiental competente.

11.40 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
11.40.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vdlidos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagdo correlata;

11.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria.

11.40.3.1Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

11.41 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil

estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, nos seguintes termos:

11.41.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

11.41.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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11.41.2.1residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagado
de material para usos futuros;

11.41.2.2residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

11.41.2.3residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.41.2.4residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
11.41.3 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

11414 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.42 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11421 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.42.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagdo correlata;

11.42.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;

11.43 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des
dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.
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11.44 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

11.45 Providenciar, conforme o caso, as liga¢Ges definitivas das utilidades previstas no projeto (4dgua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

11.46 No caso de execugdo de obras:

11.46.1 Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do
cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

11.46.1.1Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS,
haverd retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacgdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obriga¢des por parte da CONTRATADA
no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacOes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato;
11.46.2 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB n2 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.47 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.47.1 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificagGes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

12 DA SUBCONTRATAGCAO

12.1  Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.
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13 ALTERAGCAO SUBJETIVA

13.1  E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢do do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1  Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execug¢do do servigco, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

144 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sangGes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢Ges, fique assegurada a distin¢gdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestado do
Contrato.

14.6  Afiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto.

14.7 Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢do do objeto
ou, se for o caso, a avalia¢do de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

149 Em hipotese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.10 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de

conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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14.11 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

14.12 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14.13 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

14.13.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente o0s
documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execuc¢do da obra, em especial, quanto:

14.13.1.1a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.13.1.2a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.13.1.3a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-satde, quando for
devido;

14.13.1.4a0s depésitos do FGTS; e

14.13.1.5a0 pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.
14.13.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiguem se as
contribuicGes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.13.3 oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.14 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70
da Lei n2 8.666, de 1993.

15 DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Boletim de Medi¢cdo, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

15.1.1ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades CONTRATADAS; ou

15.1.2deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.2 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

15.2.1Unidade de medida para faturamento e mensuragdo do resultado;
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15.2.2Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execug¢do contratual;

15.2.3Indicadores minimos de desempenho para aceitagao do servigo ou eventual glosa.

16 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1  No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

16.1.1Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso hajairregularidades que impe¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

16.1.2Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

16.1.3Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Medigado.

16.2  Nos contratos de escopo o recebimento da Ultima etapa de execu¢do equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

16.2.1provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

16.2.2definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria
gue comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93;

16.2.30 prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

16.2.4Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do

prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

16.3 O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forg¢a das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

16.4 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17 DO PAGAMENTO

17.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico.

17.2  Quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE deverd comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
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17.3 O pagamento serda efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.3.10s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 3¢, da Lei
n2 8.666, de 1993.

17.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666,
de 1993.
17.4.1Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

17.5 Osetor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

17.5.10 prazo de validade;

17.5.2a data da emissdo;

17.5.30s dados do contrato e do érgdo CONTRATANTE;

17.5.40 periodo de prestagdo dos servigos;

17.5.50 valor a pagar; e

17.5.6eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.
17.6  Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizagcdo da situagdo, nado
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;
17.7  Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.
17.8 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
17.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.
17.10 Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no dmbito do
6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
17.11 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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17.12 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

17.13 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

17.13.1 Serd rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

17.14 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao aplicavel, quando
couber.

17.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

18 REAJUSTE

18.1  Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢camento a que a
proposta se referir.

18.1.10 orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SEINFRA-MG
- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - JANEIRO/2023 - SINAPI/MG - MAIO DE 2023 - SICRO/MG
- JANEIRO DE 2023.

18.2  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os pregos contratados
poderio sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice
Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

18.3  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagarad a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memodria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5 Nas aferi¢0es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

18.7 Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.
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19 GARANTIA DA EXECUCAO

19.1 A CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia,
podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, em
valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo
do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogagao.

19.1.1A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o

maximo de 2% (dois por cento).

19.1.20 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.2.1prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigac¢des nele previstas;
19.2.2prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;
19.2.3multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e
19.2.40brigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

19.3 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.4  Agarantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa

EconOmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

19.5 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
19.6  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

19.7 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

19.8 A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.9 Sera considerada extinta a garantia:

19.9.1 com a devolugdo da apodlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;
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19.9.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicagao.

19.10 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

19.11 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

20 SANGCOES ADMINISTRATIVAS
20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1inexecucdo total ou parcial qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagado;

20.1.2ensejar o retardamento da execugao do objeto;
20.1.3falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
20.1.4comportar-se de modo iniddéneo; ou
20.1.5cometer fraude fiscal.

20.2  Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

20.2.1Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢Oes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2Multa de:

20.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso,
poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total
da obrigac¢do assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecug¢do parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

20.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogac¢do), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;
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20.3

20.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
20.2.3Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

20.2.4Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

As sancgles previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4 poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4  Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacéo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado 03
e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01
7 Cumprir determinacéo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia; 01
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéo de obrigacbes da CONTRATADA 01
20.5 Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
20.5.1tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
20.5.3demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.
20.6 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que

assegurard o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

20.7

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem

pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo

inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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20.7.1Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade
competente.

20.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.9 A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levara em considera¢do a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

20.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apurag¢do da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

20.11 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

20.12 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1  As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2  Os critérios de qualificagdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3  Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

21.3.1Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacgdo
previstas no Projeto Bdsico, em plena validade;

21.3.2Quanto a capacitagdao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

21.3.2.1 Execucdo de obra de pavimentagao asfaltica com aplicagdao de concreto asfaltico
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume igual ou superior a
246,69 metros cubicos.
21.3.30s atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacgdes:
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21.3.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou érgédo publico);

21.3.3.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

21.3.3.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razado
social, CNPJ, endereco;

21.3.34 Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, endereco;

21.3.3.5 Descri¢ao dos servigos executados;

21.3.3.6 Quantidades, duragdo e o periodo do contrato.

21.3.4Serd admitida, para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao
de diferentes atestados de servigcos executados de forma concomitante;

21.3.5 Registro ou inscri¢do do profissional responsavel no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

21.3.6Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execuc¢do dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

21.3.6.1 Execugao de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicagdo de concreto asfaltico
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

21.3.70s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

21.3.8No decorrer da execu¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

21.3.9As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes CertidGes de Acervo
Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou
servicos de engenharia.

21.3.10 As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.
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21.4

21.5
21.6
21.7

21.3.10.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugao
do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizard
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou
financeiras com a CONTRATANTE.
Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
21.4.1Valor Global: RS 3.160.530,62 (trés milhdes e cento e sessenta mil e quinhentos e trinta
reais e sessenta e dois centavos)

21.4.2Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.
O critério de julgamento da proposta é o MENOR PRECO GLOBAL.
O Regime serd EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1

O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

23 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

231

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dota¢do abaixo discriminada:

Ficha: 826/1
Dotagao: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1054.44.90.51.00.00

GUILHERME SOARES RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 194.731/D
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-ANEXO lI-
-PROJETOS,CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO- PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL
DESCRITIVO -

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
'CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
. VALOR DO §
MUNICIPAL DE EL/MG CONVEND, RS 316053062 DOC N°: 04/04.
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICIPIO DE COROMANDEL AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS - MUNICIPIO DE PRAZO PREVISTO PARA EXECUGAO DA OBRA: 4 MESES
COROMANDEL/MG.
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FISICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
10 |SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 04%% 100.00%
Financeiro R$15.600,17 R$15.600,17
ZACK Fisico % 0.20% 50,00% 50,00%
20 MOBILL £ DESMOBILIZACAO DE OBRA Financeiro R$6.308.44 R$3.154.22 R$3.154,22
20 |reRrarLEnAGEM Fisico % 34,50% 4000% 4000% 2000%
) Financeiro R$1.103.161,92 R$441.264,77 R$441.264,77 R$220.632,38
Fisco % 37.85% 2000% 4000% 40.00%
y VIMENT,
#0 PAMMEN ACAO ASFALTICA Financeiro R$1.196.282,61 R$239.256,52 R$478.51304 R$478.513,04
o5 | Fisico % 2655% 4000% 3000% 30.00%
) Financeiro R$839.177.48 R$335.670.99 R$251.753.24 R$251.753.24
Fisico % 100,00%
60 [SINALIZAGRO VIARIA e
— Fisico % 100,00% 1456% 32,15% 3009% 23.21%
Financeiro R$3.160.530,62 R$460.019,16 R$1.016.192,28 R$950.898,67 R$733.420,51
GUILHERME SOARES  Assinado de forma digital por
GUILHERME SOARES
Guilherme Scares Rodrigues RODRIGUES:062869  sopncues sezsssrsess
Engenheiro Civil 19635 Dados: 2023.06:30 17:51:06 -0300"
CREA-MG N°: 194.731/D
FERNANDO BRENQ  Assinado de formadiital por
Fernando Breno Valadares Vieira FERNANDO BRENO VALADARES
Prefeito Municipal de Coromandel VALADARES \El;illikAzogozwgzszé‘ ;
VIEIRA:09020792636 Sy -0 %% 172057
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PLANILHA ORCAMENTARIA

ESTADO DE MINAS GERAIS
ia de Estado de Inf bilidade e Parcerias
ia de Obras ¢
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia ¢ Qualidade
PLANILHA oRgAMENTA A DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MG DOC Ne: 01/04.
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DATA: 30/06/2023
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICIPIO DE COROMANDEL AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS - FORMA DE EXECUGRO:
MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG. :
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP/SEINFRA - REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - JANEIRO/2023 - SEM DESONERAGAO s DIRETA X INDIRETA
/ SINAPI/MG - MAIO E 2023 - NAO DESONERADO / SICRO/MG - JANEIRO DE 2023 - NAO DESONERADO.
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXmAiDo DA TABELA DE REFERENCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PAG4 15. MU:::'SPAL s,m BDI: 24'39%
ITEM cépIGO coHbIGO DESCRl;Ao UNIDADE QUANTIDADE PRE(OS/UBNDIITARIO PREGOC/UBNJ;IAllo PRECO TOTAL
10 SERVIGOS PRELIMINARES R$15.600,17
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X
1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS
11| SENFRA | ED-28427 |3g oM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, v 100 Retia1s2s Re1.76541 R$1:76341
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
12 | sNaPMG 99058  |LOCAGKO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 u 231,00 R81342 R$16,69 R$3.855,39
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA INTERNA
13 | SENFRA | ED-50128 |[14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE u 1,00 R$8.022,65 R$9.979,37 R$9.979,37
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG
20 MOBILIZAGKO E DESMOBILIZAGKO DE OBRA R$6.308 44
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
21 | SEINFRA ‘ ED-50394 ‘LthROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 % 0,20 R$2.535.752,21 R$3.154.222,18 R$6.308 44
30 TERRAPLENAGEM R$1.103.161,92
31 | SENFRA | RO-41081 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M 17.036,89 R$1,24 Rs1,54 R$26.236,81
SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO
(EXECUGRO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, |
32 | SENFRA RO-43112 |\ MIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE M 3.268,62 R$2297 Rs28,57 R$93384,47
DO MATERIAL)
33 - . AQUISICAO DE MATERIAL DE SUB-BASE - CASCALHO m 3.26862 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
34 | (SICROMG) | 4011276 |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE) w 3.083,60 R$240,99 R$299,77 R$924.370,77
[ TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE N
35 SEINFRA RO-41337 | TRANSPORTE <= 10,00 KM M3xKM 8.171,55 R$2,13 R$2,65 R$21.654,61
[ TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
36 SEINFRA RO-41369 | TRANSPORTE <= 10,00 KM TXKM 22.736,52 R$1,33 R$1,65 R$37.515,26
40 PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$1.196.282,61
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ,
4.1 SEINFRA RO-51228 TRANSPORTE DO MATERIAL EHUMlNOSO) M 15.418,00 R$4,01 R$4,99 R$76.935,82
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
4.2 SEINFRA RO-41376 TRANSPORTE >= 50,10 KM (|MPR|MA§§0) TxKM 9.047,28 R$0,80 R$1,00 R$9.047,28
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINGSO,
43 | sENRRA | Rost2ze | E e e DO NATERIAL BETUMINOSO) m 12.334,40 RS2,14 R$2,66 R$32.809,50
[ TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
a4 | SENRRA | Ro-41376 LT D o BISURADE LICAChD) TXKM 3.015,76 R$0,80 R$1,00 R$3.015,76
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
45 | sENFRA ED-7623  [MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ™ 493,38 R$1.570,58 R$1.953,64 R$963.879,09
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
[ TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
46 | SENRRA | Ro-tao3s T e KM (VOLUME COMPACTADO) MEXKM 46.081,32 R$1,03 R$2,40 R§110.595,16
50 DRENAGEM R$839.177,48
VALETA DE PROTEGRO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 120-30 -
5.1 (SICRO/MG) 2003311 ESQVAQRO MECANICA M 900,00 R$37,36 R$46,47 R$41.823,00
SARIETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DRSCC-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 50/ 20
52 | SENFRA | RO-40651 |(EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M 1.400,00 R858,39 R$7263 R§101.682,00
MATERIAIS)
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E
53 | (scrome) | 2003570  [DRENC LONGTLD M 1.400,00 R§185,16 R$230,32 R$322.448,00
54 | (SICROMG) | 2003391 |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR O2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 375,00 R§151,44 R$188,38 R$70.642,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

ESTADO DE MINAS GERAIS

de Estado de il Parcerias

bras e
Superintendéncia de Obras Piblicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL/MG DOC N2 01/04.
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DATA: 30/06/2023
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICIPIO DE COROMANDEL AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS - =
FORMA DE EXECUGAO:
MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG, A
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP/SEINFRA - REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - JANEIRO/2023 - SEM DESONERAGAO P GIRETA i _—
/ SINAPI/MG - MAIO E 2023 - NAO DESONERADO / SICRO/MG - JANEIRO DE 2023 - NAQ DESONERADO.
‘DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAIDO DA TABELA DE REFERENCIA (SETOP,SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PAG. 15. MU;::'SPAL 5,00% BDI: 24,
ITEM | cODIGO coDIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | PRESO UNITARIO | PRECO UNITARIO | ppecq
S/ BDI C/BDI
55 | (SCROMG) | 2003385 |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA O1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS u 2500 R$58,96 R$73,34 R$18
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, INCLUSIVE .
56 | SERERA ED-48683 | ORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAQ " 175,00 R$309,.26 R$384,69 Res7-
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC @ 0,80 M - BOCA (EXECUGAO,
57 | SENFRA | RO-40288 [INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE u 10,00 R$2.333,14 R$2.902,19 RE29.(
ESCAVAGAO E COMPACTAGAO)
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA £
58 | SENFRA 203517 [ OO o u 10,00 R$3.939,88 R$4.900,82 R$49.(
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (EXECUGAO,
s9 | SENRRA | o021 [ O AR FOm DO LETO ESTRADAL) M 567,00 R$10,50 R$13,06 R$74
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3.0 M, )
5.10 SINAPI/MG 101584 LARGURA MENOR QUE 155 M. AF_08/2020 Mm? 694,80 R$73,13 R$90,97 R$63.
541 | SENFRA | RO-40239 [APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M 315,00 R$4,31 RS5,36 RS$16
CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM .
552 SEINFRA ED-48311 FUNQAO ESTRUTURAL Mm 7525 R$390,15 R$485,31 R$36.!
543 | SENFRA | ED-51121 |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORA w 380,42 R$40,23 R$50,04 R819.
514 | (SCROMG) | 2003449 [DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS u 500 R$442,31 R$550,19 Rs$2.7
515 | (SCROMG) | 2003455 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS u 10,00 R$1.99305 R$2479,15 Re24.
60 SINALIZAGAO VIARIA
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M
61 | SENFRA | RO-41237 |(EXECUGAO, INCLUINDO PREMARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M 6.167,20 A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
0S MATERIASS)

TOTAL GERAL DA OBRA

R$3.16C

GUILHERME SOARES
RODRIGUES:062869

Guilherme Soares Rodrigues
Engenheiro Civil 19635
CREA-MG Ne: 194.731/D

Assinado de forma digital por
GUILHERME SOARES
RODRIGUES:06286919635

Dados: 2023.06.30 16:53:47

-03'00"

Assinado de forma digital por

FERNANDO BRENO FERNANDO BRENO VALADARES
Femando Breno Valadares Viera YA ADRRES Dados 207306 30165336
Prefeito Municipal de Coromandel VIEIRA:09020792636 -03'00'
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendéncia de Obras Pablicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

/MG

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICiPIO DE COROMANDEL AQ DISTRITO DE LAGAMAR DOS -

Data: 30/06/2023

Resp. Técnico: il Soares i iro Civil CREA-MG N°: 194.731/D
DOC N°: 03/04.
ITEM coDIGO SERVIGOS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, E
e E-aeaay ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
Quantidade = 1,00 [u |
12 99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018
Eatacas (un) ‘ Pontos por estaca (u) Pontos (un)
Final
T80 | 77,60 | 3 [ £ |
DE OBRA PARA 2 TIPO-l, AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENC
2 =ik EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG
Quantidade = 1,00 u para atender & obra
24 ED-50394  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
0,20%

VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE

VALOR DE MOE. E DESM. C/BDI

VALOR DA OBRA C/ BDI (SEMO | (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO

moE. E DESM. VALOR DE MOB. E DESM. ITEM MO. E DESM.) 100 * % do cédigo do
Hom
Rs2.535.752,21 Rsa.154.222,18 Rs6.208,40
30 TERRAPLENAGEM
31 RO-41081  REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
ESTACA (‘E) - EXTENSAOAPOS| o\ 1oycsg nas EXTENSAO DO
NeESTACAS: AuLTIMA
(FINALY: EsTAcAS: TRECHO:
Estaca:
000 77,00 77,00 180m 2000m 15a1.80m
LARGURA DA REGULARIZAGAO: AREA DO TRECHO:
105 m 17.036,80 m
2 1 SEM MISTURA, NA ENERGIA DO PROCTOR INCLUINDO caRca, EsPAL
ROS COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
EXTENSAO APSS . .
ESTACA (')« : EXTENSAO DAS | EXTENSAO DO
Obs. Estacas a cada NoEsTACAS: AvLTIMA
(FINALY: ESTACAS: TRECHO:
20 metros: Estaca:
000 17,00 77,00 180m 20,00m 1541,80m
LAGURA DA | 1o o ey | A e su voLume oA supasse.
REGULARIZAGAO: Base:
1060 m 6.343,08 m 020 m 326862 m°
33 o AQUISIGAO DE MATERIAL DE SUB-BASE - CASCALHO
EXTENSAO APOS " "
EsTaca (g)- ’ ExrensAopas |  ExTENsAo bo
Obs. Estacas a cada NoESTACAS: AvLTIMA
(FINALY: ESTACAS: TRECHO:
20 metros: Estaca:
000 77,00 77,00 Taom 20,00m Tsatg0m
LARGURADA | o 1 rmecnos|  Altra da Sub- Vovume oA suB-ase:
REGULARIZAGAO: Base:
o0 m 6.343,08 m 020 m ECT
34 4011276 BASEOU DE BRITA com BRITA (BASE)
ESTACA(INICIO) | poricp (op). EXTENSAOAPOS| oiovshopas |  exTensko o
Obs. Estacas a cada NoEsTACAS: AdLTIMA
(FINALY: ESTACAS: TRECHO:
20 metros: Estaca:
000 77,00 77,00 180m 2000m 154180 m
LARGURA DA

REGULARIZAGAO:

AREA DO TRECHO:

Altura da Base: VOLUME DA BASE:

1000m 15.418,00 m" 020m 3.083,60 m
3s RO-41337  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
Estaca " Volume Sub-Base|
Material ey DMT (km) Empolamento (%) mexKm
Inicial m
0+0,00 77+1,80 De Sub-base. 3.268,62 2,50 e copldminng. 8.474,55 m>xkm
compasicao de custo
Total 8.171,55 moxkm
36 RO.41369  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANGIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM

VOLUME DE BICA CORRIDA PARA A SUB-

VOLUME DE BICA

BASE oMT: % CORRIDAPARAA | PESO ESPECIFICO: | TRANSPORTE:
e BASE (W°):
3.268,62 a0 100,00 % 3.268,62 1,48 tim* 22.736,52 tim*
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E=
MEMORIA DE CALCULO DE
MUNICIPAL DE
(OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICIPIO DE COROMANDEL AO DISTRITO DE LAGAMAR
Data: 301062023
Resp. Tecnico: Gullherme Soares Rodrigues Engenheiro Civit CREA-MG N': 194.731D
DOC N°: 03104,
mem cobiGo  SERVIGOS
a0 PAVIMENTAGAO AsFALTICA
a1 Ros1228
Extenaas do Tracher [T,
sér80m 000 m
a2 Ro41376
hrea o Indicn do
Pavimentagio: our: Consumo (c030) | Totat
. o
Teamow | waiin | ez | eeeraiiee |
a3 ROS1229  PINTURA DE
Areade
Extenato do Treches | MATURIMIIS | e
o Rotamentos
()
154180 m ssem 1233440 o
aa Rou1378 = 50,10 KM (PINTURA DE LIGAGAO)
Aroa d i ndicn do
Pavimentagio: Canoumo (RR-20): e
2340w | Gncohm | o000sumt | 301576 trkm
MATERIAL
"’ EBTEZ3  ETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
Tae
e
()
anasww | oswm | amasw |
a8 Ro-14038 A QUENTE. DISTANCIA MEDIA
[P——— ‘ ower: ‘ ot
wsme | wa0mm | w0tz mem |
50 oRENAGEM
51 2003314 veas
et Tt ke Comprimants (m) Totat(m)
ovop0 000 Esaueris e )
om0 EZ0) Diewie 6008 0,00,
o0 wivo0n Dwane o0 m opom
732000 7e000 e s0,00m oonm
Torar o000
52 RO-40651 comTe, A
) Compriments m) Totalim
ot Finat — N ~
Gaveo | wreoms | et oome Tosgem
e | rrvoms | Bewiio o008 Ton00
otak av000m
53 2003878
e = —
ciar Finat e T bz
saiaos | wreems | Eqveres Toome Tonge
42+0,00 [ rreome | Owerte 760,00 m 700,00 m
Tormt w006 m
54 2003391 A
Estnca seras Lo Bord Comprimanito (m)
= =] - &
000 = wm0 s+os0 e o
Trom0 Drems w500 <00 Bireito 500
“ Duceio 500 a8+ 00 Esaueria 500
0+ 1000 Eowurrde a0 <000 Diceo 5
10+ 1000 Dieei [ om0 Euauerda [
7000 Eowrte 1590 =00 oivens ==
00 e 00 ivoa0 Eomerde 500
T0e000 e om0 om0 Bireite 5,00
5000 Dieeito w500 Erea0 Gireite 50
1000 Esaserts 1500 T3 om0 Evaverds 5,00
297000 Direie [ T7eg0 e )
407000 Eowmrto 500 e Do 500
s 000 Dueeno [
e Fasom
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Sacretari
Subsecreta
Superintendincia de Obras Publicas
Blireroria de Engenharia o Guakidade
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
DE MG
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO bE a0 DE LAGAMAR DOS - DE MG.
Data: 30/06/2023
Resp. Técnico: Soares Civil CREA-MG N°: 194.731/D
DOC N°: 03/04.
ITEM cODIGO SERVICOS
5.5 2003385 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
e Bordo (un) e Bordo Quantidade (un)
imicial nicial
1+0,00 Esquordo 1,90 a5+ 0,00 Esquerdo 1,00
1+0,00 Direito 1,00 a5 +0,00 Direite 1,00
a+000 Direita 1.00 a8+ 0,00 Esquerdo 1,00
10+ 10,00 Esquerda 1,00 a8 +0,00 Direito 1,00
10+10,00 Direito 1,00 560,00 Esquordo 100
170,00 Esquerdo 1,00 58+0,00 Dirsite 1,00
17 +0,00 Dirsito 1.00 ©1+0,00 Esquorda 1,00
20+0,00 Dirsite 1,00 1 +0,00 Dirsite 1,00
24+ 10,00 Dirsite 190 72+0,00 Direite 100
29 +0,00 Esquords 1,00 73+0,00 Esquordo 1,00
25 +0,00 Direito 1,00 77+0,00 Esquordo 1,00
40+0,00 Esauordo 1,00 77 +0,00 Dirsite 1,00
40 +0,00 Dirsita 1,00
Total: 25,000
56 [ED-48683 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO B0OMM, INCLUSIVE ERE.
o (m) Estaca Quantidade (m)
inicial Inicial
1+0,00 22,00 m a8+0,00 17,00m
10+ 10,00 17,00 m 58+ 0,00 17,00 m
17+0,00 17,00m 140,00 1700m
290,00 17,00m 73+ 0,00 17,00m
0 +0,00 7,00 m 77 40,00 17,00m
Tatal: 175,00 m
T BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC @ 0,80 M - BOCA INCLUINDO E DE TODOS 0§
RO-0288  ompacTAGAO)
e Bordo (um) Eetnns Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
14000 Dirsita 1,00 a8+ 0,00 Esquordo 1,00
10+10,00 Direite 190 58+0,00 Esquerdo 100
17 +0,00 Direite 1,00 140,00 Esquerdo 1,00
28 +0,00 Esquordo 1,00 73+0,00 Esquordo 1,00
40 +0,00 Esauerdo 1,00 77+ 0,00 Esquerdo 1,00
Tatal: 10,00m
58 2003517 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Estaca = Estaca - i )
Inicial nicial
1+0,00 Diraita 1,00 a8 +0,00 Esquerdo 1,00
10+ 10,00 Direito 100 58 +0,00 Esquordo 1,00
17 +0,00 Dirsite 1,00 &1 +0,00 Esquerdo 1,00
29+0,00 Esauerds 100 73+0,00 Ecquorde 100
40 +0,00 Esquords 1,00 77+0,00 Esquordo 1,00
Tatal: 40,00 U
59 RO-40218  ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1 INCL PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)
Rode de 600 mm =
- Largura Metros Tubs de o S
Altura Escavagio: 1,80m x i 180 m x PR 17500 m 567,00 m
Total = 567,00 m?
Obs. Largura de vala de acordo com o manual de encargos de drenagem o "capitulo 19 - item c.2. Preparo da vala'"
540 101584 VALA, com DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
Rode de 800 mm = Lados da vala:
Attura: x Extensio Tubos de 600 mm: 175,00 m x 200 - 630,00 m*
Cabeceira: Largura da Vaia: Lados da vala: "':":'_"
Attura: 1.80m x 180m x 200 x 10,00 = 64,80 m*
Total = 694,80 m*
541 RO-40239  APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS
Rede de 80O mm =
Largura da Vala: 1.80m x Extensao Tubos de 600 mm: 175,00m - 315,00 m*
Total = 315,00 m?
542 [ED-48311  CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:3:6, EM OBRA COM SEM FUNGAD
Rede de 600 mm =
Extensao Tubos 7500  Conforms Tabela1-Dimonsionamentade o . . —
de 800 mm: berco para redes tubulares | Manual
5.13 ED-51121 DE VALA COM PLACA
TUBOS - TUBOS DE 800 MM
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Seoomeretesie de Dlrws o Inkcmoctratere
Sovotwtis e Shees ikons
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
DE MG
OBRA: FnVIIIENrAFﬂD ASFALTICA EM CBUQ E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO i DE A0 DE LAGAMAR DOS - { DE IMG.
Data: 30/06/2023
Resp. Técnico: Soares civit CREA-MG N°: 194.731/D
DOC N*: 03/04.
ITEM CODIGO  SERVIGOS
Volume dos Tubes (m")
(8 800 mm)
A=((mry 06362 m* x - 111,33 m*
“Raio do didmetro extema do tubo (0,90 A
m), raio exteno do tubo = 0,45 m . 17500m
Volume Total do Berco =
{{indice de consumo (mm)*extensdo dos. 0,43 mim x - 75,25 m*
tubos))
*indice para Tabela 1 do bergo para redes tubulares | Manual SUDECAP. Concreto 1:3:6 (0,43m’m) para tubo com DN = 800 mm.
Volume Total de Escavacao dos o Volume Total dos A e L =
Buciros/Tubos de 800 mm = 67,00 = - koo 00 111,33 - de Concreto dos Tubos 75,25 m’
e 800 mm =
[Volume Total de Reaterrs de Valas dos Tubos de 600 mm: (volume total dos tubos de 600 mm) - (volume total d
berco de concrete dos tubos de 600 mm) = o A
5.4 2003449  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
Estaca Estaca
Bordo {un) Bordo Quantidade (un)
nicial nicial
44000 Direite 1,00 450,00 Direrto 00
204000 Direite 1,00 450,00 Esquerde 1,00
24+ 10,00 Direita .00
Totak: 500U
5.15 2003455 m'mﬁA_u-m.mlEm‘mmm
Bstace Bordo (um) Enca Bordo Guantidade (un)
inicial inicial
T+000 Direite o0 w050 [ T
o+ 10,00 ireite 300 584650 Equerde 1,00
17 +0,00 Direito 1,00 ©1+0,00 Esquerde 1,00
29+ 0,00 Esquerdo 1,00 73 +0,00 Esquarda 1,00
40 + 0,00 Eaquerdo 1,00 77 +0,00 Esquerde 1,00
Totak: 10,00 U
60 SINALIZAGAO VIARIA
Conforme item 3.1 - “Extensae do Treche x 4 linhas™, sendo a da pintura das linha de divisde de fluxos
‘@ de borda. Central - (2 linha (linha dupla - cor amarelo) @ as 2 faixas de bordes - (cor branco).
1541 g0m = I 0 - sisTaom
Guilherme Soares Rodrigues Fernando Breno Valadares Vieira
Engenheiro Civil Prefeito Municipal de Coromandel
CREA-MG N°: 194.731/D
GUILHERME Assinado de forma digital FERNANDO BRENO A.ssjnadc de forma
SOARES por GUILHERME SOARES digital por FERNANDO
RODRIGUES:06286919635 VALADARES BRENO VALADARES
RODRIGUES:062 pados: 20230630 VIEIRA:090207926 VIEIRA:09020792636
86919635 163306100 3% Dados: 2023.06.30

16:53:15 -03'00"
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altitude do ponto de v 12'kr

PLANTA DE LOCALIZAGAO

SEM ESCALA
VIA URBANA COORDENADAS GEOGRAFICAS
ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE iy e ger 1 1er An
LAGAMAR DOS COQUEIROS 1872127 ATITS04W
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL ART: MG20232072943
CONTEM RESPONSAVEL TECNICO ESCALA
GUILHERME SOARES Assinado de forma digital por GUILHERME SOARES
RODRIGUES:06286919635 Ducor 2030519 10133 4700 INDICADAS
GUILHERME SOARES RODRIGUES AR
P TA DE |_ ZA A ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 194.731/D
LAN OCALIZAGAO/ PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 27/12/2022
COORDENADAS GEOGRAFICAS | FERNANDO BRENO VALADARES Astealedu fema el pi FEMANCORREHO
VIEIRA:09020792636 Dados: 2023.05.19 10:31:42 0300° FOLHA
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 0 1 /O 1
PREFEITO MUNICIPAL

-ANEXO II-
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COMPOSICAO DO BDI-

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRA RODOVIARIA

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

1SS @ DIFERENCIADO
DISCRIMINAGAO DAS : Temeaics . EQUIPAME
PARCELAS MATERIAL NTO
5) Do (&)
(]
e
ussesy)  (155=5%)

CUSTO DIRETO [ 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |
ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,67% 4,67% 4.67% 467% 3.42% 4,01% 3,42% cb
LUCROG BRUTO L 7.53% 7.53% 7.53% 4.94% 6.64% 2.94% cb
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,96% 0.96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% cb
SEoYREIenRARE 1,71% 1,71% 1,71% 1,30% 0,82% 1,30% cb
SEGUROS + GARANTIAS s 0.74% 0,74% 0.74% 0,53% 0.32% 0.53% cb
RISCO(") R 0.97% 097% 0.97% 0.77% 0.50% 0.77% cD
TRIBUTOS 1 5,75% 6,45% 7,15% 3,65% | 6,15% 6,15% PV
Iss 1s8® 2,80% 3.50% | - PV
PIS _PIs 065%  065% | 085% PV
COFINS - 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS - - - - - - - PV

A+(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+L)
(1-(1+ CPRB))

FORMULA DO BDI

BDI (NUMERADOR)  15,49% 15,49% 15,49% 15,49% | 10,95% 12,87% 10.95%

BDI (DENOMINADOR)  94,95%  94,25% 93,55% 92,85% 96,35%  93,85%  93,85%

BDI 21,64% 22,54% ‘ 23,46% ‘ 24,39% ‘ 15,16% 20,27% 18,22%
OBSERVAGOES

M SIGLA.

 INCIDENCIA DE ISS EM 70% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

¥ BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAGAO DE CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO.

“)BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS.

' BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.
' INCIDENCIA.

Coromandel, 30/06/2023 . DOC Ne: 02/04.

Assinado de forma digital por

GUILHERME SOARES GUILHERME SOARES

= RODRIGUES:06286919635
RODRIGUES:06286919635 Dados: 2023.06.30 16:50:44 -03'00"

Guilherme Soares Rodrigues

Engenheiro Civil CREA-MG N°: 194.731/D
FERNANDO BRENO Assinado de forma digital por
FERNANDO BRENO VALADARES
VALADARES VIEIRA:09020792636
VIEIRA:09020792636 Dados: 2023.06.30 16:50:55 -03'00"

Fernando Breno Valadares Vieira
Prefeito Municipal de Coromandel
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-ANEXO llI-
- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO —

A
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG
Ref: Tomada de Precos n? 014/2023

Abertura dos envelopes: /]
Hordario: horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada nos documentos
anexos, para execucdo da obra de que trata a Tomada de Precos n2 0014/2023, conforme
especificagOes constantes na Planilha Or¢amentaria e Memorial Descritivo.

02. Os prazos por nés indicados sdo os que se seguem:

a) Prazo devalidade da proposta: () dia(s);

b) Prazo de execuc¢do dos servicos: () mese(s);
c) Prazo parainiciodaobra: __ (__ ) dia(s);

d) Prazo de garantia dos servicos____ (___)ano(s).

Observagdo: Observar todos os prazos descritos no Edital.

03. Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelos precos unitdrios constantes da
planilha de quantitativos de precos unitdrios anexa e pelo preco global de
RS (por extenso). “O valor maximo permitido para esta contratacido é de
RS 3.160.530,62 (Trés Milhdes, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Sessenta
e Dois Centavos). As propostas acima deste valor serdo desclassificadas.”

Os dados da nossa empresa sdo:

a) Razdo Social:
b) CNPJ ne:
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c) Inscricdo Estadual n2:
d) Endereco:
e) CEP:

f) Cidade:
g) Estado:
h) Fone:

i) e-mail:

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pé&gina 56 de 85



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADMINISTRAGAO 2021/2024 -

-ANEXO IV -
- MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR-

PROCESSO N2: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢ao de empresa especializada em engenharia para execugao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na
Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com
a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? , com sede na , n?
, Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante legal,
o Sr. , portador do CPF n@ , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos
14 anos nos termos do inciso XXXIIl, do art. 72 da Constituicdo Federal.

Local: , de de 2023.

Representante Legal

OBSERVACOES:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO V-
- MODELO DE DECLARACAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITACAO —

PROCESSO N©: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢ao de empresa especializada em engenharia para execugao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na
Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com
a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

A empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n2 , situada
, declara sob as penas da lei, que ha a superveniéncia dos seguintes fatos
impeditivos da habilitagdo na Tomada de Precos n2 014/2023. (exigida somente em caso positivo).

Local: , de de 2023.

Assinatura e Carimbo
Representante Legal

OBSERVACOES:

1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
2) Utilizar quantas linhas forem necessdrias

3) Declaragdo exigida somente em caso positivo
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-ANEXO VI -
-MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECIFICO-

PROCESSO N2: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacao de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na
Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com
a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

Pelo presente a empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n@
neste ato representada pelo Sr. , outorga ao Sr. CPF n?

, amplos poderes para representd-la junto a Prefeitura Municipal de Coromandel -
MG no processo licitatdrio acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de recursos,
receber citacdes intimacdes, responder administrativamente e judicialmente por seus atos,
formular ofertas e lances de precos enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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-ANEXO VII-
- MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP -

PROCESSO N2: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacao de empresa especializada em engenharia para execugao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na
Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com
a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob ne. , estd enquadrada como
(Microempresa/EPP/MEI), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 32
da Lei Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006, e esta apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro,
gue nao existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §42 do artigo 32 da
Lei Complementar n2 123/2006.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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-ANEXO VIiI
— MODELO DE DECLARACAO DA VISTORIA AO LOCAL DE EXECUCAO DOS

SERVICOS-

PROCESSO N©: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢ao de empresa especializada em engenharia para execugao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na
Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com
a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? ,com sede na ,n?
, Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante
legal, o Sr. , portador do CPF n9, , DECLARA que visitou os locais onde

serdo executados os servigos referentes a licitagao supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsdvel da Licitante
Nome:
Licitante:

Visto do Servidor Responsdvel
Nome:
Matricula:

kst APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO-
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-ANEXO IX
— MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES E
PECULIARIDADES DOS SERVICOS-

PROCESSO N©: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢ao de empresa especializada em engenharia para execugao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na
Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com
a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

Eu , ha condicdo de responsdvel técnico da empresa , inscrita no CNPJ
sobon?  , com sede na , n2 , Bairro , cidade de

, DECLARO o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades dos locais dos
servigos, ficando ainda, impedido no futuro de pleitear por for¢ca do conhecimento
declarado, quaisquer alteragGes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira referentes
a licitacdo supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsdvel Técnico da Licitante
Nome:
Licitante:

*kkkk APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO-
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-ANEXO X—
- MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO —

PROCESSO N©: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢ao de empresa especializada em engenharia para execugao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na
Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com
a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Precos n2 014/2023, que
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF(MF) n2 e inscrito(a) no CREA/__ sob
0 n? € o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a

execucao dos servicos, objeto da licitacdo em apreco.

Local: ) de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO XI—
- MODELO DE DECLARACAO DE SOCIO, FUNCIONARIO PUBLICO —

PROCESSO N©: 180/2023
MODALIDADE: Tomada de Precos
EDITAL N2: 014/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contrata¢ao de empresa especializada em engenharia para execugao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e drenagem na
Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n21301000810/2023, celebrador com
a SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

~

A
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n¢ , por intermédio de seu
representante legal, o Sr. , portador do CPF n2 DECLARA para os devidos
fins, que ndo possui em seu quadro societario: Servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista.

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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-ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS-
-CONTRATO N°-----/2023-

Instrumento Contratual para a , que entre
si celebram o municipio de Coromandel e a empresa

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - MG, com sede a Rua Artur Bernardes, 170,
Centro, na cidade de Coromandel-MG, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n218.591.149/0001-
58, neste ato representado pela Prefeita Municipal a Sr. Fernando Breno Valadares Vieira,
brasileiro, solteiro, CPF de n? 090.207.926-36, residente e domiciliada nesta cidade, doravante

denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa , CNPJ/MF ne.
, Inscricdo Estadual nQ. , estabelecida na Rua , ne,
,hacidade de , Estado de , heste ato representada pelo
seu (cargo na empresa), o Sr. , (qualificagdo completa), doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com o que consta no Processo Licitatério
ne. 180/2023, relativo a Tomada de Pregos n2. 014/2023, tem entre si justo e acertado o presente
instrumento particular de contrato que se regera pelas cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente é a Contrataciao de empresa especializada em engenharia para execugao
de obras de pavimentagdo asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e
drenagem na Estrada Municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros, no Municipio de
Coromandel — MG, através de recurso do convénio n2 1301000810/2023, celebrado com a
SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, com fornecimento de
materiais e mao-de-obra especializada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - O regime de execucdo serd indireto, na forma de empreitada por preco global, com
fornecimento de material e mdo de obra, conforme caderno de especificacdes, planilhas
guantitativas, cronograma fisico - financeiro e projetos integrantes da pasta técnica.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1 - O valor total deste contrato é de RS ( ), conforme proposta de
precos vencedora da Tomada de Precos n2. 014/2023.

CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

4.1 - A despesa orcamentdria neste exercicio com a execucdo dos servicos de que trata o objeto
deste contrato correra a conta da Dotacdo Orgamentdria n°: Ficha: 826 -
02.02.09.02.15.451.0027.00.1054.44.90.51.01.00- Obras e Instalagoes.

4.2 - A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso sera alocada a dotagdo
orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a Prefeitura Municipal

de Coromandel - MG, pela Lei Orcamentdria Anual.
CLAUSULA QUINTA — MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1 - Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrange o seguinte:

5.1.1 — Empresa especializada em engenharia para execuc¢do de obras de Pavimentacdo Asfaltica
em CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente e drenagem;

5.1.2 Trata-se de servigo ndo continuado;

5.1.3 A duracdo inicial do contrato é de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de execuc¢do sera de 02
(dois) meses;

5.2 - Além dos prontos acima, o adjudicatdrio devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢Oes necessdrias para a prestacdo do servico como requisito para
celebracdo do contrato;

5.3 - A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.3.1 - Na primeira etapa serdo executados os servicos preliminares como a colocacao da placa de
obra e a locacdo topografica de todos os elementos e montagem do barracdo de obra.

5.3.2 - Na segunda deverd ser feita a mobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas
necessarias para inicio da obra.

5.3.3 — A terceira etapa serd a execugdao da terraplanagem, com os servigos de escavagdo, carga,
transporte, descarga regularizacdo e compactacdo de subleito e execucdo e compactacdo de sub
base de brita graduada.

5.3.4 - A guarta etapa serd a de revestimento asfaltico, com a imprimacdo da base, pintura de
ligacdo e execugao de pavimento asfaltico com concreto betuminoso a quente.

5.3.5 - A quinta etapa serao executados os servigos de drenagem.

5.3.6 - Na sexta etapa devera ser feita a desmobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas,
desmontagem do barracdo de obras e sinalizagdo vidria.

5.4 - A execucdo dos servigos serd iniciada apds a emissdao da Ordem de Inicio de Servico, cujas
etapas observardo o seguinte cronograma:

5.4.1 Servicos Preliminares (100% no primeiro més)
5.4.2 Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Obra (50% no primeiro més e 50% no quarto més)

5.4.3 Terraplanagem (40% no primeiro més e 40% no segundo més e 20% no terceiro més)
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5.4.4 Revestimento Asfaltico (20% no segundo més, 40% no terceiro més e 40% no quarto més)
5.4.5 Drenagem (40% no segundo més, 30% no terceiro més e 30% no quarto més)

5.4.6 Sinalizac¢do Viaria (100% no quarto més)

CLAUSULA SEXTA - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1- Para a perfeita execug¢dao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4 -Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5 - Efetuar as retencoes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA,;
7.6 - N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

7.6.1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo
previr o atendimento direto;

7.6.2 -direcionar a contrata¢ao de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

7.6.3 - promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo
a funcado especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.6.4 - considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de didrias
e passagens.

7.7 -Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

7.8 - Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

7.9 - Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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7.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

7.9.2 - Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis;

7.10 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apods o recebimento do servico e notificagcdes expedidas;

7.11 - Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 39, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 - Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

8.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;

8.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e qualquer
dano causado a Administracdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinac¢des em vigor;

8.5 Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgdo CONTRATANTE, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

8.6 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual/Municipal da sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

8.7.1 - Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.8 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.9 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no
trabalho;

8.10 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

8.11 - Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

8.12 - Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.13 - Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

8.14 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicBes de seguranca, higiene e disciplina.

8.15 - Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

8.16 - Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;
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8.18 - Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

8.19 - Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.20 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nado seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n2 8.666, de 1993;

8.21 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE;

8.22 - Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

8.23 - Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

8.23.1 - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualiza¢gbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacoes;

8.23.2 - Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

8.24 - Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execuc¢do dos servicos.

8.25 - Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela CONTRATANTE;
8.26 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

8.27 - Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execucdo do servico;

8.28 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
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8.29 - Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;

8.30 - Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagGes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.31- Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE;

8.32 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢ao;

8.33 - Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos hordrios e locais de prestacdo de servico
para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com
0s compromissos assumidos;

8.34 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

8.35 - Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

8.35.1 - Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.36 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

8.37 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.38 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. 8.39 - Utilizar
somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.
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8.40- Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

8.40.1 - Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

8.40.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;

8.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria.

8.40.3.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préoprio, a CONTRATADA devera apresenta-
lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

8.41 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcdao
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracSes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.41.1 - O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

8.41.2 - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.41.2.1 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservarao
de material para usos futuros;

8.41.2.2 -residuos Classe B (recicldveis para outras destina¢des): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura;
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8.41.2.3 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.41.2.4 -residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.41.3 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdao
em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em dareas nao licenciadas;

8.41.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

8.42 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.42.1 - Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.42.2 - Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

8.42.3 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

8.43 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos
ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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8.44 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos anexos;

8.45 - Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(3gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo,
etc.);

8.46 - No caso de execugdo de obras:

8.46.1 - Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

8.46.1.1 - Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o
FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execug¢do dos
servicos objeto do contrato;

8.46.2 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB
n? 1845, de 22 de novembro de 2018.

8.47 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
tempordrio, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes
técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

8.47.1 - A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagGes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO E ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1 — Nado serd admitida a subcontratacdo dos servicos objeto desta licitacdo, sendo a
subcontratacdo irregular causa de rescisdo contratual nos termos do Art. 78, VI da Lei 8.666/93,
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respondendo a CONTRATADA diretamente por eventuais prejuizos a Administracdo e a terceiros
decorrentes.

9.2 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

CLAUSULA DECIMA - CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO
10.1 - A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢do do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo
65 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.2 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.3 - O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.4 - O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Bdasico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666,
de 1993.

10.5 - As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢cdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.6 - A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto.

10.7Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qgualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.8 - O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.9 - Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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10.10 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.11 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

10.12 - O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagao dos servigos.

10.13 - No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

10.13.1 - solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

10.13.1.1 - ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.13.1.2 - a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.13.1.3 - a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

10.13.1.4 - aos depdsitos do FGTS; e

10.13.1.5 - ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

10.13.2 - solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as
contribuicGes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.13.3 - oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.14 - A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.
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CLAUSUA DECIMA PRIMEIRA - DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

11.1 - A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Boletim de Medicdo, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

11.1.1 - nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades CONTRATADAS; ou

11.1.2 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.2 - A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

11.2.1 - Unidade de medida para faturamento e mensuracao do resultado;

11.2.2 - Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execuc¢do contratual;

11.2.3 - Indicadores minimos de desempenho para aceitacdo do servico ou eventual glosa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO
DO OBJETO

12.1 - No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.1.1 - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cladusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

12.1.2 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

12.1.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicao.

12.2 - Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e serd realizado da seguinte forma:

12.2.1 - provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

12.2.2 - definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
69 da Lei 8.666/93;

12.2.3 - O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.
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12.2.4 - Na hipédtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

12.3 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12.4 - Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

13.2 - Quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

13.3 - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.3.1 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata oinciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da Lei
n2 8.666, de 1993.

13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.4.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdao Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

13.5 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.5.1 - o prazo de validade;

13.5.2 - a data da emissao;

13.5.3 - os dados do contrato e do érgdo CONTRATANTE;
13.5.4 - o periodo de prestagao dos servigos;

13.5.5 - o valor a pagar; e
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13.5.6 - eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

13.6 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da
regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

13.7 - Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

13.8 - Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condig¢des de habilitacdo exigidas no edital.

13.9 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

13.10 - Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em
licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

13.11 - N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

13.12 - Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

13.13 - Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situacao junto ao
SICAF.

13.13.1 - Serd rescindido o contrato em execuc¢do com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

13.14 - Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel,
guando couber.

13.15 - E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTE

14.1 - Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a que
a proposta se referir.

14.1.1 - O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SEINFRA-
MG de outubro de 2022 e SINAPI de novembro do ano de 2022.

14.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.4 - No caso de atraso ou nao divulgag¢do do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

14.5 - Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

14.6 - Caso oindice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

14.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.8 - O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA DA EXECUCAO

15.1 - ACONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogacao.

15.1.1-A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

15.1.2-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.2 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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15.2.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

15.2.2 - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

15.2.3 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

15.2.4 - obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.3 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.4 - A garantia em dinheiro deverad ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta

especifica na Caixa Econ6mica Federal, com correcdo monetaria.

15.5 - Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

15.6 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.7 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

15.8 - A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
15.9 - Sera considerada extinta a garantia:

15.9.1 -com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

15.9.2 - no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao.

15.10 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

15.11 - A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1 - Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
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16.1.1 - inexecucdo total ou parcial qualguer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratacao;

16.1.2 - ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
16.1.3 - falhar ou fraudar na execucao do contrato;
16.1.4 - comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5 - cometer fraude fiscal.

16.2 - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢des:

16.2.1 - Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

16.2.2 - Multa de:

16.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

16.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

16.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

16.2.2.4 -0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;

16.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracio CONTRATANTE a
promover a rescisdao do contrato;

16.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

16.2.3 - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

16.2.4 - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;
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16.3 - As sanc¢Oes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4 - Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, os 04
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por 02
dia;
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a 03
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funciondrio e por dia;
5 Cumprir determinacao formal ou instrugécA) complementar do drgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela
9 de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execug¢ao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo 01

de obrigacdes da CONTRATADA

16.5 Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
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16.5.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

16.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

16.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade
competente.

16.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cédigo Civil.

16.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

16.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

16.11 A apuracado e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.12 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

16.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS PENALIDADES

17.1- CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades civis e criminais, estard sujeita as seguintes
penalidades, além daquelas previstas na Lei n2. 8.666/93:

17.1.1 - Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, ndo compare¢a na data aprazada para a
assinatura do Contrato, ficara sujeita a multa correspondente a 0,1% do valor contratual;
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17.1.2 - No caso de cometimento de alguma infracdo por descumprimento de normas constantes
deste Edital e de seus Anexos ou pela violacdo de preceitos legais aplicaveis aos procedimentos
licitatorios, a CONTRATADA estara sujeita a multa correspondente a 0,5% do valor contratual;
17.1.3 - Em caso de inexecuc¢do parcial do objeto, a CONTRATADA estara sujeita a multa
correspondente a 1% do valor contratual.

17.2 - Em qualquer uma das hipéteses acima, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, para a
satisfacdo do crédito, podera reter valores referentes as medicdes a serem pegas, bem como podera
executar diretamente a garantia contratual.

17.3 - As penalidades somente serdo aplicadas apds o devido processo administrativo sancionador,
observado o direito da CONTRATADA a ampla defesa e do contraditdrio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - As questdes decorrentes da execugao deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas, no Foro da cidade de Coromandel - MG, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso |, alinea “d”, da Constituicdo Federal.

18.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Coromandel/MG, de de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
Representante legal

TESTEMUNHAS:

NOME/CPF

NOME/CPF
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