L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-EDITAL TOMADA DE PRECOS N2 015/2023-

PROCESSO N2: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

O Municipio de Coromandel-MG, entidade de direito publico, com sede na Rua Artur Bernardes, n?
170 — Centro, Coromandel-MG, inscrita no CNPJ n2 18.591.149/0001-58, por sua representante a Sr
Fernando Breno Valadares Vieira, CPF de n2 090.207.926-36 e Comissdao Permanente de Licitacao,
nomeada pela Portaria n° 020, de 16 de Agosto de 2023, tornam publico aos interessados, que na
forma da Lei. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteracGes posteriores, realizara licitacdo na
modalidade Tomada de Precos, do tipo menor preco global, sob o regime de Empreitada por Preco
Unitario, destinada a Contratagdao de empresa especializada em engenharia para execucido de
obras de terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG, mediante as condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

O Edital, seus anexos e os Projetos poderao ser retirados no site da Prefeitura de Coromandel -
MG, sem custo algum ao licitante, no endere¢o: www.coromandel.mg.gov.br. Poderao também
ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, na forma impressa, mediante
pagamento de taxa, retirada no setor de arrecadagédo e tributos, no valor de RS 25,00 (vinte e
cinco reais), relativos aos custos de sua produgdo.

RECEBIMENTO E INiCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTACAO” E “PROPOSTA”

LOCAL DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os interessados deverdao protocolar os envelopes
contendo a documentacdo e propostas até as 08:00 horas do dia 24 de Outubro de 2023, no setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes n2 170 — Centro
— Coromandel-MG.

LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de reunido da Prefeitura Municipal de Coromandel —
Rua Artur Bernardes, n2 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG.

DATA: 24/10/2023
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HORARIO: 08:00 horas.

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS

01 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacado
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao em
contrario, pelo Presidente da CPL;

02 — No local indicado serao realizados os procedimentos relativos a esta Tomada de Precos, com
respeito a:

2.1 — Recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”;

2.2 — Abertura dos envelopes “Documentacdo” e verificacgdo dos documentos pela comissdo de
licitacdo;

2.3 — Devolucgdo dos envelopes “Proposta” aos licitantes inabilitados;

2.4 — Abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.

03 — As decisdes da Comissdo Permanente de Licitacdo serdo comunicadas mediante publicacdo no,
Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, Diario Oficial do Municipio de Coromandel e em Jornal de
Grande Circulagdo, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos
representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

3.1 - Julgamento da habilitacdo do licitante;

3.2 — Julgamento das propostas;

3.3 — Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 — Resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

04 - A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condi¢des deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo deverad ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame, preferencialmente até o 32 (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no
predmbulo deste instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos
envelopes “Documentac¢do” e “Proposta”. A mesma devera ser protocolada no setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes, n2 170 — Centro -
Coromandel/MG, ou através do email: licitagdo@coromandel.mg.gov.br.

05 — A resposta ao esclarecimento solicitado serd encaminhada por meio de e-mail, tanto para a
empresa que solicitou o esclarecimento, como para as outras empresas que retiraram o edital. O
prazo maximo para a resposta do esclarecimento é de 48 (quarenta e oito) horas apds o
recebimento do pedido no setor de protocolo.

SECAO Il- DO OBJETO

06 — A presente licitacdo tem como objeto a Contratacdo de empresa especializada em engenharia
para execucao de obras de terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar
dos Coqueiros no Municipio de Coromandel-MG, com fornecimento de materiais e mao-de-obra
especializada.
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SEGAO 11l - DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

07 — Poderao participar desta Tomada de Precos, quaisquer licitantes que comprovarem possuir os
requisitos minimos de qualificacdo exigidos na Secdo VIl — Da Habilitacdo, e cujo objeto social da
empresa, expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade de prestacdo de servicos
pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Precos.

7.1 - As empresas interessadas deverdo estar cadastradas junto ao municipio de Coromandel — MG,
até 03 (trés) dias antes da data prevista para recebimento e abertura dos envelopes de
“Documentacao” e “Proposta”. O Cadastro sera feito no Setor de Licitacdes da Prefeitura Municipal
de Coromandel, sito & Rua Artur Bernardes, n2 170 — Centro, Coromandel/MG. O comprovante de
cadastro devera ser juntado ao Envelope n2 01 — Habilitacado.

Observagdo: Os documentos necessarios para efetuar o cadastro serdo os mesmos exigidos na
Sec¢do VIl — Item 25, deste edital.

08 — Nao poderao participar desta Tomada de Precos:

8.1 — Sociedades empresariais cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o objeto
deste procedimento licitatério;

8.2 — Sociedades empresariais suspensas de participar de licitacdes ou impedidas de contratar com
qualquer poder publico;

8.3 — Sociedades empresariais que foram declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo;

8.4 — Consércio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicdo.

SECAO IV — DO PROCEDIMENTO

09 — O representante do licitante, identificado por documento habil, devera protocolar os envelopes
“Documentacao” e “Proposta”, impreterivelmente, até o dia, horario e local, fixados no preambulo
deste Edital.

9.1 — N3do sera aceita, em qualquer hipdtese, a participacdo de licitante retardatario, exceto como
ouvinte.

9.2 — As pessoas que ndao comprovarem possuir poderes para representacdo legal dos licitantes
somente poderdo participar da sessdo como ouvintes.

10 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de “Documentacdo” e “Proposta”, ndo serdo
permitidas quaisquer retificacdes nos documentos apresentados.

11 — Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serdo
abertos, na presenca dos interessados, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que fard a
conferéncia e dara vista da documentacao, a qual devera ser rubricada por todos os representantes
legais dos licitantes presentes.

11.1 — Abertos os envelopes “Documentacdo”, a Comissdo Permanente de Licitacdo, a seu juizo
exclusivo, poderd apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome
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dos habilitados e dos inabilitados, devendo ser devolvidos aos ultimos os envelopes “Proposta”,
devidamente fechados, desde que nao tenha havido recurso, ou apés sua denegacao.

12 — Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentacdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Precos,
ou, ainda, com irregularidades, serao inabilitados, nao se admitindo complementagao posterior.

13 — Ndo sendo necessaria a suspensao da reunido para andlise da documentacdo ou realizacdo de
diligéncias ou consultas, a Comissao decidird sobre a habilitacdo de cada licitante.

13.1 — Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela
Comissdo Permanente de Licitacdo e conduzam a interrupc¢ao dos trabalhos, serdo elas consignadas
em ata e a conclusdo da habilitagdo dar-se-a em sessdao convocada previamente.

13.2 — Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova data e horario serdo
estabelecidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo para a abertura dos envelopes “Proposta”.
13.3 - Os licitantes serdo convocados por meio de documento enviado via e-mail a comparecer,
ficando os envelopes de “Proposta” sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagdo,
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.

14 - Apds a abertura dos envelopes “Documentacdo”, os demais, contendo a “Proposta”, serdo
abertos:

14.1 - Se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao
direito de interposicao de recurso; ou

14.2 - Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicdo de recurso;
ou

14.3 - Apds dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

15 - A abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” serdo realizadas em sessao publica,
da qual se lavrard ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacdo devera ser feita no ato
da reunido pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.2 - A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

16 - Se ndo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”
em um uUnico momento, em face do exame da documentacdo e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da Comissdo Permanente de Licitacdo até a data e o horario marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

17 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricadas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes a sessao.
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18 - Apods a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitacao.

19 - Ultrapassada a fase de habilitacdo das licitantes e abertas as propostas, ndao caberd
desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou so conhecidos ap6s o resultado do julgamento.

20 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
desta Tomada de Precos, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucao
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informag¢do que deveria constar
originariamente das propostas.

21 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo licitante,
mediante contrato, procuracdo ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentacdo ou a proposta.

SECAO V — DO CREDENCIAMENTO:

22 - O Proponente deverd apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no
inicio da sessdo, identificar-se exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente,
com foto.

22.1- 0 Credenciamento far-se-a por meio da apresentacao de 01(um) dos seguintes documentos:
a) Instrumento Publico de Procuracdo, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame em nome do proponente. Devera ser apresentado também cdépia do
Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticacao.

b) Instrumento Particular, com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, conforme
MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECIFICO - ANEXO VI. Deverd ser apresentado também cépia do
Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticacao.

c) Se o representante for Sécio ou Proprietdrio da empresa proponente, devera apresentar copia
com autenticacdo do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

22.2 - Para fins de comprovacgdo da condigao de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte
(EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), assim definidas, aquelas que se enquadram na
classificacdo descrita no art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006, as licitantes deverdo
apresentar Certidao Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda MODELO DE
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ANEXO VII, no ato do credenciamento, fora dos envelopes.

22.3 - Ciente das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (MEI) presentes a licitacdao, a Presidente da CPL perguntara ao final da classificacao, se
as mesmas desejam utilizar de suas prerrogativas legais.
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22.4 - O documento de representacdo devera ser apresentado a Comissao Permanente de Licitacdo
no inicio dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentagao” e “Proposta”, ou
guando esta o exigir.

23 - A ndo apresentacao do documento legal de representacdo nao inabilitard ou desclassificara o
licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar em seu nome.

SECAO VI - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

24 - Até o dia, hordrio e local fixados no predmbulo deste Edital, os licitantes deverdo apresentar a
Comissdo Permanente de Licitacdo, simultaneamente, sua documentacao e propostas de preco, em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE | - DOCUMENTOS PARA HABILITAGCAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N¢ 183/2023
TOMADA DE PRECOS N2 015/2023
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

ENVELOPE Il - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N¢ 183/2023
TOMADA DE PRECOS N2 015/2023
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

SECAO VIl — DA HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAGAO)
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25 - A HABILITACAO para participar desta Tomada de Precos compreende os documentos abaixo
relacionados.

25.1 - Todas as empresas interessadas deverdo apresentar, dentro do ENVELOPE N2. 01, os
documentos relacionados a seguir, bem como aqueles relacionados nas condicdes 26 e 27 deste
Edital.

25.2 - Relativos a Habilita¢ao Juridica:

a) - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

a.1) - Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da
consolidacdo respectiva;

b) - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

c) - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

25.3 - Relativos a Regularidade Fiscal:

a) - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do licitante, na forma da lei; e

b.1) - Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certiddo Quanto a Divida
Ativa da Unido e os Débitos Previdencidrios, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

c) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CND do FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

d) - Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

25.4 - Relativos a Qualificagdo Econdomico-Financeira:

a) - Balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado
pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracées
contdbeis assim apresentados:

a.1.1) - Sociedades regidas pela Lei n? 6.404/76 (sociedade anénima):

- publicados em Didrio Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
a.1.2) - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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- por fotocdpia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro drgao
equivalente; ou

- por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.3) - Sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

a.1.4) - O balanco patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b) - A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Grau de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes resultados: LG >/=1,0—LC
>/=1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A
LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A
LONGO PRAZO

LG

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A
GE = LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

b.1) — As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo
juntados ao balancgo.

b.2) —Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente.

c) —Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacgdo Judicial; expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologac¢ido/deferimento pelo juizo competente
do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor.
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d) — Comprovacao da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no
minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 31.173,53 (Trinta e Um Mil, Cento e Setenta
e Trés Reais e Cinquenta e Trés Centavos) de acordo com o artigo 31, §39, da Lei Federal n?
8.666/93.

26 — QUALIFICACAO TECNICA

26.1 Todos os licitantes deverdo “também” apresentar, dentro do Envelope n2 01 (documentacao),
os seguintes documentos Relativos a Qualificagdo Técnica:

26.1.1 - Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

26.1.2 CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL: Apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

26.1.2.1 - Execugdo de obra de terraplenagem com volume igual ou superior a 4.496,56 metros
cubicos.

26.1.3 - Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes

informacodes:

26.1.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou érgado publico);

26.1.3.2 Assinatura do responsdavel da empresa publica ou privada emitente;

26.1.3.3 Dados completos da empresa privada ou publica que estd emitindo: razdo social,
CNPJ, endereco;

26.1.3.4 Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, endereco;

26.1.3.5 Descricao dos servicos executados;

26.1.3.6 Quantidades, duracdo e o periodo do contrato.

26.1.4 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

26.1.5 Registro ou inscricdo do profissional responsavel no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

26.1.6 COMPROVACAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
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legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

26.1.6.1 - Execugao de obra de terraplenagem.

26.1.7 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

26.1.8 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

26.1.9 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo
Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou
servicos de engenharia.

26.1.10 As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

26.1.11 - O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢cdes locais para execucao do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condi¢Oes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que nao utilizard deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE

26.1.12- No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados.

27 — Deverao ser apresentados também, dentro do Envelope n2 01 (documentacgdo), os seguintes

documentos:

27.01 - Declaragdo, observadas as penalidades cabiveis, da superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacdo (exigivel somente em caso positivo);
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27.04 - Declaracdo do licitante de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal de 1998 (Lei n2. 9.854/99).

27.05 - Declaracdo da Empresa de que nao conste sécio servidor publico da ativa;

28 - Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartdrio de Titulos e Documentos. Documentos de
procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

29 - As declaracles deverdo estar emitidas em papéis timbrados dos drgdos ou empresas que as
expediram.

30 - O representante legal que assinar pela empresa licitante todos os documentos, devera estar
credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissdo Permanente de
Licitacdo exija tal comprovacao.

31 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n2. 01 deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados seqiiencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

32 - Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:
32.01 - Em nome do licitante, e, preferencialmente, com nidmero do CNPJ e enderecgo respectivo.

33 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prdpria natureza, sdo emitidos somente em nome
da matriz, mantendo esta, a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

34 - Datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do Envelope n2. 01, quando nao
tiver prazo estabelecido pelo 6rgdo/empresa competente expedidor(a).

35 - Ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela prdpria
natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o <caso dos atestados de
capacidade/responsabilidade técnica.

36 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Precos poderdo ser apresentados no original, por
qgualquer processo de cépia autenticada por Cartério competente ou por membro da Comissao
Permanente de Licitagdo, ou publicacdo em érgao da imprensa oficial.
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37 - Os documentos serdo autenticados pela Comissao Permanente de Licitagao, a partir do original,
até as 17 (Dezessete) horas do dia util anterior a data marcada para o recebimento e abertura dos
envelopes “Documentacao” e “Proposta”.

38 - Serao aceitas somente copias legiveis.
39 - Nao serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

40 - A Comissao Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

41 - Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal no caso de Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias para a sua
regularizacdo, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa tempestiva e aceita pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, nos termos do § 19, art. 43, do mesmo dispositivo legal, alterada
pela Lei Complementar n? 147 de 2014.

41.1 - Ando regularizacdo fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicarad decadéncia do
direito a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo nos termos do art. 43, §
29, da Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006.

SECAO VIIl - DA VISTORIA PREVIA

42- A licitante podera realizar vistoria prévia, em conformidade com o inciso lll, do art. 30, da Lei n?®
8.666/93, para obterem pleno conhecimento das caracteristicas, condigdes e eventuais dificuldades
que possam interferir na execug¢ao dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e
solicitacBes técnicas que acharem necessdrios para a formulacdo de suas propostas de precos
mediante prévio agendamento de horario junto a Gestdo Municipal de Obras, Servigcos Publicos,
Planejamento Urbano pelo telefone 34- 3841-3767, das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 hs as 17:00
hs; a vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim.

42.1- Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

42.2- O servidor designado pelo acompanhamento da vistoria validara a declaracdo comprobatéria
da vistoria efetuada, que devera ser elaborada previamente pelo licitante conforme o modelo do
Anexo VIII deste Edital.

42.3- Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, ele devera apresentar declaragdo formal de
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do local da obra assinada pelo responsavel
técnico da empresa, em conformidade com o Anexo IX, ficando ainda, impedido, no futuro, de
pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica
e/ou financeira.

SECAO IX — DA PROPOSTA - ENVELOPE N2. 02
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43 - A proposta de preco, apresentada no Envelope n2. 02, conforme modelo constante do Anexo
Il deverd estar acompanhada dos seguintes documentos:

43.1 - Planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro e informagao do BDI. A Proposta deve ser
enviada em papel e em arquivo digital.

44 - A nao apresentacao de qualquer das planilhas e composi¢c6es mencionadas no item anterior
acarretara a desclassificagao do licitante.

45 - A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:

45.1 - De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

45.2 - Fazer mengao ao numero desta Tomada de Pregos e conter a razao social do licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s), correio eletrénico e o respectivo endereco com CEP, podendo fazer
referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cédigos e ao n? de conta corrente, para efeito de
emissao de nota de empenho e posterior pagamento;

45.3 - Conter quaisquer outras informacdes julgadas necessdrias e convenientes pelo licitante.

46 - Os licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execugdo dos servicos.

47 - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera ao licitante formular imediata comunicacdo escrita a
Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo estabelecido na Condicdo 04 deste Edital, para fins de
esclarecimento por parte da Comissao.

48 - Em nenhuma hipdtese, o conteldo das propostas podera ser alterado, seja com relacdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preco dos servicos,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢cdo que importe modificacdo dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracdes essas que serao
analisadas pela Comissdao Permanente de Licitagao.

49 - Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitacdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitdrio e o total
do item, quando prevalecerd sempre o primeiro.

50 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo

desclassificado o licitante que nao satisfizer tal exigéncia.

51 - A falta do CNPJ e/ou enderego completo podera, também, ser suprida com aqueles constantes
dos documentos apresentados dentro do Envelope n2. 01 —“Documentacdo”.

SECAO X — DOS PRECOS
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52 - O licitante deverd indicar os precos unitarios e totais por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatdrio.

53 - Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este Edital sio meramente estimativos, ndo
acarretando a Administragdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG qualquer obrigagdo
guanto a sua execugdo ou pagamento.

54 - Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessdrias a realizacdo dos servigos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

55 - Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar
considerados em item especifico - BDI, conforme Modelo constante neste Edital.

56 - A cotacdo apresentada e considerada para efeito de julgamento serd de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

57 - SO serd aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismo arabico e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendo este Ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-
se qualquer valor além dos centavos.

58 — O valor estimado para esta licitacdo é de RS 311.735,34 (Trezentos e Onze Mil, Setecentos e
Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos). As Propostas de precos apresentadas acima deste
valor serdo desclassificadas.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

59 - Todos os licitantes deverdo apresentar como parte integrante de suas propostas, composi¢do
analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas).

60 - O BDI ndao podera ultrapassar o percentual total e devera constar os itens mencionados:

COMPOSICAO DO BDI
SIGLA ITEM PORCENTAGEM
AC Administracdo Central 4,67%
SG Seguro e Garantia 0,74%
R Risco 0,97%
DF Despesas Financeiras 0,96%
L Lucro 7,53%
cp Tributos (imposot’(;sS;())FlNS 3%, e PIS 3,65%
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ISS Tributos (ISS, vanaye;l f:le acordo com 3,50%
0 municipio)
Aliquota do ISS do municipio (entre o
2% e 5%) >/00%
Conforme legislacdo tributdria
municipal, definir estllmatlva de 70,00%
percentual da base de célculo para o
ISS
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria
CPRB sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 4,50%
Desoneragao)
BDI PAD BDI sem desoneragao 24,39%
BDI DES BDI com desoneragao 30,72%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego de formula conforme quadro de composicdo
do BDI em anexo ao processo.

SECAO XIl - DOS PRAZOS

61 - O prazo para execugao dos servigos é de 02 (dois) meses, contados a partir da data da ordem
de servico para inicio da obra.

62 - O prazo para inicio das obras serd de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de
Servicos expedida pela Gestao Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Coromandel — MG.

63 - O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 01 (Um) ano, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissao designada pela autoridade
competente.

64 - A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida
no preambulo desta Tomada de Precos para o recebimento dos envelopes “Documentacdo” e
“Proposta”.

65 - Caso os prazos estabelecidos nas condi¢Ges anteriores ndo estejam expressamente indicados
na proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

66 - O prazo previsto na Condicdo 61, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela Administracdo da Prefeitura municipal de Coromandel - MG.

67 - Se, por motivo de forga maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de
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Coromandel, podera ser solicitada prorrogacdo geral da referida validade a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no minimo.

68 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes, sem
a solicitacdo ou a convocacdo de que tratam as condicdes estabelecidas neste Edital, os licitantes
ficam liberados dos compromissos assumidos.

SECAO Xlll - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO

69 - Trata-se de licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo “Menor Preco Global”,
“Empreitada por Preg¢o Unitario” enquadrada nos artigos 10, inciso Il, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45,
§ 19, inciso |, todos da Lei n2. 8.666/93.

SECAO XIV — DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
70 - Apos a analise das propostas, serao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei
n2. 8.666/93, as propostas que:

71 - Apresentarem valor global superior a Planilha Orcamentaria de Custos, ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto;

72 - Em condicBes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios, propostos pelos licitantes,
ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orcamentaria.

73 - Ndo sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificacdo do licitante caso este
ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitario superior aos custos medianos
constantes da Planilha Orcamentaria, no prazo fixado pela Comissao.

74 - Nao atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Precos.

75 - A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios
da Planilha Orcamentaria, ndo podera ser reduzida, em favor do CONTRATADO, em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

76 - Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacoes:

76.1 - Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;
76.2 - Para itens novos existentes na Planilha Orcamentdria, os custos corresponderdao aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pela empresa em relacdo ao orgamento estimativo da Prefeitura
de Coromandel;

76.3 - Para os itens novos ndo constantes da Planilha Orcamentéria, o menor custo obtido a partir
da pesquisa realizada em, pelo menos, trés fornecedores;
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76.4 - Somente em condi¢des especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios ultrapassar os
respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

77 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

77.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do valor
orcado pela Administracdo; ou

77.2 - Valor orcado pela Administracao.

78 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo,
pelos licitantes, de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
inabilitacdo ou desclassificacao.

SECAO XV - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

79 - Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Precos, serd
declarada como mais vantajosa para a Administracado a oferta de menor preco global.

79.1 - Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatorio de todos
os itens da planilha de precos apresentada.

80 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coromandel, ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisdo.

80.1 - A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito
de analise e caso entenda necessario, a apresentacdo da relacdo da marca e do modelo dos
materiais considerados na composicdo dos precos ofertados.

81 - A Comissao Permanente de Licitacdo efetuara andlise individual dos precos unitdrios cotados
nas propostas dos licitantes.

82 - N3do se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta Tomada de Precos,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas
dos demais licitantes.

83 - Ndo se admitira proposta que apresentar preco global ou unitdrio simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Precos ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.
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84 - A Comissdo Permanente de Licitacdo, além do recebimento e exame das propostas, caberd o
julgamento da obediéncia as condi¢Oes aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisdo
guanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

85 - Havendo propostas, de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou
Microempreendedor Individual (MEI), com valor até 10% (dez por cento) acima da licitante
originalmente melhor classificada no certame, serdo essas consideradas empatadas, com direito de
preferéncia pela ordem de classificacdo, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar n? 123, de
14 de dezembro de 2006, para modificar suas propostas, apresentando proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame;

85.1 - Nao sendo exercido o direito de preferéncia nos termos do subitem anterior, ou a nao
apresentacdo de proposta inferior pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),
ou Microempreendedor Individual (MEI), acarretara na preclusdo e a contratacdo da proposta
originalmente mais bem classificada, ou revogacado do certame.

85.2 - Oinstituto da preferéncia da contratacdo no exame das propostas previsto no presente edital,
somente se aplicara na hipotese da proposta inicial ndo ter sido apresentada por Microempresas
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou Microempreendedor Individual (MEI).

86 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo destas pelo
periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitacdo - transcorrido o prazo
regulamentar para interposicdo de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos, apds o que serdo destruidos pela Comissdao Permanente de
Licitacao.

SECAO XVI - DO DESEMPATE

87 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd efetuado sorteio em ato publico, para o
gual todos os licitantes serdo convocados.

SECAO XVII - DO DIREITO DE PETICAO

88 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n2. 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso
ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
intimacdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacdo ou inabilitacdo, julgamento das
propostas, anulacdo ou revogacao desta Tomada de Precos.

88.1 - Para efeito do disposto no § 52 do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, ficam os autos desta Tomada
de Precos com vista franqueada aos interessados.

89 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdao impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

90 - Findo o periodo previsto na condicdo anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comissdo
Permanente de Licitacdo poderd, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou
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fazé-lo subir, devidamente informados, ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de Coromandel
- MG, para encaminhamento a Prefeita Municipal.

91 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender
modificacdo total ou parcial das decisdes da Comissdao Permanente de Licitacdo deverdo ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso proéprio.

92 - O recurso interposto devera ser comunicado a Comissao Permanente de Licitagdo, logo apds
ter sido protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

SECAO XVIil - DA ADJUDICACAO

93 - A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto sera adjudicada globalmente a uma Unica
empresa, depois de atendidas as condi¢cOes desta Tomada de Precos.

SECAO XIX — DO TERMO DE CONTRATO

94 - Sem prejuizo do disposto no Capitulo Ill a IV da Lei n2. 8.666/93, o contrato referente a
Contratacao de empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de terraplanagem,
na estrada municipal de acesso ao distrito de lagamar dos coqueiros no Municipio de Coromandel-
MG, sera formalizado e conterd, necessariamente, as condicoes ja especificadas neste instrumento
convocatorio.

95 - Quaisquer condi¢Oes apresentadas pelo adjudicatario em sua proposta, se pertinentes, poderdo
ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

SECAO XX — DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

96 - A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG convocara oficialmente ao adjudicatario, durante a
validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato, sob
pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n?.
8.666/93.

97 - O prazo da convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo adjudicatdrio durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administragao da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

97.1 DA VIGENCIA
97.1.1 - O prazo de vigéncia deste contrato inicia-se na data de assinatura do contrato, e vigorara

por 12 meses, a partir de sua assinatura, possibilitada a sua prorrogacdo mediante aprovacao da
Prefeitura Municipal de Coromandel.
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98 - E facultado a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, quando o convocado
ndo assinar o referido documento no prazo e condicbes estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados, ou revogar
esta Tomada de Precos, independentemente da cominacgdo prevista no art. 81 da Lei n2. 8.666/93.

99 - A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo da Prefeitura Municipal de
Coromandel, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

99.1 - O disposto nesta sub-condicdo nao se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64,
§ 29 da Lei n9. 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condi¢cdes propostas pelo
primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

100 - A garantia para execuc¢do do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser
depositada no Banco, agéncia, Conta n2. a ser indicada pela Prefeitura Municipal de Coromandel
— MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser prestada no ato da assinatura do contrato.

100.1 - A ndo prestacdo da garantia no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, importara na imediata
desclassificacdo da licitante, deste processo licitatdrio, sem prejuizo das medidas legais que
possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

100.2 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogacdao do
prazo para cumprimento do pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

100.3 - A garantia podera ser prestada em:

a) - caucdo em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;

d) - fianca bancaria.

100.4 - Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na
mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente
Termo de Aditamento, ficando sob a responsabilidade do fiscal do contrato o acompanhamento
e efetivacdo do mesmo junto a Contratada.

100.5 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multas e/ou outro motivo de direito, sera
notificada a Contratada por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR) ou ainda pelo
fiscal do contrato, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de
rescisdo contratual.
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100.6 - Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia
gue, a qualquer titulo, Ihe for devida pela Contratada.

100.7 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds o Recebimento
Definitivo da obra/servigos e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente
pelo indice da poupanga.

100.8 - A liberacdo ou restituicao da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos
termos das prescricoes legais.

SEGCAO XXI — DISPOSIGOES ESPECIFICAS

101 - No caso de divergéncia de informacoes entre os desenhos de execuc¢do dos projetos e as
especificacGes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagcdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

102 - Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo
as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

103 - As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas especificacdes constantes do Memorial
Descritivo, serdo resolvidas pela FISCALIZACAO.

104 - Todos os trabalhos deverdo ser executados por mdo-de-obra qualificada, devendo o
contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos
constantes das Especificacdes Técnicas.

105 - O contratado ficard obrigado a executar fielmente os servicos programados nas especificacdes,
ndo se admitindo modificacdes sem prévia consulta e concordancia da Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG.

106 - A despesas para o presente processo licitatério correrdo por conta da seguinte Dotagao
Orgamentaria:

Ficha: 1120/1 -02.02.10.01.26.782.0015.00.2108.44.90.51.01.00- Obras e Instalagdes.
SECAO XXII — DISPOSICOES FINAIS

107 - Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Prefeitura Municipal de Coromandel —
MG, podera exigir do contratado a apresentacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contado
da entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacao.

108 - O licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o numero do telefone do seu preposto, sujeito a aceitacdo da Administracao da
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, para representa-lo durante a execu¢do do contrato.

109 - Em caso de duvida, o interessado deverd contatar a Comissao Permanente de Licitacao por
meio do telefone (34) 3841-1344, ramal 224, ou do correio eletronico
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no horario das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, para
obtencdo dos esclarecimentos que julgar necessarios.
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109.1 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao em
contrario, pelo Presidente da CPL;

SECAO XXIIl - DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

110 - E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de “Documentacdo” e
“Proposta”, devendo a Administracado da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, por intermédio
da Comissdo Permanente de Licitacdo, julgar e responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias uteis.
111 - Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
Coromandel — MG, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data marcada
para recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipotese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

112 - Aimpugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta Tomada
de Precos, até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

113 - A peticdo de impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento devera ser dirigida a Presidente da
CPL por meio eletrbnico, via internet no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br.

SECAO XXIV — DA TOMADA DE PRECOS

114 - A Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, com relacdo a esta Tomada de
Precos:

114.1 - Deverd anula-la, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

114.2 - Poderd revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
publico, em decorréncia de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta;

114.3 - Poderd transferir a data de abertura dos envelopes “Documentacdao” e “Proposta”, por sua
conveniéncia exclusiva. 115 - Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de
Precos:

115.1 - A anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n2 8.666/93;

115.2 - A nulidade do procedimento licitatdrio induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na sub-condicdo anterior;

115.3 - No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurado o contraditdrio e a ampla
defesa.

SEGCAO XXV — SUBCONTRATAGAO
116 — Nao sera admitida a subcontrata¢do dos servicos objeto desta licitacdo, sendo a
subcontratacdo irregular causa de rescisdo contratual nos termos do Art. 78, VI da Lei 8.666/93,
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respondendo a CONTRATADA diretamente por eventuais prejuizos a Administracao e a terceiros
decorrentes.

SECAO XXVI - DOS ANEXOS
117 - S3o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO |- Projeto Basico

ANEXO Il - Modelo de Planilha de Composi¢cdo do BDI, Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial
Descritivo, Meméria de Cdlculo e Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO llI- Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IV- Modelo de Declaracao de que ndo Emprega Menor;
ANEXO V- Modelo de Declaracdo de Fato Impeditivo de Habilitacdo;
ANEXO VI- Modelo de Credenciamento Especifico;

ANEXO VII- Modelo de Declaracdo de Enquadramento ME OU EPP;
ANEXO VIII- Modelo de Declaragdo de Vistoria;

ANEXO IX — Modelo de Declaragdo de Pleno Conhecimento;

ANEXO X- Modelo de Declara¢do de Responsavel Técnico;

ANEXO XI- Modelo de Declarag¢do de Sécio, Funcionario Publico;
ANEXO XIllI- Minuta de Contrato.

SECAO XXVII - DO FORO

118 - As questdes decorrentes da execucao deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Cidade de Coromandel - MG, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso I, alinea “d” da Constituicdao Federal.

Coromandel /MG, 04 de Outubro de 2023.

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO VALADARES
SECRETARIO MUNICIPAL DA GESTAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS
E PLANEJAMENTO URBANO
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ANEXO |

PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PROCESSO N2: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.
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1 OBIJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
TERRAPLANAGEM, NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS NO
MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
14 A presente contratacdo adotard como regime de execugao a Empreitada por Prego Unitario.

1.5 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de 1993.

1.6 O prazo de execucdo é de 2 (dois) meses.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 O Distrito de Lagamar dos Coqueiros é um destaque do Municipio de Coromandel-MG pelo elevado
valor da producdo agropecuaria e logo tem sua elevada importancia econdmica. A estrada vicinal que da
acesso a este distrito é a rota de escoamento de toda a producdo anualmente e possui grande trafego de
veiculos pesados que transportam toda a produgao, e ela se encontra toda em revestimento primario com
extensdo total de 31km. Porém essa estrada vicinal possui dois trechos de serra que impossibilitam o trafego
de veiculos pesados devido a sua inclinagdo e perda de aderéncia de tracdo dos veiculos, o que é agravado
durante o periodo de chuvas, que coincide com a época de escoamento da produgao, interrompendo o
trafego, sendo necessario que todos os veiculos sejam rebocados por maquinas pesadas. Isto acabando
gerando prejuizos para os produtores rurais e para o Municipio, portanto este realizou a pavimentagdo
asfaltica destes dois trechos, ficando ainda um trecho sem pavimentagao de 1.541,80 metros.

2.2 Com este projeto pretende-se fazer a terraplenagem desse trecho entre as duas serras afim de
resolver este problema crénico de mobilidade. A extensao total desta intervencdo é de 1.541,80 metros. Este
servico é necessario pois o material natural do leito da estrada ndo apresenta capacidade suporte adequada
para a pavimentagdo.

2.3 Estas obras estruturantes e os melhoramentos a serem realizados ao longo da estrada vicinal irdo
impactar no aumento do potencial agropecudrio, nas condi¢cdes de vida da populacdo, no conforto e
seguranca, como também a expansdo urbana da regido no Municipio.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A solucao adotada refere-se servicos de terraplenagem, nos trechos constantes deste projeto. A sua
forma de execucdo estd detalhada no item 8 - MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO.
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4 DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade tomada de prego.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto,
cuja execucdo indireta é vedada.

4.3 A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
5.1.1 Empresa especializada em engenharia para execuc¢do de obras de terraplenagem.
5.1.2 Trata-se de servi¢o ndo continuado.
5.1.3 Aduracdo inicial do contrato é de 12 (doze) meses.

5.2 Além dos pontos acima, o adjudicatdrio deverd apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢Ges necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebragdo do
contrato.

6 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especifica¢cdes do objeto e/ou obrigacdes
da CONTRATADA e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6.2 Dentre os critérios estdo o menor impacto sobre recursos naturais, a preferéncia para materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local, maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais, maior
geracdo de empregos, preferencialmente com mado de obra local, maior vida (til e menor custo de
manutencao do bem e da obra, uso de inovag¢des que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e origem
ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

6.3 E necessario o recolhimento de residuos decorrentes da contratacdo, para fins de sua destinacdo
final ambientalmente adequada.

7 VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (34) 3841-3767.

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o
dia atil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
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7.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

7.4 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo
a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condig¢des locais
para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo.

8 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1 Primeiro serdao executados os servigos preliminares como a colocagao da placa de obra, a
locacdo topografica de todos os elementos e colocagdo de banheiro quimico.

8.1.2 Em seguida devera ser feita a mobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas
necessarias para inicio da obra.

8.1.3 A terceira etapa sera a execucdo da terraplenagem, com os servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza, escavacao, carga, transporte, descarga e reforco de subleito.

8.1.4 Na quarta etapa devera ser feita a desmobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas
e retirada do banheiro quimico.

8.2 A execucdo dos servicos sera iniciada apds a emissdo da Ordem de Inicio de Servico, cujas etapas
observardo o seguinte cronograma:

8.2.1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA (85% no primeiro més e 15% no segundo més)
8.2.2 TERRAPLENAGEM (50% no primeiro més e 50% no segundo més)

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 27 de 85



VLY ESTADO DE MINAS GERAIS
% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

10.2  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

10.3  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA,;
10.6  N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto;

10.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

10.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdao e em relagao
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias
e passagens.

10.7  Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do

contrato;

10.8  Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9  Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentag¢ao como condi¢do indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis;

10.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas;

10.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 39, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 28 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

g-m ESTADO DE MINAS GERAIS
7 - ADMINISTRACAO 2021/2024 -

11 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1  Executar o contrato conforme especificacGes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

11.3  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por todo e qualquer
dano causado a Administracdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.4  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determina¢ées em vigor;

11.5 Vedar a utilizacdo, na execuc¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6  Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

11.7.1 A Administra¢do Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencodes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;
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11.10 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

11.11 Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacGes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condi¢cdes
de seguranca, higiene e disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n? 13.146, de 2015.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as informacgées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdao, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranca da CONTRATANTE;

11.22 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:
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11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagcdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacgoes;

11.23.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancgdes civis e penais cabiveis.

11.24 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execug¢do dos servigos.

11.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.27 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execucdo do servico;

11.28 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.29 Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

11.30 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes
relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;
11.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;
11.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;
11.33 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de presta¢do de servigo para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;
11.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas da CONTRATANTE;
11.35 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
11.35.1 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
11.36 Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos
e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
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11.37 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicBes de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacao ao cronograma
previsto.

11.38 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do érgdao ambiental competente.

11.40 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1 Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
11.40.2 Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cao
for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacao correlata;

11.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria.

11.40.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle prdoprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

11.41 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcgdo civil

estabelecidos na Resolucgdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, nos seguintes termos:
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11.41.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverad obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
drgdo competente, conforme o caso;

11.41.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.41.2.1residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo
de material para usos futuros;

11.41.2.2residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

11.41.2.3residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.41.2.4residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
11.41.3 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

11.41.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.42 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.42.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.42.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;
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11.42.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

11.43 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des
dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

11.44 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

11.45 Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.);

11.46 No caso de execugao de obras:

11.46.1 Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

11.46.1.1Em caso de descumprimento das obrigacBes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS,
haverd retenc¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacdo seja regularizada e ndo havendo quita¢do das obrigacGes por parte da CONTRATADA
no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execucdo dos servicos
objeto do contrato;
11.46.2 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB n? 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.47 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.47.1 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das soluges desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificages
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacGes técnicas,
incorporando as alteracGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
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12 DA SUBCONTRATACAO

12.1  N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

13 ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1  E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢do do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14 CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1  Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3 O representante da CONTRATANTE deverda promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.4 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de
san¢Oes administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do
Contrato.

14.6 A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugao do objeto.

14.7 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execucdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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149 Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.10 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.11 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatério.

14.12 O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos.

14.13 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.13.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

14.13.1.1a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.13.1.2a concessado de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.13.1.3a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

14.13.1.4a0s depdsitos do FGTS; e

14.13.1.5a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.
14.13.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as
contribuicGes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.13.3 oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.14 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70
da Lei n2 8.666, de 1993.

15 DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

15.1 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizarda o Boletim de Medicdo, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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15.1.1nd0o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades CONTRATADAS; ou

15.1.2deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.2 A aferi¢cdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
15.2.1Unidade de medida para faturamento e mensuracado do resultado;
15.2.2Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

15.2.3Indicadores minimos de desempenho para aceita¢do do servigo ou eventual glosa.

16 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1  No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

16.1.1Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso hajairregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.1.2Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas; e

16.1.3Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicao.

16.2  Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e serd realizado da seguinte forma:

16.2.1provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta)dias da comunicagdo escrita do
contratado;

16.2.2definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria
gue comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93;

16.2.30 prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.
16.2.4Na hipétese de a verificagcdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do

prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

16.3 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicGes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).
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16.4 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

17 DO PAGAMENTO

17.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico.
17.2  Quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
17.3 O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.3.10s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da Lei
n2 8.666, de 1993.
17.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666,
de 1993.
17.4.1Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.
17.5 Osetor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.10 prazo de validade;

17.5.2a data da emissdo;

17.5.30s dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

17.5.40 periodo de prestacdo dos servicos;

17.5.50 valor a pagar; e

17.5.6eventual destaque do valor de retenc¢Ges tributdrias cabiveis.

17.6  Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situa¢do, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

17.7  Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

17.8 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
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17.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

17.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do
drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

17.11 Na&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

17.13 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

17.13.1 Serd rescindido o contrato em execug¢do com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da CONTRATANTE.

17.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel, quando
couber.

17.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

18 REAJUSTE

18.1  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a que a
proposta se referir.

18.1.10 orcamento estimado pela Administracdao baseou-se nas planilhas referenciais SEINFRA-MG
- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - ABRIL/2023.

18.2  Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o Indice
Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obriga¢Oes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

18.3  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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18.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoaria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5 Nas aferig¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

18.7 Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

19 GARANTIA DA EXECUCAO

19.1 A CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia,
podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em
valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugao
do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao.

19.1.1A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicacdao de

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o

maximo de 2% (dois por cento).

19.1.20 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

19.2.2prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo
do contrato;

19.2.3multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

19.2.40brigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

19.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.4 Agarantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢cdo monetaria.
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19.5 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.7 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

19.8 A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
19.9  Serd considerada extinta a garantia:

19.9.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

19.9.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administra¢do
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicagao.

19.10 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

19.11 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

20 SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1inexecucdo total ou parcial qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratagao;

20.1.2ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
20.1.3falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;
20.1.4comportar-se de modo inidéneo; ou
20.1.5cometer fraude fiscal.

20.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
20.2.1Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

20.2.2Multa de:
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20.3

20.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

20.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

20.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

20.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
20.2.3Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

20.2.4Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

As sancOes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4 poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4  Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expedie(rj]}e, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado 03
e por dia;
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o7

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01

7 Cumprir determinagado formal ou instrugdo complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia; 01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigacdes da CONTRATADA 01

20.5 Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.5.1tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

20.7  As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

20.8 Caso o valor da multa n3o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

20.9 Aautoridade competente, na aplicacdo das san¢Ges, levara em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

20.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura¢do da responsabilidade da
empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

20.11 Aapuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein212.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

20.12 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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21 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

21.3.1Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuacdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

21.3.2Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

21.3.2.1 Execugdo de obra de terraplenagem com volume igual ou superior a 4.496,56
metros cubicos.
21.3.30s atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes

informacdes:
21.3.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgdo publico);
21.3.3.2 Assinatura do responsdvel da empresa publica ou privada emitente;
21333 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razdo
social, CNPJ, endereco;
21.3.3.4 Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, endereco;
21.3.35 Descricdo dos servicos executados;
21.3.3.6 Quantidades, duragdo e o periodo do contrato.

21.3.4Serd admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo do servico, a apresentagao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

21.3.5 Registro ou inscri¢do do profissional responsavel no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuacgdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

21.3.6Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legisla¢do
aplicdvel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:
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21.4

215
21.6
21.7

21.3.6.1 Execugdo de obra de terraplenagem

21.3.70s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigcos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdao contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

21.3.8No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

21.3.9As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacgdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou
servicos de engenharia.

21.3.10 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria

assinado pelo servidor responsavel.

21.3.10.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condig¢des locais para execugao
do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou
financeiras com a CONTRATANTE.
Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
21.4.1Valor Global: R$ 311.735,34 (trezentos e onze mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta
e quatro centavos)

21.4.2Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
O critério de julgamento da proposta é o MENOR PRECO GLOBAL.
O Regime serd EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1

O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

23 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

23.1

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 45 de 85



VLY ESTADO DE MINAS GERAIS
% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

Ficha: 820/1
Fonte: 1710
Dotag¢do: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.007.4.4.90.51.01.00

GUILHERME SOARES RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL — CREA MG 194.731/D
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-ANEXO lI-

-PROJETOS,CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO- PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL

DESCRITIVO -

https://coromandel.mg.gov.br/novo/licitacoes/

Obs: As planilhas poderdo ser acessadas através do site da prefeitura:

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragao 2021/2024

GESTAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

DATA: 06/09/2023

FOLHA N°: 01/01

OBRA: TERRAPLENAGEM EM ZONA RURAL DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO
AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS M R$ 311.735,34 i i
PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 02 MESES
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS -
COROMANDELMG
ITENS ETAPAS/DESCRIGAO FISICOl FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2
Fisico % 6,46% 85,00% 15,00%
1 INSTALAGﬁES INICIAIS DA OBRA Financeiro 20.146,33 17.124,38 3.021,95
2 TER LENAGEM Fisico % 93,54% 50,00% 50,00%
Financeiro 291.589,01 145.794,51 145.794,51
Fisico % 100,00% 52,26% 47,74%
JOTAL Financeiro R$ 311.735,34 R$ 162.918,89 R$ 148.816,46

GUILHERME SOARES Assinado de farma digital por
GUILHERME SOARES
RODRIGUES:062869196 oime s someissas

35 Dados: 2023.09.25 14:38:22 -03'00'

GUILHERME SOARES RODRIGUES
Engenheiro Civil
CREAIMG N°: 194.731/D

Assinado de forma digital por
FERNANDO BRENO (o npo sreno vaLaDARES
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA VALADARES VIEIRA:09020792636
Dados: 2023.09.25 14:38:08

VIEIRA:09020792636 o300

Prefeito Municipal

Observagdes:
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragdo 2021/2024

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

| PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL FOLHA N°: 01/01

[OBRA: TERRAPLENAGEM EM ZONA RURAL DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS DATA: 06/09/2023

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS - COROMANDEL/MG FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SEINFRA-MG 04/2023 - Nao Desonerado () DIRETA (X) INDIRETA

COMPOSIGAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO % 1SS MUNICIPAL: 5,00% BDI 24,39%

PREGO PREGO
ITEM coDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO S/ UNITARIOC/ | PREGO TOTAL
BDI BDI
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 20.146,33

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

ED-28427 GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM

1.1 (SEINFRA) ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA UN 1,00 1.458,72 1.814,50 1.814,50
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

ED-50276  |LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,

(SEINFRA) [INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

ED-50155 LOCA(?AO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X12(~)X230)CM, LINHA X

13 (SEINFRA) PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MES 2,00 836,40 1.040,39 2.080,78
MANUTENCAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO

ED-50389  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO

UN 231,00 35,29 43,89 10.138,59

9
4 (SEINFRA) |COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 o 20 4138 gz 40 24
2 TERRAPLENAGEM 291.589,01
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E
RO-43333  |VEGETACAO RASTEIRA. (EXECUGAO NA ESPESSURA DE ATE 30CM,
ai (SEINFRA)  |INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO B e G2 27 L2002
DO MATERIAL)
RO-40192  [ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12
22 (SEINFRA) |CATEGORIA) M3 1.428,64 443 5,51 7.871,80
RO-41093 REFORGO DO SUB-LEITO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA,
23 SEI‘N FRA DESCARGA, HOMOGENIZACAO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E M3 7.564,48 16,49 20,51 165.147,48
( ) COMPACTAGAO DO MATERIAL)
24 RO-41337 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAQ. DISTANCIA M3XKM 4820203 105 242 116.648,91

(SEINFRA) [MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM

TOTAL GERAL DA OBRA| 311.735,34

GUILHERME SOARES Assinado de forma digital por GUILHERME

SOARES RODRIGUES:06286919635
RODRIGUES:06286919635 Dados: 2023.09.25 14:41:32 -03'00"
GUILHERME SOARES RODRIGUES

Engenheiro Civil
CREA/MG N°: 194.731/D

Assinado de forma digital por FERNANDO BRENO
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA:09020792636  VALADARES VIEIRA:09020792636
Dados: 2023.09.25 14:41:15 -03'00"
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
Prefeito Municipal
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0709

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MEMORIA DE CACULO DE QUANTITATIVOS
Administragdo 2021/2024

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: TERRAPLENAGEM EM ZONA RURAL DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS
1 |SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (4X3)M,
11 PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON TOTAL 1.00
* |20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) t
DEMAOS
1 unidade.
LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE
1.2 TOTAL 231,00
MARCACAQ
Estaca
— = Estacas (un) Pontos por estaca (un) Pontos (un)
Inicial Final
0+0,00 77 +1,80 77,00 3 231
g LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAQ, CONTENDO UMA (1) TOTAL | 200
™ |PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAQ i
2 meses conforme cronograma.
1.4 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ACIMA DE 3.000.000,01 | TOTAL | 1,00
1 verba.
2 |TERRAPLENAGEM
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E VEGETAGAO RASTEIRA. (EXECUGAO NA
2.1 |ESPESSURA DE ATE 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO TOTAL 20.913,72
MATERIAL)
Est: j
_ staca : Area (conforme projeto) Aroa (i)
Inicial Final (m2)
0+ 0,00 77 +1,80 20.913,72 20.913,72
2.2 |ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12 CATEGORIA) TOTAL | 1.428,64
Estaca Volume (conforme projeto) Volume
Inicial Final (m3) (m3)
0+ 0,00 77 +1,80 1.428,64 1.428,64
23 REFORGO DO SUB-LEITO (EXECUGAOQ, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAGAO, TOTAL 7.564.48
~ |UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL) T
Est: j
_ staca : Volume (conforme projeto) Volume (m3)
Inicial Final (m3)
0+ 0,00 77 +1,80 7.564,48 7.564,48
2.4 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM TOTAL 48.202,03
Estaca
Material Volume (m3) | DMT (km) | EmPpolamento Volume (m3)
Inicial Final (%)
0 +0,00 77+1,80 De corte. 1.428 64 2,50 Jaiconsiderado na 3.571,60
composicao de
0+ 0,00 77 +1,80 Ref. Sub-leito. 7.564,48 5,90 Siidte 44.630,43
Assinado de forma digital por
GUILHERME SOARES ¢ e e
RODRIGUES:062869 RODRIGUES:06286919635
19635 Dados: 2023.09.25 14:38:45
| Coromandel/MG 0300
Local Nome: GUILHERME SOARES RODRIGUES
Titulo: Engenheiro Civil
|06 de setembro de 2023 CREA: MG-194.731/D
Data ART: MG20221734781
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PLANTA DE LOCALIZAGAO
SEM ESCALA

VIA URBANA COORDENADAS GEOGRAFICAS
ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE onq1 " S "
LAGAMAR DOS COQUEIROS 18°21'27.3"S 47°11'50.4"W

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL ART: MG20221734781

PLANTA DE LOCALIZAGAO

CONTEM RESPONSAVEL TECNICO ESCALA

GUILHERME SOARES :gﬁ\oﬂ:‘gﬁ g:lum\a digital por GUILHERME SOARES
oezsea19635
RODRIGUES:06286919635 B o s INDICADAS

GUILHERME SOARES RODRIGUES

- ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 194.731/D
PLANTA DE LOCAL'ZAQAQ / PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 06/09/2023
COORDENADAS GEOGRAFICAS | FERNANDO BRENO VALADARES Assinadode forma cial por FERNANDO BRENO

VALADARES VIERA09020792636.
VIEIRA:09020792636 Dados: 2023.09.25 14:37:37 -03'00" FOLHA

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 01 /0 1

PREFEITO MUNICIPAL

DATA
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Google >
m:.x:::a“:‘:::wqu GNES/ Airbrus, Imagens 82022 Airbus, CNES / Airbus, Landoat / Copemicus, Mazar 1 Kin ke————
ORIGEM DESTINO DMT
COROMANDEL (JAZIDA DE ARGILA) ESTRADA DE LAGAMAR (LOCAL DE APLICAGAO) 5,90 km
LOCALIDADE COORDENADAS GEOGRAFICAS
ESTRADA DE LAGAMAR (LOCAL DE APLICAGAO) 18°21'27.3'S 47°11'50.4"W
COROMANDEL (JAZIDA DE ARGILA) 18°23'45.2'S 47°10'12.2"W
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL ART: MG20221734781
CONTEM RESPONSAVEL TECNICO ESCALA
GUILHERME SOARES Asinad deforma digialpor GULHERME SOARES
RODRIGUES:06286919635 Bt o s st INDICADAS
CROQUI DE DMT - ARGILA DA GUILHERME SOARES RODRIGUES o
JAZIDA ATE A OBRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 194.731/D
(ESTRADA MUNICIPAL DO PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 06/09/2023
DISTRITO DE LAGAMAR DOS FERNANDO BRENO VALADARES B e naraaga
COQUEIROS) VIEIRA:09020792636 Dados: 20230925 1439320300 FOLHA
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 01/01
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

- ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita
Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa

-ANEXO lI-

COMPOSICAO DO BDI-

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragdo 2021/2024

GESTAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

COMPOSIGAO DO BDI

COMPOSIGAO DO BDI
SIGLA ITEM PORCENTAGEM
AC Administragao Central 4,67%
SG Seguro e Garantia 0,74%
R Risco 0,97%
DF Despesas Financeiras 0,96%
L Lucro 7,53%
Tributos (impostos COFINS 3%, e o
cp PIS 0,65%) Si85%
Iss Tributos (ISS, varla‘v'elbde acordo 3.50%
com o municipio)
Aliquota do ISS do municipio (entre o
2% e 5%) S00%
Conforme legislag&o tributaria
municipal, definir estimativa de
percentual da base de célculo para o £o.00%
1SS
Tributos (Contribuigdo
CPRB Previdenciaria sobre a Receita Bruta 4,50%
0% ou 4,5% - Desonerag&o)
BDI PAD BDI sem desoneragao 24,39%
BDI DES BDI com desoneragé@o 30,72%
FORMULA DO BDI (Férmula Acérdio TCU)
+AC+S+R+G)¥(1+ *(1+
BDI.PAD = (1+AC+S+R+G)*(1 + DF)*(1+L) .1
(1-CP-ISS)
+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+
BDI.DES = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) o1
(1-CP-ISS-CRPB)

AC | Administragéo Central - Percentual incluido no contrato para suprir gastos gerais que a empresa
efetua com a sua administragao, tais como: aluguel da sede, salarios dos funcionarios da sede,
material de expediente, entre outros.

SG | Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluido no contrato para suprir gastos com
imprevistos, etc

R| Riscos - Percentual incluido no contrato para suprir gastos com riscos.
DF | Despesas Financeiras - Despesas financeiras so gastos relacionados 4 perda monetaria
decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L | Lucro - Percentual incluido no contrato referente ao lucro pretendido.

CP | Somatério do COFINS e PIS.

1SS | Imposto Sobre Servigos.

CPRB | Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta.

GUILHERME
SOARES

mais adequada para a Administragao Publica.

Assinado de forma digital
por GUILHERME SOARES
RODRIGUES:06286919635
RODRIGUES:062869 pados: 2023.09.25

19635 14:39:56 -03'00"
|C Nome: GUILHERME SOARES RODRIGUES
Local Titulo: Engenheiro Civil
CREA: MG-194.731/D
|06 de setembro de 2023 ART: MG20221734781
Data

Pégina: 1 de 1
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO llI-
- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO -

A
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG
Ref: Tomada de Precos n2 015/2023

Abertura dos envelopes: /]
Horario: horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada nos documentos anexos,
para execuc¢ao da obra de que trata a Tomada de Pregos n2 0015/2023, conforme especificages
constantes na Planilha Or¢camentdria e Memorial Descritivo.

02. Os prazos por nés indicados sdo os que se seguem:

a) Prazo devalidade da proposta: ___ (___ ) dia(s);
b) Prazo de execucdo dos servicos: ___ (____) mese(s);
c) Prazoparainiciodaobra: () dia(s);

d) Prazo de garantia dos servicos ( ) ano(s).

Observacgdo: Observar todos os prazos descritos no Edital.

03. Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelos precos unitarios constantes da planilha
de quantitativos de precos unitdrios anexa e pelo preco global de RS (por
extenso). “O valor maximo permitido para esta contratacio é de RS 311.735,34 (Trezentos e Onze
Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos). As propostas acima deste valor
serdo desclassificadas.”
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VLY ESTADO DE MINAS GERAIS
% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

Os dados da nossa empresa sdo:

a) Razdo Social:
b) CNPJ ne:
c) Inscricdo Estadual ne:
d) Endereco:
e) CEP:

f) Cidade:
g) Estado:
h) Fone:

i) e-mail:

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO IV -
- MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR-

PROCESSO N¢: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N9: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? , com sede na , h?
, Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante legal,
oSr. , portador do CPF n? , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos
14 anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicdo Federal.

Local: , de de 2023.

Representante Legal

OBSERVACOES:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO V-
- MODELO DE DECLARACAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITACAO -

PROCESSO N¢: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N@: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

A empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n2 , Situada
, declara sob as penas da lei, que ha a superveniéncia dos seguintes fatos
impeditivos da habilitacdo na Tomada de Precos n2 015/2023. (exigida somente em caso positivo).

Local: , de de 2023.

Assinatura e Carimbo
Representante Legal

OBSERVACOES:

1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
2) Utilizar quantas linhas forem necessdrias

3) Declaragdo exigida somente em caso positivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO VI -
-MODELO DE_CREDENCIAMENTO ESPECIFICO-

PROCESSO N¢: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N@: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

Pelo presente a empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n@

, heste ato representada pelo Sr. , outorga ao Sr. , CPF n?

, amplos poderes para representa-la junto a Prefeitura Municipal de Coromandel -

MG no processo licitatério acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de recursos,

receber citagdes intimacdes, responder administrativamente e judicialmente por seus atos,

formular ofertas e lances de precos enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO VII-
- MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP —

PROCESSO N¢: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob ne. , esta enquadrada como
(Microempresa/EPP/MEI), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 32
da Lei Complementar n2 123, de 14 de Dezembro de 2006, e esta apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro,
gue ndo existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §42 do artigo 32 da
Lei Complementar n2 123/2006.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO Vil
— MODELO DE DECLARACAO DA VISTORIA AO LOCAL DE EXECUCAO DOS

SERVICOS-

PROCESSO N2: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® ,com sede na ,n¢
, Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante
legal, o Sr. , portador do CPF n2. , DECLARA que visitou os locais onde

serao executados os servigos referentes a licitagdao supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsavel da Licitante
Nome:
Licitante:

Visto do Servidor Responsdvel
Nome:
Matricula:

kikskk* APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO-
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO IX
— MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES E
PECULIARIDADES DOS SERVICOS-

PROCESSO N2: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

Eu , ha condicao de responsavel técnico da empresa , inscrita no CNPJ
sobon?  , com sede na , N2 , Bairro , cidade de

, DECLARO o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades dos locais dos
servicos, ficando ainda, impedido no futuro de pleitear por forca do conhecimento
declarado, quaisquer alteragGes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira referentes
a licitagdo supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsdvel Técnico da Licitante
Nome:
Licitante:

kskkk APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO-
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO X—
- MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO —

PROCESSO N2: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n? 015/2023, que
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF(MF) n2 e inscrito(a) no CREA/__ sob
o n? € o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a

execug¢ao dos servigos, objeto da licitagdo em apreco.

Local: i de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO XI-
- MODELO DE DECLARACAO DE SOCIO, FUNCIONARIO PUBLICO —

PROCESSO N¢: 183/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N9: 015/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de
terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros no
Municipio de Coromandel-MG.

~

A
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? , por intermédio de seu
representante legal, o Sr. , portador do CPF n? , DECLARA para os devidos
fins, que ndo possui em seu quadro societario: Servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista.

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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L ESTADO DE MINAS GERAIS
é PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e - ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

-ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS-
-CONTRATO N°-----/2023-

Instrumento Contratual para a , que entre
si celebram o municipio de Coromandel e a empresa

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - MG, com sede a Rua Artur Bernardes, 170,
Centro, na cidade de Coromandel-MG, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n218.591.149/0001-
58, neste ato representado pela Prefeita Municipal a Sr. Fernando Breno Valadares Vieira,
brasileiro, solteiro, CPF de n? 090.207.926-36, residente e domiciliada nesta cidade, doravante

denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa , CNPJ/MF ne.
, Inscricdo Estadual ne. , estabelecida na Rua , N9
, ha cidade de , Estado de , heste ato representada pelo
seu (cargo na empresa), o Sr. , (qualificacdo completa), doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com o que consta no Processo Licitatdrio
ne. 183/2023, relativo a Tomada de Prego n2. 015/2023, tem entre si justo e acertado o presente
instrumento particular de contrato que se regera pelas cldusulas e condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente é a Contrata¢ao de empresa especializada em engenharia para execugao
de obras de terraplanagem, na estrada municipal de acesso ao distrito de Lagamar dos Coqueiros
no Municipio de Coromandel-MG, com fornecimento de materiais e mao-de-obra especializada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - O regime de execugdo serd indireto, na forma de empreitada por prego global, com
fornecimento de material e mao de obra, conforme caderno de especificagdes, planilhas
guantitativas, cronograma fisico - financeiro e projetos integrantes da pasta técnica.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR
3.1 - O valor total deste contrato é de RS ( ), conforme proposta de
precos vencedora da Tomada de Prego n2. 015/2023.
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CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS
4.1 - A despesa orcamentdria neste exercicio com a execu¢ao dos servicos de que trata o objeto

o

deste contrato correrd a conta da Dotagdo Orgamentdria n°: Ficha: 1120/1 -
02.02.10.01.26.782.0015.00.2108.44.90.51.01.00— Obras e Instalagoes.

4.2 - A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso serda alocada a dotacdo
orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a Prefeitura Municipal
de Coromandel - MG, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA QUINTA — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrange o seguinte:

5.1.1 — Empresa especializada em engenharia para execucdo de obras de terraplanagem;

5.1.2 Trata-se de servi¢co ndo continuado;

5.1.3 A duracdo inicial do contrato é de 12 (doze) meses;

5.2 - Além dos prontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condicdes necessdrias para a prestacdo do servico como requisito para
celebracdo do contrato;

5.3 - A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.3.1 - Na primeira etapa serdo executados os servicos preliminares como a colocac¢do da placa de
obra e a locacdo topografica de todos os elementos e colocagdo de banheiros quimicos;

5.3.2 — Em seguida deverd ser feita a mobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas
necessarias para inicio da obra.

5.3.3 — A terceira etapa serd a execugdo da terraplanagem, com os servicos de desmatamento,
deslocamento e limpeza, escavacdo, carga, transporte, descarga e reforco de subleito;

5.3.4 - A quarta etapa devera ser feita a desmobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas,
e a retirada de banheiros quimicos;

5.4 - A execucdo dos servigos sera iniciada apds a emissdo da Ordem de Inicio de Servico, cujas
etapas observarao o seguinte cronograma:

5.4.1 InstalagGes iniciais da Obra (85% no primeiro més e 15% no segundo més)
5.4.2 Terraplanagem (50% no primeiro més e 50% no segundo més)

CLAUSULA SEXTA - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1- Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1 - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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7.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4 -Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5 - Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;
7.6 - N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

7.6.1 - exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo
previr o atendimento direto;

7.6.2 -direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

7.6.3 - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.6.4 - considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias
e passagens.

7.7 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

7.8 - Realizar avaliacdes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

7.9 - Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

7.9.2 - Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Imoveis;

7.10 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificacGes expedidas;

7.11 - Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 - Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

8.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

8.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a repara¢do por todo e qualquer
dano causado a Administragdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determina¢Ges em vigor;

8.5 Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no drgdgo CONTRATANTE, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

8.6 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual/Municipal da sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

8.7.1 - Administracdo Publica ndo se vincula as disposicOes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
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8.8 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.9 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

8.10 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

8.11 - Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

8.12 - Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.13 - Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

8.14 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

8.15 - Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

8.16 - Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

8.18 - Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

8.19 - Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
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8.20 - Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n? 8.666, de 1993;

8.21 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE;

8.22 - Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendac0des aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

8.23 - Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

8.23.1 - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagoes;

8.23.2 - Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacGes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancgoes civis e penais cabiveis.

8.24 - Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execu¢ao dos servicos.

8.25 - Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela CONTRATANTE;

8.26 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

8.27 - Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execuc¢do do servico;

8.28 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

8.29 - Apresentar, quando solicitado pela Administragao, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;

8.30 - Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;
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8.31 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE;

8.32 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

8.33 - Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0s compromissos assumidos;

8.34 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas da CONTRATANTE;

8.35 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

8.35.1 - Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.36 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

8.37 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.38 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo. 8.39 - Utilizar
somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

8.40- Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresenta¢do dos seguintes
documentos, conforme o caso:
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8.40.1 - Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

8.40.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;

8.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria.

8.40.3.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA deverd apresenta-
lo, em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

8.41 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.41.1 - O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao dérgao
competente, conforme o caso;

8.41.2 - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.41.2.1 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservarao
de material para usos futuros;

8.41.2.2 - residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura;
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8.41.2.3 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.41.2.4 -residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.41.3 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

8.41.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

8.42 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.42.1 - Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢ao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.42.2 - Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

8.42.3 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

8.43 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdao, defeitos
ou incorrec¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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8.44 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

8.45 - Providenciar, conforme o caso, as liga¢gdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(3gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

8.46 - No caso de execucdo de obras:

8.46.1 - Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das
obrigacBes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execuc¢ao do contrato;

8.46.1.1 - Em caso de descumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, haverd retencdao do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execucdo dos
servicos objeto do contrato;

8.46.2 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB
n? 1845, de 22 de novembro de 2018.

8.47 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagGes
técnicas, para posterior execu¢do e implanta¢ao do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

8.47.1 - A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugcdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacoes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO E ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1 — N3o serd admitida a subcontratacdo dos servicos objeto desta licitacdo, sendo a
subcontratacdo irregular causa de rescisdo contratual nos termos do Art. 78, VI da Lei 8.666/93,
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respondendo a CONTRATADA diretamente por eventuais prejuizos a Administracao e a terceiros
decorrentes.

9.2 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

CLAUSULA DECIMA - CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
10.1 - A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo
65 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.2 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.3 - O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.4 - O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sang¢Oes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666,
de 1993.

10.5 - As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des
relacionadas a Gestao do Contrato.

10.6 - A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execu¢ao do objeto.

10.7Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.8 - O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execuc¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.
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10.9 - Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.10 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.11 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.12 - O fiscal técnico podera realizar avaliacao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

10.13 - No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

10.13.1 - solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

10.13.1.1 - ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.13.1.2 - a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.13.1.3 - a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

10.13.1.4 - aos depdsitos do FGTS; e

10.13.1.5 - ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

10.13.2 - solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as
contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que n3o impedird que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.13.3 - oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.14 - A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.
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CLAUSUA DECIMA PRIMEIRA - DOS CRITERIOS DE AFERIGCAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

11.1 - A avaliacdo da execucdo do objeto utilizarda o Boletim de Medicdo, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

11.1.1 - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades CONTRATADAS; ou

11.1.2 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.2 - A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

11.2.1 - Unidade de medida para faturamento e mensuracdo do resultado;

11.2.2 - Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execucdo contratual;

11.2.3 - Indicadores minimos de desempenho para aceitacao do servico ou eventual glosa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO
DO OBIJETO

12.1 - No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.1.1 - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacado e,
caso hajairregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

12.1.2 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

12.1.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicao.

12.2 - Nos contratos de escopo o recebimento da Ultima etapa de execucdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e serd realizado da seguinte forma:

12.2.1 - provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

12.2.2 - definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
69 da Lei 8.666/93;

12.2.3 - O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.
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12.2.4 - Na hipodtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-8 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

12.3 - O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢cOes legais em
vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

12.4 - Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

13.2 - Quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa
para gue emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

13.3 - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.3.1 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da Lei
n2 8.666, de 1993.

13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.4.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

13.5 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.5.1 - o prazo de validade;
13.5.2 - adata da emissao;
13.5.3 - os dados do contrato e do drgdo CONTRATANTE;

13.5.4 - o periodo de prestacdo dos servicos;
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13.5.5 - o valor a pagar; e
13.5.6 - eventual destaque do valor de retenc¢Ges tributarias cabiveis.

13.6 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidagcdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

13.7 -Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

13.8 - Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencdo das condicOes de habilitacdo exigidas no edital.

13.9 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

13.10 - Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

13.11 - N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverd comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

13.12 - Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

13.13 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

13.13.1 - Sera rescindido o contrato em execug¢dao com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

13.14 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel,
guando couber.
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13.15 - E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTE

14.1 - Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a que
a proposta se referir.

14.1.1 - O orgcamento estimado pela Administra¢ao baseou-se nas planilhas referenciais SEINFRA-
MG de 04/2023.

14.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

14.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

14.5 - Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

14.6 - Caso oindice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entao em vigor.

14.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.8 - O reajuste serd realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA DA EXECUCAO

15.1 - ACONTRATADA apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianca bancdria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogacao.
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15.1.1-A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

15.1.2-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cladusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.2 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.2.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

15.2.2 - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

15.2.3 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

15.2.4 - obriga¢Ges trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.3 - A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.4 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

15.5 - Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

15.6 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

15.7 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

15.8 - A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdao que rege a matéria.
15.9 - Sera considerada extinta a garantia:

15.9.1 -com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cldusulas do contrato;
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15.9.2 - no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao.

15.10 - O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées a CONTRATADA.

15.11 - A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

16.1.1 - inexecucdo total ou parcial qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratacao;

16.1.2 - ensejar o retardamento da execucao do objeto;
16.1.3 - falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
16.1.4 - comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5 - cometer fraude fiscal.

16.2 - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

16.2.1 - Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

16.2.2 - Multa de:
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16.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucado parcial da obrigacdo assumida;

16.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

16.2.2.4 -0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;

16.2.2.5 -0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

16.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes
entre si.

16.2.3 - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

16.2.4 - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

16.3 - As sangOes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 e 20.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4 - Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

G WIN|F

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 82 de 85



VLY ESTADO DE MINAS GERAIS
% PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADMINISTRAGCAO 2021/2024 -

TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os 04
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigcos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por 02
dia;
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a 03
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;
7 Cumprir determinacdo formal ou instrugée complementar do 6rgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela
9 de multas, apods reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagao 01
de obrigacdes da CONTRATADA

16.5 Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

16.5.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
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16.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.7.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

16.8 Caso o valor da multa n3o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cdédigo Civil.

16.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

16.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

16.11 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.12 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

16.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS PENALIDADES

17.1- CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades civis e criminais, estara sujeita as seguintes
penalidades, além daquelas previstas na Lei n2. 8.666/93:

17.1.1 - Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, ndo compareca na data aprazada para a
assinatura do Contrato, ficara sujeita a multa correspondente a 0,1% do valor contratual;

17.1.2 - No caso de cometimento de alguma infracdo por descumprimento de normas constantes
deste Edital e de seus Anexos ou pela violacdo de preceitos legais aplicaveis aos procedimentos
licitatérios, a CONTRATADA estara sujeita a multa correspondente a 0,5% do valor contratual;
17.1.3 - Em caso de inexecucdo parcial do objeto, a CONTRATADA estara sujeita a multa
correspondente a 1% do valor contratual.

17.2 - Em qualquer uma das hipoteses acima, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, para a
satisfacdo do crédito, poderd reter valores referentes as medicdes a serem pegas, bem como podera
executar diretamente a garantia contratual.
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17.3 - As penalidades somente serdo aplicadas apds o devido processo administrativo sancionador,
observado o direito da CONTRATADA a ampla defesa e do contraditdrio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas, no Foro da cidade de Coromandel - MG, com
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso I, alinea “d”, da Constituicdo Federal.

18.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Coromandel/MG, de de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
Representante legal

TESTEMUNHAS:

NOME/CPF

NOME/CPF
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