Wi ESTADO DE MINAS GERAIS
/ﬁé , PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

-EDITAL TOMADA DE PRECOS N2 021/2023-

PROCESSO N©9: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 021/2023

TIPO: Menor Prego Global

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢dao de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

O Municipio de Coromandel-MG, entidade de direito publico, com sede na Rua Artur Bernardes, n2
170 — Centro, Coromandel-MG, inscrita no CNPJ n2 18.591.149/0001-58, por seu representante a Sr
Fernando Breno Valadares Vieira, CPF de n2 090.207.926-36 e Comissdao Permanente de Licitacdo,
nomeada pela Portaria n° 020, de 16 de Agosto de 2023, tornam publico aos interessados, que na
forma da Lei. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteracBes posteriores, realizara licitacdo na
modalidade Tomada de Precos, do tipo menor preco global, sob o regime de Empreitada por Preco
UNITARIO, destinada a Contrata¢do de empresa especializada em engenharia para execugio de
obras de pavimentagao asfiltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para
atender as Ruas Luiz Garcia, Firmino Inacio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho
1 e 2, Bairro Taquaril, Municipio de Coromandel/MG, mediante as condi¢des estabelecidas neste
edital e seus anexos.

O Edital, seus anexos e os Projetos poderao ser retirados no site da Prefeitura de Coromandel -
MG, sem custo algum ao licitante, no endere¢o: www.coromandel.mg.gov.br. Poderdao também
ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, na forma impressa, mediante
pagamento de taxa, retirada no setor de arrecadagio e tributos, no valor de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais), relativos aos custos de sua producao.

RECEBIMENTO E INiCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO” E “PROPOSTA”

LOCAL DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os interessados deverdao protocolar os envelopes
contendo a documentacdo e propostas até as 08:00 do dia 19 de Dezembro de 2023, no setor de
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Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes n2 170 — Centro —
Coromandel-MG.

LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de reunido da Prefeitura Municipal de Coromandel —
Rua Artur Bernardes, n? 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG.

DATA: 19/12/2023
HORARIO: 08:00 horas.

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS

01 — Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Precos serdo realizados no primeiro dia util de
funcionamento da Prefeitura Municipal de Coromandel.

02 — No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta Tomada de Precos, com
respeito a:

2.1 — Recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”;

2.2 — Abertura dos envelopes “Documentacado” e verificacdo dos documentos pela comissdo de
licitacao;

2.3 — Devolucdo dos envelopes “Proposta” aos licitantes inabilitados;

2.4 — Abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.

03 — As decisGes da Comissdao Permanente de Licitagdo serdo comunicadas mediante publicagao no,
Didrio Oficial do Estado de Minas Gerais, Diario Oficial do Municipio de Coromandel e em Jornal de
Grande Circulagdo, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos
representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

3.1 - Julgamento da habilitacdo do licitante;

3.2 —Julgamento das propostas;

3.3 — Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 — Resultado de julgamento desta Tomada de Precos.

04 - A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condicGes deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame, preferencialmente até o 32 (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no
predambulo deste instrumento convocatdrio para a reunido de recebimento e abertura dos
envelopes “Documentagado” e “Proposta”. A mesma devera ser protocolada no setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Coromandel, situado a Rua Artur Bernardes, n? 170 — Centro -
Coromandel/MG, ou através do email: licitagdo@coromandel.mg.gov.br.

05 — A resposta ao esclarecimento solicitado serd encaminhada por meio de e-mail, tanto para a
empresa que solicitou o esclarecimento, como para as outras empresas que retiraram o edital. O
prazo maximo para a resposta do esclarecimento é de 48 (quarenta e oito) horas apés o
recebimento do pedido no setor de protocolo ou e-mail.

SECAO Il - DO OBJETO
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06 — A presente licitagdo tem como objeto Contrata¢ao de empresa especializada em engenharia
para execu¢ao de obras de pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a
Quente, para atender as Ruas Luiz Garcia, Firmino Inacio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Ro-
dovalho trecho 1 e 2, Bairro Taquaril, Municipio de Coromandel/MG, com fornecimento de mate-
riais e mao-de-obra especializada.

SECAO Il - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

07 — Poderao participar desta Tomada de Precos, quaisquer licitantes que comprovarem possuir os
requisitos minimos de qualificacdo exigidos na Secdo VIl — Da Habilitacdo, e cujo objeto social da
empresa, expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade de prestacdo de servigos
pertinente e compativel com o objeto desta Tomada de Precos.

7.1 - As empresas interessadas deverdo estar cadastradas junto ao municipio de Coromandel — MG,
até 03 (trés) dias antes da data prevista para recebimento e abertura dos envelopes de
“Documentacdo” e “Proposta”. O Cadastro sera feito no Setor de Licitacdes da Prefeitura Municipal
de Coromandel, sito & Rua Artur Bernardes, n? 170 — Centro, Coromandel/MG. O comprovante de
cadastro devera ser juntado ao Envelope n2 01 — Habilitacdo.

Observagao: Os documentos necessarios para efetuar o cadastro serdao os mesmos exigidos na
Secdo VII - Item 25, deste edital.

08 — Ndo poderdo participar desta Tomada de Precos:

8.1 — Sociedades empresariais cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o objeto
deste procedimento licitatdrio;

8.2 —Sociedades empresariais suspensas de participar de licitagdes ou impedidas de contratar com
qualguer poder publico;

8.3 — Sociedades empresariais que foram declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao;

8.4 — Consércio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao.

SECAO IV — DO PROCEDIMENTO

09 — O representante do licitante, identificado por documento habil, devera protocolar os envelopes
“Documentacdo” e “Proposta”, impreterivelmente, até o dia, horario e local, fixados no preambulo
deste Edital.

9.1 — Nao serd aceita, em qualquer hipdtese, a participacdo de licitante retardatdrio, exceto como
ouvinte.

9.2 — As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representacao legal dos licitantes
somente poderado participar da sessao como ouvintes.

10 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de “Documentacdo” e “Proposta”, ndo serdo
permitidas quaisquer retificacdes nos documentos apresentados.

11 — Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serdo
abertos, na presenca dos interessados, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que fara a
conferéncia e dara vista da documentacao, a qual deverd ser rubricada por todos os representantes
legais dos licitantes presentes.
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11.1 — Abertos os envelopes “Documenta¢do”, a Comissdao Permanente de Licitagdo, a seu juizo
exclusivo, podera apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome
dos habilitados e dos inabilitados, devendo ser devolvidos aos ultimos os envelopes “Proposta”,
devidamente fechados, desde que ndo tenha havido recurso, ou apds sua denegacao.

12 — Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentacdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Precos,
ou, ainda, com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementagdo posterior.

13 — Ndo sendo necessaria a suspensdo da reunido para analise da documentacdo ou realizacdo de
diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacdo de cada licitante.

13.1 — Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela
Comissdo Permanente de Licitacdo e conduzam a interrupgdo dos trabalhos, serdo elas consignadas
em ata e a conclusdo da habilitacdo dar-se-a em sessdo convocada previamente.

13.2 — Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova data e hordrio serdo
estabelecidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo para a abertura dos envelopes “Proposta”.
13.3 - Os licitantes serdo convocados por meio de documento enviado via e-mail a comparecer,
ficando os envelopes de “Proposta” sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitacdo,
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.

14 - Apds a abertura dos envelopes “Documentacdo”, os demais, contendo a “Proposta”, serdo
abertos:

14.1 - Se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao
direito de interposi¢ao de recurso; ou

14.2 - Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicao de recurso;
ou

14.3 - Apés dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

15 - A abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” serdo realizadas em sessdo publica,
da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacao devera ser feita no ato
da reunido pelos representantes legais dos licitantes presentes.

15.2 - A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

16 - Se ndo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”
em um Unico momento, em face do exame da documentacdo e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da Comissdao Permanente de Licitacdo até a data e o hordrio marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

17 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serao rubricadas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes a sessao.
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18 - Apds a fase de habilitacdo, ndo caberd desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdao Permanente de Licitacdo.

19 - Ultrapassada a fase de habilitacdo das licitantes e abertas as propostas, ndo cabera
desclassifica- las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o resultado do julgamento.

20 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
desta Tomada de Precos, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucao
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente das propostas.

21 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo licitante,
mediante contrato, procuragao ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a

reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentacdo ou a proposta.

SECAO V — DO CREDENCIAMENTO:

22 - O Proponente devera apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no
inicio da sessdo, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente,
com foto.

22.1- 0 Credenciamento far-se-a por meio da apresentac¢ado de 01(um) dos seguintes documentos:
a) Instrumento Publico de Procuragdo, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame em nome do proponente. Devera ser apresentado também cépia do
Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticacao.

b) Instrumento Particular, com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, conforme
MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECIFICO - ANEXO VI. Deverd ser apresentado também cépia do
Contrato Social ou Estatuto da Empresa com autenticacao.

c) Se o representante for SAcio ou Proprietario da empresa proponente, devera apresentar copia
com autenticacdo do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

22.2 - Para fins de comprovagdo da condigdo de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte
(EPP) e Microempreendedor Individual (MEIl), assim definidas, aquelas que se enquadram na
classificagdo descrita no art. 32 da Lei Complementar n? 123/2006, as licitantes deverdo
apresentar Certidao Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial e ainda MODELO DE
DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ANEXO VII, no ato do credenciamento, fora dos envelopes.

22.3 - Ciente das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (MEI) presentes a licita¢do, a Presidente da CPL perguntara ao final da classificacdo, se
as mesmas desejam utilizar de suas prerrogativas legais.

22.4 - O documento de representacdo devera ser apresentado a Comissdao Permanente de Licitacao
no inicio dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentacdao” e “Proposta”, ou
guando esta o exigir.
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23 - A ndo apresentac¢do do documento legal de representagao ndo inabilitard ou desclassificara o
licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar em seu nome.

SECAO VI - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

24 - Até o dia, hordrio e local fixados no predmbulo deste Edital, os licitantes deverdo apresentar a
Comissdo Permanente de Licitacdo, simultaneamente, sua documentacdo e propostas de preco, em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE | - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N¢: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N€2: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Inacio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

ENVELOPE Il - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

PROCESSO N©:210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

SECAO VII - DA HABILITAGCAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTACAO)
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25 - A HABILITACAO para participar desta Tomada de Precos compreende os documentos abaixo
relacionados.

25.1 - Todas as empresas interessadas deverao apresentar, dentro do ENVELOPE N2. 01, os
documentos relacionados a seguir, bem como aqueles relacionados nas condicdes 26 e 27 deste
Edital.

25.2 - Relativos a Habilitagao Juridica:

a) - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

a.1) - Os documentos em apre¢o deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da
consolidacdo respectiva;

b) - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

c) - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo Orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

25.3 - Relativos a Regularidade Fiscal:

a) - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do licitante, na forma da lei; e

b.1) - Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certiddo Quanto a Divida
Ativa da Unido e os Débitos Previdenciarios, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

c) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CND do FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

d) - Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

25.4 - Relativos a Qualificagdo Economico-Financeira:

a) - Balangco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado
pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstrac¢des
contdbeis assim apresentados:

a.1.1) - Sociedades regidas pela Lei n? 6.404/76 (sociedade an6nima):

- publicados em Didrio Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulacao; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
a.1.2) - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocépia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao
equivalente; ou

- por fotocépia do Balanco e das Demonstracbes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
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a.1.3) - Sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

a.1.4) - O balancgo patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b) - A boa situac3do financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Grau de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes resultados: LG >/=1,0—LC
>/=1,0 E GE </= 0,80 resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

b.1) — As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de célculo
juntados ao balango.

b.2) —Se necessdria a atualizacao do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

c) — Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacdo Judicial; expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologacdo/deferimento pelo juizo competente
do plano de recuperacio judicial/extrajudicial em vigor.

d) — Comprovacao da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no
minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, RS 42.331,74 (quarenta e dois Mil, trezentos e
trinta e umReais e setenta e quatro Centavos) de acordo com o artigo 31, §39, da Lei Federal n?
8.666/93.

26 — DA QUALIFICAGAO TECNICA:

Todos os licitantes deverdao “também” apresentar, dentro do Envelope n? 01 (documentagdo), os
seguintes documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:
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26.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo pre-
vistas no Projeto Basico, em plena validade;

26.2 Capacitagao Técnico-Operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de capacidade téc-
nica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome
do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevan-
cia e valor significativo do objeto da licitacdo:

26.2.1 Execucao de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicacao de concreto asfaltico CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume igual ou superior a 233,72 metros cubicos.

26.3 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes infor-
macgoes:

26.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou érgao publico);

26.3.2 Assinatura do responsdvel da empresa publica ou privada emitente;

26.3.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razao social, CNPJ, en-

derego;

26.3.3 Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, endereco;

26.3.5 Descrigdo dos servigcos executados;

26.3.6 Quantidades, duracdo e o periodo do contrato.

26.4 Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

26.4.1 Registro ou inscricdo do profissional responsdvel no CREA (Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atu-
acdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

26.4.2 Capacitagao Técnico-Profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que de-
monstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT, relativo a execugdo dos servigcos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a saber:

26.4.3 Execugdo de obra de pavimentagao asfaltica com aplicagdo de concreto asfaltico CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
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26.5 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, enten-
dendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor desta licitacdo.

26.6 No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracdo.

26.7  As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documen-
tos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas
as obras ou servigos de engenharia.

26.8  As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assi-
nado pelo servidor responsavel.

26.8.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execucdo do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, as-
sumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questio-
namentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

26.8.2 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, todos serdo inabilitados.

27 - Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos. Documentos de
procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cartdrio de Titulos e Documentos.

28 - As declaracdes deverdo estar emitidas em papéis timbrados dos érgdos ou empresas que as
expediram.

30 - O representante legal que assinar pela empresa licitante todos os documentos, devera estar
credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissdo Permanente de
Licitacdo exija tal comprovacao.

31 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n2. 01 deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.
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32 - Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitagao deverdo estar:
32.01 - Em nome do licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo.

33 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal deverdao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome
da matriz, mantendo esta, a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

34 - Datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do Envelope n2. 01, quando ndo
tiver prazo estabelecido pelo érgdo/empresa competente expedidor(a).

35 - Ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela propria
natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de
capacidade/responsabilidade técnica.

36 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Precos poderdo ser apresentados no original, por
qgualguer processo de cdpia autenticada por Cartério competente ou por membro da Comissao
Permanente de Licitacdo, ou publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

37 - Os documentos serao autenticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, a partir do original,
até as 17 (Dezessete) horas do dia util anterior a data marcada para o recebimento e abertura dos
envelopes “Documentacdo” e “Proposta”.

38 - Serdo aceitas somente coépias legiveis.
39 - Ndo serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

40 - A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

41 - Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal no caso de Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias para a sua
regularizacdo, prorrogdvel por igual periodo mediante justificativa tempestiva e aceita pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, nos termos do § 19, art. 43, do mesmo dispositivo legal, alterada
pela Lei Complementar n2 147 de 2014.

41.1 - Ando regularizacdo fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo nos termos do art. 43, §
29, da Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006.

SECAO VIII - DA VISTORIA PREVIA

42- A licitante podera realizar vistoria prévia, em conformidade com o inciso Ill, do art. 30, da Lei n2
8.666/93, para obterem pleno conhecimento das caracteristicas, condi¢des e eventuais dificuldades
gue possam interferir na execugdo dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e
solicitagdes técnicas que acharem necessarios para a formulagdo de suas propostas de pregos
mediante prévio agendamento de hordrio junto ao setor de licitacées, pelo telefone 34- 3841-1344
ou na Gestdo Municipal de Obras, Servicos Publicos e planejamento Urbano, pelo telefone 34- 3841-
3767, das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 hs as 17:00 hs, a vistoria serd acompanhada por servidor
designado para esse fim.
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42.1- Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

42.2- O servidor designado pelo acompanhamento da vistoria validara a declaragdo comprobatdria
da vistoria efetuada, que devera ser elaborada previamente pelo licitante conforme o modelo do
Anexo VIII deste Edital.

42.3- Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, ele devera apresentar declaracdo formal de
conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades do local da obra assinada pelo responsavel
técnico da empresa, em conformidade com o Anexo IX, ficando ainda, impedido, no futuro, de
pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira.

SEGAO IX — DA PROPOSTA - ENVELOPE N2. 02

43 - A proposta de preco, apresentada no Envelope n2. 02, conforme modelo constante do Anexo
Il deverd estar acompanhada dos seguintes documentos:

43.1 — Planilha de servicos, cronograma fisico-financeiro e informacao do BDI. A Proposta deve ser
enviada em papel e em arquivo digital.

44 - A ndo apresentagdo de qualquer das planilhas e composi¢des mencionadas no item anterior
acarretara a desclassificagdo do licitante.

45 - A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:

45.1 - De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

45.2 - Fazer mencdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social do licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax-simile e, se houver, correio eletronico e o respectivo endereco
com CEP, podendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cédigos e ao n? de conta
corrente, para efeito de emissdo de nota de empenho e posterior pagamento;

45.3 - Conter quaisquer outras informacdes julgadas necessarias e convenientes pelo licitante.

46 - Os licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execugao dos servigos.

47 - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd ao licitante formular imediata comunicagao escrita a
Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo estabelecido na Condicdo 04 deste Edital, para fins de
esclarecimento por parte da Comissao.

48 - Em nenhuma hipdtese, o conteudo das propostas poderd ser alterado, seja com relagdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preco dos servigos,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condicdo que importe modificacdo dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteraces essas que serao
analisadas pela Comissdo Permanente de Licitacao.
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49 - Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitacdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total
do item, quando prevalecerad sempre o primeiro.

50 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que n3o satisfizer tal exigéncia.

51 - A falta do CNPJ e/ou endereco completo poderd, também, ser suprida com aqueles constantes
dos documentos apresentados dentro do Envelope n2. 01 —“Documentacdo”.

SECAO X — DOS PRECOS

52 - O licitante devera indicar os precos unitdrios e totais por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatério.

53 - Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este Edital sdo meramente estimativos, nao
acarretando a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG qualquer obrigacdo
gquanto a sua execu¢ao ou pagamento.

54 - Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessdrias a realizacdo dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

55 - Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar
considerados em item especifico - BDI, conforme Modelo constante neste Edital.

56 - A cotacdo apresentada e considerada para efeito de julgamento serd de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo |he cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

57 - SO sera aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismo arabico e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-
se qualquer valor além dos centavos.

58 — O valor estimado para esta licitacdo é RS 423.317,74 (quatrocentos e vinte e trés mil e

trezentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos). As Propostas de precos apresentadas

acima deste valor serdo desclassificadas.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

59 - Todos os licitantes deverdo apresentar como parte integrante de suas propostas, composi¢ao
analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas).

60 - O BDI ndo podera ultrapassar o percentual de 30,68 % e devera constar os seguintes itens:
1) Administra¢ao Central: AC- 4,67%
2) Seguros e Garantias: SG- 0,74%;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 13 de 91



Wi ESTADO DE MINAS GERAIS
%A , PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

3) Riscos: R - 0,97%;

4) Despesas Financeiras: DF- 0,93%;

5) Lucro/Remuneracgdo: L - 7,53%;

60.1 - Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
COFINS: 3%;

PIS: 0,65 %

ISS: 3,50 %

60.2 — Aliquota do ISS do Municipio: 5,00%;

60.3 — Tributos (Contribuiciao Previdencidria sobre a receita) 4,50%
60.4 — BDI sem desoneragao: 24,34%

60.4 — BDI com desoneracao: 30,68%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego de férmula conforme quadro de composi¢cdo
do BDI em anexo ao processo.

SECAO XIl - DOS PRAZOS

61 - O prazo para execugdo dos servigos é de 03 (trés) meses, contados a partir do dia de inicio da
obra.

62 - O prazo para inicio das obras sera de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de
Servicos expedida pela Prefeitura Municipal de Coromandel — MG.

63 - O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 01 (Um) ano, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissdo designada pela autoridade
competente.

64 - A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida
no predmbulo desta Tomada de Pregos para o recebimento dos envelopes “Documentacao” e
“Proposta”.

65 - Caso os prazos estabelecidos nas condi¢Ges anteriores ndo estejam expressamente indicados
na proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

66 - O prazo previsto na Condicdo 61, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela Administracdo da Prefeitura municipal de Coromandel - MG.

67 - Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de
Coromandel, podera ser solicitada prorrogacdo geral da referida validade a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no minimo.

68 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos envelopes, sem
a solicitacdo ou a convocacdo de que tratam as condicOes estabelecidas neste Edital, os licitantes

ficam liberados dos compromissos assumidos.

SEGAO XlIl - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAGAO
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69 - Trata-se de licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo “Menor Prego Global”,
“Empreitada por Preco Unitario” enquadrada nos artigos 10, inciso Il, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45,
§ 19, inciso |, todos da Lei n2. 8.666/93.

SECAO XIV — DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
70 - Apds a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei
ne. 8.666/93, as propostas que:

71 - Apresentarem valor global superior a Planilha Orcamentdria de Custos, ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentag¢do que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execuc¢do do objeto;

72 - Em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitdrios, propostos pelos licitantes,
ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orcamentdria.

73 - Ndo sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerd a desclassificacdo do licitante caso este
ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitdrio superior aos custos medianos
constantes da Planilha Orcamentdria, no prazo fixado pela Comissao.

74 - Nao atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Precos.

75 - A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitdrios
da Planilha Orcamentaria, ndo podera ser reduzida, em favor do CONTRATADO, em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

76 - Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitdrios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientac¢oes:

76.1 - Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;
76.2 - Para itens novos existentes na Planilha Orcamentaria, os custos corresponderdo aqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao orcamento estimativo da Prefeitura
de Coromandel;

76.3 - Para os itens novos nao constantes da Planilha Orcamentdria, o menor custo obtido a partir
da pesquisa realizada em, pelo menos, trés fornecedores;

76.4 - Somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatdério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios ultrapassar os
respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

77 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

77.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracdo; ou

77.2 - Valor or¢ado pela Administracao.
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78 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo,
pelos licitantes, de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
inabilitacdo ou desclassificacado.

SEGCAO XV — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

79 - Apds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Precos, serd
declarada como mais vantajosa para a Administrag¢ao a oferta de menor preco global.

79.1 - Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatdrio de todos
os itens da planilha de precos apresentada.

80 - A Comissdao Permanente de Licitacdo poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coromandel, ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisao.

80.1 - A Comissao Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito
de andlise e caso entenda necessario, a apresentacdo da relacdo da marca e do modelo dos
materiais considerados na composicdo dos precos ofertados.

81 - A Comissdo Permanente de Licitacdo efetuara andlise individual dos precos unitdrios cotados
nas propostas dos licitantes.

82 - Nado se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta Tomada de Precos,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas
dos demais licitantes.

83 - Ndo se admitird proposta que apresentar preco global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Precos ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

84 - A Comissdo Permanente de Licitacdo, além do recebimento e exame das propostas, caberd o
julgamento da obediéncia as condi¢Ges aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisdo
guanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

85 - Havendo propostas, de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou
Microempreendedor Individual (MEI), com valor até 10% (dez por cento) acima da licitante
originalmente melhor classificada no certame, serdo essas consideradas empatadas, com direito de
preferéncia pela ordem de classificagcdo, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar n? 123, de
14 de dezembro de 2006, para modificar suas propostas, apresentando proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame;

85.1 - Ndo sendo exercido o direito de preferéncia nos termos do subitem anterior, ou a nao
apresentacdo de proposta inferior pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),
ou Microempreendedor Individual (MEI), acarretard na preclusdo e a contratacdo da proposta
originalmente mais bem classificada, ou revogacdo do certame.
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85.2 - Oinstituto da preferéncia da contratagdo no exame das propostas previsto no presente edital,
somente se aplicara na hipdétese da proposta inicial ndo ter sido apresentada por Microempresas
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou Microempreendedor Individual (MEI).

86 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo destas pelo
periodo de 10 (dez) dias Uuteis, contados do encerramento da licitacdo - transcorrido o prazo
regulamentar para interposicdo de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos, apds o que serdao destruidos pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

SECAO XVI— DO DESEMPATE

87 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para o
qual todos os licitantes serdo convocados.

SECAO XVII - DO DIREITO DE PETICAO

88 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n2. 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso
ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da
intimagcao do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacdo ou inabilitacao, julgamento das
propostas, anulacdo ou revogacao desta Tomada de Precos.

88.1 - Para efeito do disposto no § 52 do art. 109 da Lei n°. 8.666/93, ficam os autos desta Tomada
de Precos com vista franqueada aos interessados.

89 - Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

90 - Findo o periodo previsto na condicdo anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comissdo
Permanente de Licitacdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, reconsiderar a sua decisdo ou
fazé- lo subir, devidamente informado, ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de Coromandel
- MG, para encaminhamento a Prefeita Municipal.

91 - Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa do licitante que pretender
modificacdo total ou parcial das decisdes da Comissdo Permanente de Licitacdo deverdo ser

apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso proprio.

92 - O recurso interposto deverd ser comunicado a Comissdo Permanente de Licitacdo, logo apds
ter sido protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

SECAO XVIIl - DA ADJUDICACAO

93 - A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto serd adjudicada globalmente a uma Unica
empresa, depois de atendidas as condi¢cdes desta Tomada de Pregos.

SEGAO XIX - DO TERMO DE CONTRATO
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94 - Sem prejuizo do disposto no Capitulo Ill a IV da Lei n2. 8.666/93, o contrato referente a
Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execuc¢do de obras de pavimentagao
asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas Luiz Garcia,
Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro Taquaril,
Municipio de Coromandel/MG, serd formalizado e contera, necessariamente, as condicdes ja
especificadas neste instrumento convocatério.

95 - Quaisquer condi¢bes apresentadas pelo adjudicatario em sua proposta, se pertinentes, poderao
ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

SEGAO XX — DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

96 - A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG convocara oficialmente ao adjudicatdrio, durante a
validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato, sob
pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢bes previstas no art. 81 da Lei nQ.
8.666/93.

97 - O prazo da convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pelo adjudicatario durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

97.1 DA VIGENCIA

97.1.1- O prazo de vigéncia deste contrato inicia-se na data de assinatura do contrato, com vigéncia
de 12 meses, possibilitada a sua prorrogacdo mediante aprovacdao da Prefeitura Municipal de
Coromandel.

98 - E facultado a Administragdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, quando o convocado
ndo assinar o referido documento no prazo e condi¢cGes estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados, ou revogar
esta Tomada de Precos, independentemente da cominagdo prevista no art. 81 da Lei n?. 8.666/93.

99 - A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo da Prefeitura Municipal de
Coromandel, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

99.1 - O disposto nesta sub-condicdo ndo se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64,
§ 22 da Lei n2. 8.666/93, que n3o aceitarem a contratacdo nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

100 - A garantia para execu¢do do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser
depositada no Banco a ser indicado pela administragdo municipal, caso a garantia seja em
dinheiro, devendo ser prestada no ato da assinatura do contrato.

100.1 - A ndo prestacdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata
desclassificacdo da licitante, deste processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais que possam
ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.
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100.1.1 - A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou
gestor do contrato apods a confirmagao da presta¢do da garantia.

100.2 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogacdo do
prazo para cumprimento do pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

100.3 - A garantia podera ser prestada em:

a) - caugdo em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;

d) - fianga bancaria.

100.4 - Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na
mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente
Termo de Aditamento.

100.5 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multas e/ou outro motivo de direito, sera
notificada a Contratada por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisdo contratual.

100.6 - Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia
gue, a qualquer titulo, lhe for devida pela Contratada.

100.7 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds o Recebimento
Definitivo da obra/servigos e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente
pelo indice da poupancga.

100.8 - A liberacdo ou restituicdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos
termos das prescri¢des legais.

SECAO XXI - DISPOSIGOES ESPECIFICAS

101 - No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagbes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificagbes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

102 - Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os de maior
escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo
as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

103 - As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas especificacdes constantes do Memorial
Descritivo, serdo resolvidas pela FISCALIZACAO.

104 - Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo o
contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos
constantes das EspecificacGes Técnicas.

105 - O contratado ficara obrigado a executar fielmente os servigos programados nas especificagcoes,
ndo se admitindo modificacdes sem prévia consulta e concordancia da Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG.

106 - A despesas para o presente processo licitatério correrdo por conta da seguinte Dotagao
Or¢amentaria:
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Ficha: 1135/1 -02.02.09.02.15.451.0027.00.1054.44.90.51.01.00 — Obras e Instalag¢des.
SECAO XXII — DISPOSICOES FINAIS

107 - Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Prefeitura Municipal de Coromandel —
MG, podera exigir do contratado a apresentac¢do, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contado
da entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacgao.

108 - O licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o nimero do telefone do seu preposto, sujeito a aceitacdo da Administracdo da
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, para representa-lo durante a execuc¢do do contrato.

109 - Em caso de duvida, o interessado deverd contatar a Comissdo Permanente de Licitagcdo por
meio do telefone (34) 3841-1344, ramal 224, ou do correio eletrbnico
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no horario das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, para
obtencdo dos esclarecimentos que julgar necessarios.

109.1 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Presidente da CPL;

SEGAO XXIIl - DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

110 - E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de “Documentacdo” e
“Proposta”, devendo a Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, por intermédio
da Comissdo Permanente de Licitacdo, julgar e responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis.

111 - Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
Coromandel — MG, o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data marcada
para recebimento dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipétese em que tal comunicacdo ndo terda efeito de recurso.

112 - Aimpugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar desta Tomada
de Precos, até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

113 - A peti¢do de impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento devera ser dirigida a Presidente da
CPL por meio eletrénico, via internet no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br.

SECAO XXIV — DA TOMADA DE PRECOS

114 - A Administracdo da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, com relacdo a esta Tomada de
Precos:
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114.1 - Devera anula-la, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

114.2 - Podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
publico, em decorréncia de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta;

114.3 - Podera transferir a data de abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”, por sua
conveniéncia exclusiva.

115 - Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Precos:

115.1 - A anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n® 8.666/93;

115.2 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na sub-condicao anterior;

115.3 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

SECAO XXV — SUBCONTRATACAO
116 — Nao sera admitida a subcontratagao dos servicos objeto desta licitagao.

SECAO XXVI - DOS ANEXOS
117 - S30 partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I- Projeto Basico

ANEXO Il - Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo, Memadria de Célculo e Cronograma
Fisico-Financeiro, Modelo de Planilha de Composicdo do BDI;

ANEXO lll- Modelo de Proposta de Pregos;

ANEXO IV- Modelo de Declaracdo de que ndo Emprega Menor;
ANEXO V- Modelo de Declaragdo de Fato Impeditivo de Habilitacdo;
ANEXO VI- Modelo de Credenciamento Especifico;

ANEXO VII- Modelo de Declaracdo de Enquadramento ME OU EPP;
ANEXO VIII- Modelo de Declaragdo de Vistoria;

ANEXO IX — Modelo de Declaracdo de Pleno Conhecimento;

ANEXO X- Modelo de Declara¢do de Responsavel Técnico;

ANEXO XI- Modelo de Declaracdo de Sécio, Funcionario Publico;

ANEXO XlI- Minuta de Contrato.
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SECAO XXVII - DO FORO

118 - As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Cidade de Coromandel - MG, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso |, alinea “d” da Constituicao Federal.

Coromandel /MG, 24 de Novembro de 2023.

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO VALADARES
SECRETARIO MUNICIPAL DA GESTAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS
E PLANEJAMENTO URBANO
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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PROCESSO N¢: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de
pavimentagao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as
Ruas Luiz Garcia, Firmino Inacio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2,
BairroTaquaril, Municipio de Coromandel/MG.

1 OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do de obras de Pavimentacdo
Asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nas ruas Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério
Rosa e Av. José Pereira Rodovalho trecho 1 e 2 no barro Taquaril no Municipio de Coromandel-MG, conforme
condigdes, quantidades exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4 A presente contratacdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Precgo Unitario.

1.5 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de 1993.

1.6 O prazo de execugao é de 03 (trés) meses.
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 O projeto de pavimentagdo asfaltica no bairro Taquaril é justificado pela auséncia de pavimentag¢do nas
vias, prejudicando a infraestrutura basica e a qualidade de vida dos moradores e usuarios do bairro de
Coromandel-MG. As vias ndo pavimentadas contribuem para a propagac¢do de poeira durante a estagdo seca
e sofrem danos significativos durante as chuvas. A implementacdo do asfalto nesses trechos visa
proporcionar melhorias substanciais na qualidade de vida da populagao local, garantindo maior conforto e
seguranc¢a para os moradores e demais usuarios que transitam na regido. Essa iniciativa visa atender as
necessidades essenciais da comunidade, promovendo um ambiente mais adequado e saudavel para todos.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A solugdo adotada refere-se a Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a
Quente, nos trechos constantes deste projeto. A sua forma de execugdo esta detalhada no item Erro! Fonte
de referéncia ndo encontrada. - Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

4 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
tomada de prego.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto,
cuja execucgdo indireta é vedada.

4.3 A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1 Empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de Pavimentagao
Asfdltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente.
5.1.2 Trata-se de servigo ndao continuado.
5.1.3 A duragdo inicial do contrato é de 12 (doze) meses.

5.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento
das condi¢Oes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebragdo do contrato.

6 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou obrigacdes da
CONTRATADA e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6.2 Dentre os critérios estdo o menor impacto sobre recursos naturais, a preferéncia para materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local, maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais, maior
geracdo de empregos, preferencialmente com mado de obra local, maior vida util e menor custo de
manutenc¢do do bem e da obra, uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e origem
ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.
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6.3 E necessario o recolhimento de residuos decorrentes da contratacdo, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada.

7 VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagGes do local de execug¢do dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (34) 3841-3767.

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

7.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagGes relativas ao objeto da licitagdo,
para que a empresa tenha condi¢es de bem elaborar sua proposta.

7.4 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo
a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.5 A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais
para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

8 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1 Primeiro serdo executados os servigos preliminares como a colocacdo da placa de
obra, a locagdo topografica de todos os elementos e montagem do barracao de obra

8.1.2 Em seguida devera ser feita a mobilizagdo de todos os equipamentos e ferramentas
necessarias para inicio da obra.

8.1.3 A terceira etapa serd a execugdo da terraplenagem, com os servigos de escavagao,
carga, transporte, descarga, regularizacdo e compactagdo de subleito e execu¢do e compactagao
de base de cascalho.

8.1.4 A quarta etapa sera a de revestimento asfaltico, com a imprimacdo da base, pintura
de ligacdo e execucgdo de pavimento asfaltico com concreto betuminoso a quente.

8.1.5 Na quinta etapa serdo executadas as guias (meio-fio) e as sarjetas de concreto.

8.1.6 Na sexta etapa deverd ser feita a desmobilizacdo de todos os equipamentos e
ferramentas, desmontagem do barracdo de obras e a limpeza de toda a obra.

8.2 A execucgdo dos servicos serd iniciada apds a emissdao da Ordem de Inicio de Servico, cujas etapas
observardo o seguinte cronograma:

8.2.1Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

8.2.2 Mobilizag¢do (100% no primeiro més)
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8.2.3 Terraplenagem (100% no primeiro més)
8.2.4 Revestimento Asfaltico (17% no primeiro més e 83% no segundo més)
8.2.5 Urbanizagdo (100% no terceiro més)

8.2.6 Desmobiliza¢do (100% no segundo més)

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverad disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

10.5Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;
10.6N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1  exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

10.6.2  direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

10.6.3  promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e
em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4  considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
proprio érgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de didrias e passagens.

10.7Fornecer por escrito as informagles necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

10.8Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentag¢do como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢do;
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10.9.2  certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
junto ao Cartédrio de Registro de Imdveis;

10.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

10.11  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

11 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

11.2Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

11.3Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qualquer dano causado a Administragdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA
ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.4Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fung¢do de confianca no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto
n°7.203, de 2010;

11.6Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.7Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;
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11.7.1 A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.8Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

11.11  Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13  Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bdsico, no prazo
determinado.

11.14  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cdes
de seguranca, higiene e disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16  N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

11.18  Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n2 13.146, de 2015.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

11.21  Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da CONTRATANTE;
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11.22  Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagbes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgGes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

11.23.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagGes técnicas, da
documentacgdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autoriza¢do expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagBes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

11.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

11.26  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.27  Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execucdo do servico;

11.28 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.29 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;

11.30 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execuc¢do do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

11.32  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

11.33  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos hordrios e locais de prestacdo de servigo para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;
11.34  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;
11.35 Adotar as providéncias e precaugles necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.35.1 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢Bes e Registros de

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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11.36 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagado aplicavel;

11.37 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

11.38 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.40 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1 Codpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

11.40.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5,
de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

11.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria.

11.40.3.1Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

11.41 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil

estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, nos seguintes termos:
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11.41.1 O gerenciamento dos residuos originadrios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

11.41.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.41.2.1residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo
de material para usos futuros;

11.41.2.2residuos Classe B (recicladveis para outras destinacBes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

11.41.2.3residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des

economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.41.2.4residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,

11.42

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.41.3 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.41.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.42.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucao
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.42.2 Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata;

11.42.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precgos os custos correspondentes;
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11.43  Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.44  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

11.45 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacéo, etc.);

11.46  No caso de execugdo de obras:

11.46.1 Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em rela¢do aos
empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

11.46.1.1Em caso de descumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
haverd retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagao das obriga¢des por parte da CONTRATADA
no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacGes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato;
11.46.2 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n2 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.47  Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execug¢do do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagGes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.47.1 A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e
EspecificacBes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes
técnicas, incorporando as alteragles exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

12 DA SUBCONTRATAGCAO

12.1N&o serd admitida a subcontrata¢do do objeto licitatorio.
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13 ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndao haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execu¢do do servigo, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.30 representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22
do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.40 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5As atividades de gestdo e fiscalizagcdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Ges relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.6 A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execu¢do do objeto.

14.7Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.80 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugao do objeto ou,
se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos realizada.

14.9Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.10 A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.11 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da presta¢do do servico em relagdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.
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14.12 O fiscal técnico poderad realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos.

14.13  No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

14.13.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

14.13.1.1 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

14.13.1.2  aconcessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.13.1.3  a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde, quando
for devido;

14.13.1.4  aos depdsitos do FGTS; e

14.13.1.5 ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

14.13.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se
as contribuicBes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.13.3 oficiar os 6rgdos responsdveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.14  Afiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70
da Lei n2 8.666, de 1993.

15 DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1A avaliagdo da execuc¢do do objeto utilizara o Boletim de Medi¢do, devendo haver o redimensionamento
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

15.1.1  ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades CONTRATADAS; ou

15.1.2  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.2A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
15.2.1  Unidade de medida para faturamento e mensuragdo do resultado;
15.2.2  Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

15.2.3  Indicadores minimos de desempenho para aceitacdo do servico ou eventual
glosa.
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16 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

16.1.1  Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

16.1.2  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

16.1.3  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Medicao.

16.2Nos contratos de escopo o recebimento da Ultima etapa de execuc¢do equivale ao recebimento do objeto
como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

16.2.1  provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunica¢do
escrita do contratado;

16.2.2  definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

16.2.3 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.
16.2.4  Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento.

16.30 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

16.40s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17 DO PAGAMENTO

17.1A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

17.2Quando houver glosa parcial dos servigos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que emita
a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.30 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
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17.3.1  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverado ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacgdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59,
§ 32, da Lei n2 8.666, de 1993.
17.4A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovac¢do da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666,
de 1993.
17.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2
3, de 26 de abril de 2018.

17.50 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1 o prazo de validade;

17.5.2  adata da emissdo;

17.5.3  os dados do contrato e do érgdo CONTRATANTE;

17.5.4 o periodo de prestagdo dos servigos;

17.5.5 ovalor a pagar; e

17.5.6  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.6Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

17.7Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

17.8 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo
das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

17.9Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

17.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

17.11  Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12  Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.
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17.13 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

17.13.1 Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

17.14 Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel, quando
couber.

17.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgao CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgcamentarias vigente.

18 REAJUSTE

18.10s pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a que a proposta
se referir.

18.1.1 O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
SINAPI e SETOP do més de margo do ano de 2022.

18.2Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice
Nacional da Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

18.3Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
18.7Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.80 reajuste sera realizado por apostilamento.

19 GARANTIA DA EXECUCAO

19.1A CONTRATADA apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, em
valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugédo
do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao.
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19.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagcGes nele previstas;

19.2.2  prejuizos diretos causados a Administra¢do decorrentes de culpa ou dolo durante
a execug¢ao do contrato;

19.2.3  multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

19.2.4  obrigagOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
19.3A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.4A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com corre¢do monetaria.

19.5Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.7No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverad ser ajustada
a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

19.8 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.9Sera considerada extinta a garantia:

19.9.1 com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

19.9.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos
da comunicagao.

19.10 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a CONTRATADA.

19.11 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

20 SANGCOES ADMINISTRATIVAS
20.1Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
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20.1.1 inexecucdo total ou parcial qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia
da contratagao;

20.1.2  ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
20.1.3  falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
20.1.4  comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5 cometer fraude fiscal.

20.2Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra¢do pode aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

20.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obriga¢Oes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2 Multa de:

20.2.2.1  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceita¢do do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

20.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obriga¢do assumida;

20.2.2.3  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigagdo assumida;

20.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

20.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogac¢do), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administra¢ao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

20.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
20.2.3  Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

20.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

20.3 As sangOes previstas nos subitens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., Erro! Fonte de referéncia
ndao encontrada., Erro! Fonte de referéncia n3ao encontrada. e Erro! Fonte de referéncia ndo
encontrada.poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
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20.4Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e por dia; 01
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia; 01
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigagdes da CONTRATADA 01

20.5Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.5.1 tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2  tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

20.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.6A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-da em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

20.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1  Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverad ser recolhida no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade
competente.

20.8Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.9A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em considerac¢do a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.
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20.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

20.11 Aapuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.12 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.13  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.20s critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.30s critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

21.3.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuagdo previstas no Projeto Bdsico, em plena validade;

21.3.2 Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servigo de
engenharia,compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

21.3.2.1 Execucdo de obra de pavimentagao asfaltica com aplicagdo de
concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume
igual ou superior a 233,72 metros cubicos.
21.3.3  Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informagodes:

21.3.3.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgdo publico);

21.3.3.2  Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

21.3.3.3 Dados completos da empresa privada ou publica que estd emitindo: razdo social,
CNPJ, endereco;

21.3.3.4 Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, enderego;

21.3.3.5 Descrigao dos servigos executados;

21.3.3.6 Quantidades, duragdo e o periodo do contrato.

21.3.4  Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
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21.3.5 Registro ou inscri¢do do profissional responsavel no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de
atuagdo previstas no Projeto Bdsico, em plena validade;

21.3.6 Comprovac¢do da capacitacdao técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execuc¢do dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

21.3.6.1 Execugdo de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicagdo de
concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

21.3.7  Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagado.

21.3.8 No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderado ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

21.3.9 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de
Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
obras ou servi¢os de engenharia.

21.3.10 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel.

21.3.10.1 O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaragdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condig¢des locais para execug¢ao
do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢es e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou
financeiras com a CONTRATANTE.

21.40s critérios de aceitabilidade de precos serao:

21.4.1  Valor Global: RS 423.317,74 (quatrocentos e vinte e trés mil e trezentos e
dezessete reais e setenta e quatro centavos)

21.4.2  Valores unitdrios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao edital.

21.50 critério de julgamento da proposta é o MENOR PRECO GLOBAL.
21.60 Regime sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

21.7 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
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22 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.10 custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

23 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
23.1As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Ficha: 1135
Dotagdo: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.054.4.4.90.51.00.00

IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 212932/D
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-ANEXO lI-

-PROJETOS,CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO- PLANILHA ORCAMENTARIA, ME-

MORIAL DESCRITIVO -

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

Estado de Minas Gerais

Administragio 2021/2024

1 INFRAESTRUTURA RURAL

PROPONENTE: F'miulu:.mllr.l:ﬂl i Conomandel

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| VALDR: DO INVESTIMENTO: RS 433.389,19

EMPREENDIMENTO: CONTHRATI O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMNGENHARIA PARA

LW LULZ GARCLA, AV JOSE PERS

IFeA RODOVALHO TRECHD 1A, JC!EH—.REIHAM*U&OTHE

OBHRAS DE PAVIMENTACAD ASFALTICA EM CBUG « CONCRETO BETUMINGSD USINADO A QUENTE, NA RUA

DE
2 1M EIRMING INACIO EEFREIA £ RUA LIGERIC ROSA NO BAIRRD TACLARL, NO MUNIGIEID DE COROMANDEL.

Tl
LOCAL: Distritn de Pdntanc- Coromandol-ME | TiPe bE OBRA: | PRAZO DE EXECUGAS: 3 meses
- VALORTOTAL | PARTICIPAGAD s > uts T mEs
ITEM DESCRICAD DOS SERVIGOS ®s) POR ETAPA 1%)
SIFLES %) | ACUMILADO (v} | SIMPLES () | ACUMULADO (%) | SIIFLES (%) [ ACUMLLADO )
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1T4g224 A90% 0,001 50,00 20,00 80,00 20,001 100, 00|
3 TRANSPORTE DE MAOUINAS E EQUIPAMENTOS B.24T 6T 1.19% 50,00 80,00 20,00 100,00 100,00
3 TERRAPLENAGEM 7406542 A5 0,00 50,00 50,00 40,001 100, 00|
4 REVESTIMENTO ASFALTICO 27059651 B1.6T% 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00
5 |urBAniZAGAD 6635 58 15.10% 0,00 00 100,00 100,00
& |sEmvicos commEmENTARES 8477 119% 0,00 00 100,00 100,00
TOTAL %)z 100.00% 21,88 21,85 ma2 57,65 1,14 08,81
TOTAL (RE): (RS 43939819 9599243 95.992,43| 167.379,84) 252.372,27| 185.026,92) 432.399,19|
= G Nome: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Local Titule: Engenteing Civil
CREA: MG-212832/D
|2 de novamben e 2023 ART:
Data
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SERVIGOS
-t URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

PLANILHA ORCAMENTARIA

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
e PLANILHA ORCAMENTARIA

GESTAQ DE OBRAS, PUBLICOS, PLANEJAMENTO

‘ EMPREENDIMENTO:

= GAD DE LIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAOQ DE OBRAS DE PAVIMENTAGAQ ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
[QUEMNTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIA, AV.JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1,AV.JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2,RUA FIRMING INACIO FERREIRA E RUA LICERIO
[ROSA MO BAIRRO TAQUARIL, NO mclm DE CORDMANDEL-MG

| FROPONENTE: Frefenua Municipal de Coromandel | DESON. B0l 4 BDIZ DATA BASE

LOGAL: Bairmo Taquaris CoromandelG. |
HAD 2434%

|ENG.‘REM\’EL' GO DE MOLKA LEMES PERESA - CREAMG-2123320 |

ORGAMENTO ANALITICO |

| TEM |msténm

CUSTO UNIT. PRECO UNIT. | PREGCO TOTAL
UND. | QUANTID. | m] m" | m' |

BOI
L)

coODGo | DESCRIGAD DOS SERVICOS

A T4 E: ENG EXECUC DE P FALTICA EM CBI W
mmm&mnmmmmuvmmmmmm:o GIO FERREIRA E RUA LIGERIO ROSA

1 SERVIGOS PRELIMINARES 17.492.24)
1.4 SETOR ED-28428  [PLACA DE OBRA GALVAMNIZADA 3,00 X 1,500 [ 1,00 558458 8011 5.943,590] £.043,5
12 SINAPI 08 [LOCAGAD DE FONTO PARA REFERENCIA TOPDGRAFICA. AF_102018 u 36,00 14,11] BOIY 1784 631,44
ExEC DE ALMGXARIFADD EM CANTEIRD DE OBRA EM CHAPA DE MADEFA COMPENSADA,
14 SETOP ED-50128 ImUEDPR”ELEm AF_Oziz016 2] 1,00 TETBSS| BDI1 A516,B1) HEIEA1
SUBTOTAL ITEM 1 17.492,24]
T A
z | | . o e [ ] = saareT
z1 | Pmccru | om [MosLEzAChD [ ] 1,00 azz.4z| BOi1 | 5.247,57) 524757
SUBTOTAL ITEM & 5.247.67
3 TERRAPLEMAGEM T4.055,42
O VERTICAL A CEU ABEATO, EW DEFAS DE FFFAES TRUTURA. FICLUSID0 CARGR,
SCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1¢ CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRALLICA (CAGAMBA:
g ek 11230 o8 M9 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 W%, DMT ATE 1 KM E VELOGIDADE L - pld i o] i3 Hiwans
1z SINAFI E=-=rd MR 143,87 28| BOLY 2,58 18.182,11
13 SINAPI 10057 7] 2.558,00/ 285 BOIY 3,18 11.664,24]
a4 A CARGO D FREFEITURA
e E THANSPORTE, EM S0L0 DE 1* CATEGORIA E: HIDRALLICA \:.w;man_
a8 Y T g e 111 HP FROTA DE 3 CAMNHOES BASCLLANTES DE 14 M, DMT ATE 1 KM E VELOGIDADE L T A W L
087000
ARV
Y] SINAPI =--r) NOIKEM 5.143,87] 238 BOIY 2.8 1848211
E FARA FAVINENRTACAD DE SOLOS DE
a7 SINAP =) EmPCRtmEMU LﬂE rh:U |AHEMC|EU> umsmm ESCa CARGAE TRANSPORTE. | M3 733,60/ 12.38) 8DI1 15,35 11.280,10)
aF 112019
SUBTOTAL ITEM 2 T4.088.42|
Pagina: 1 de 3
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Niractiy A PLANILHA ORGAMENTARIA
GESTAOQ DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, PLANELAMENTO
i PP E NS URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL
R
[CONTRATACAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAD DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
EMPREENDIMENTD: [QUENTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIA, AV.IOBE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1,AV.JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2. RUA FIRMINO INACIO FERREIRA E RUA LICERIO
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG
| PROPONENTE: Prafera Municipal de Cormmandel | DESON, Boi1 B2 DATA BASE
LEOEAL: Barno Taguaril- Coromandel-MG |
NAD 2434
|ENG.‘REmvEu IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA - CREAMG-21259320 |
[ ORGAMENTO ANALITICO |
i CUSTOUNIT. | BON | PREGOUMIT. ( PRECO TOTAL
| mEM | REFERENCIA | CODISD | DESCRICAD DOS SERVICOS | UND. | GUANTID. | R3) | o ) RS) |
4 mnsmﬂcu 270.996,51
AOGIZZ8  [IMPRIMAGAC [EAECUGAD E FORNECIMEN 0 D0 MA TEFIAL BE TUMINDS0, EXCLUSIVE TRANSPORTE
41 SETOP FRA) m MATERIAL B 'ruwmsu; L 358,00 a5 B0I1 4,41 15,175, 84|
n%ms [FINTURA D TESE E FORNECIMENTD DD MATERIAL BET . EXCLUENE
iz EEiir [EEMFRA) [TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMBNGSO) = 151,20 T o &3 T4 A4
TRANSPORTE COM CAMBNHAD TANOUE DE TRANSPOSRTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
43 ALY 10T | sEANA PAVIMENTADA, ADICIOMAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_O7/2020 T Las il 25 .58 TR0
TEANSPORTE COM CAMBMHAD TANOUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA
a4 Ll 102330 || prEANA PAVIMENTADA, DMT ATE 308M [UNIDADE: TXKM). AF_0772020 T 13,50 T e 178 23382y
a5 SINAPI E-- Eﬁﬁm'ﬁmﬂﬁhﬁs‘ Imat‘fm“m‘“!:"m'mmm"m‘ ] 5,73 1.523,12| BOVY 23,20 228.905,57|
45 SINAFI 100886 [CARGA DE MESTURA ASFALTICA EM CAMINHAD BASCULANTE 10 M* (UNIDADE: M3). AF_07/2020 [ 5,73 sa| EOIY 11,15 1.068,34
TRANGPORTE COM CAMBIFAD BASCULANTE OE 101, EN VIA URSANA FAVIMENTADA, OWT ATE 30 KM
ar SINAPI ST hioane. prye e i) 287150 248) BOIY 2,08 B.785,79)
TRANSPORTE COM CAMBNHAD EASCULANTE DE 10 WP, EM TIEEARN PAVRENTACW, ADICIONAL
45 SINAPI S0 |oaris AT EXCEDENTE A 30 KM UMIDADE : MIKKM). A5 0722 [t 4.595,04) o0.57| BOIY 1,20 554,04
SUBTOTAL ITEM 3 270.896,51
5 uRBAMIZACAD 66.359,63)
GUIA (MEIO-FID) CONCAETD, MOLDADA IN LOCO EM TRECHD RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X
51 SINAPI M | A TURA A RS 1] 1596 00 874 BOIY 44,43 26.480,28)
B SNAPY semr Eggmaim::igemnﬁm USINADO, MOLDADA 1N LOCO EM TRECHORETD, 30 LW - .00 P 58,00 2486800
FLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS , 20 X 45 XM, COM SUPORTE DE AGO
i ERrEY s Gl vANIZADD [D=50MM E H= 3 METROS) INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAD ESTRUTURAL 10.00 AT 534 Birnen
SUBTOTAL ITEM & 66.355,68|
& [SERVICOS COMPLEMENTARES I | 5.347 57|
61 | Puccru | oz [pesnoBILEzZACRD | w ] 1,00} B.247 57|
5.247,57]
| VALOR TOTAL :R:s;| 454.15t,52|
|pesarvagses: |
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Adoainishisgtn Sanpane PLANILHA ORGAMENTARIA

GESTAD DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO
URBAND E INFRAESTRUTURA RURAL

‘ EMPREENDIMENT 0

[CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA

RODOVALHO TRECHD 2 RUA FIRMIND |

LIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAQ DE OBRAS DE thTAC‘uD ASFALTICA EM CEUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADD A
[QUENTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIA, AV.JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1,AV_JOSE PEREIRA
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICIFIO DE COROMANDEL-MG

MACIO FERREIRA E RUA LICERIO

|pro

BOLY BOI 2 DATA BASE
LOCAL: Bakno Taguarik CoromandelMG | -
& HAD 4%
|ENG.‘ RESPONSAVEL: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA - CREAMG-2129320 |
| ORGAMENTO ANALITICO. |
| mEm | REFERENCIA | CODIGO | DESCRIGAD DOS SERVIGDS UND. | QUANTID. | mt(mlg]um. BOM Pnsg‘u.'um. | Pﬁzq,;‘l:fnu.

|Fr.|mwmm:ummtm:n:mmﬁwnmﬁmmﬂ.m s cecim:

|Eoromandeinas

Local

|22 de novembr de 2023

Nome: |IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Titulo: Engentisine Chd
CREA: MG-212832D

Data

ART:

Pagna: 3de3
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Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administracdo 2021/2024

GESTAD DE DBRAS, SERVICOS PUBLICOS, PLANEJAMENTD URBAND E
INFRAESTRUTURA RURAL

ORGAMENTO SINTETICO

CONTRATACAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAD DE OBRAS DE PAVIMENTACAD ASFALTICA EM CELM -

COMCRETO BETUMINOSO USMADD A QUENTE, HA RUA RUA LLNZ GARCLA, AV.JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 AV JOSE PEREIRA

RODOVALHO TRECHO 2 RUA FIRMING INACIO FERREIRA E RUA LICERIO ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICIPIO DE CORDMANDEL -
MG

P‘FI‘.DFONENTE: Prafailur Municipal da C:

JLOCAL: Distrie de Péntano- O ]

FNG."'HEWEA‘FEI_' BG0R DE MOURA LEMES FEREIRA - CREAMG-212832/0

IMEM DEECRICAD DDE SERYIGOS WALDR TOTAL (RE) Fm 3
1 SERVICOS PRELIMINARES RE 17.492,248 3,98%
2 TRAMSPORTE DE MADUIMAS E EQUIPAMENTOS RE 524767 L%
3 TERRAPLEHAGEM R§ T4.05542 16,B5%;
4 REVESTIMEMTD ASFALTICO R§ 7099 51 BLETS
5 URBAMIZACAD RE EE_359,68 15,10%
& SERVICOS COMPLEMENTARES RE 524767 1,19%

TOTAL: | RE 439,390, 19 104%

Mome: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Titulo: Engenheiro Crail
CREA: ME212932D

ART:
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Estade de Minas Garais
PREFEITURA MUNICIFAL DE COROMAMNDEL
Administragio 20212024 COMPOSIGOES

GESTAD DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, PLAREJAMENTO URBAND E
INFRAEETRUTURA RURAL

DATA BASE: -SEM DESOMERACAG

| FONTE | =T |::s|:|:.m | UMEDADE | coERC. | cusTouwr | TOTAL |
u," wome1 | TRARSPORTE COMERCIAL COM CAMNHAD T PRANCHA, EW
o PAVIMERTADA [TRATOR DE ESTEIRAS) “ T
CAMINHAD TRLIEADO CF TERCERO B0 ELETRORMED - POTERCA 2310V - PET =
EE] A DM - DIST. o TheS EINEES 5118 MM - UL LN CANPIICERSA F DG ABENTA OE WAOERA-|  CHP 180 28,80 285m0
CHP DRt AF,_parns
TRATON OE ESTEBLAS, POTENCI, 170 AP, PESD CPEMACIRAL 19 T, CAGAVEA 5.2 3 -
— CH DU, AF_pacmn s . - nos N
TRARSFORTE COM CAMBHAD TRUCADG C PRANCHS, EM RODOVIA
FEC-CPU OB PAVIMENTADA [FA CARREGADERA) H Jeam
EAMINHAD TRLICADO (7 TERCERO E00) ELE TRORICD - POTERCA 2306V - PET =
;1o TEOO0NG - DIST. ENTRE EmMOS 5170 MM - FNCLLE CARFPOCE FIA. FINA ABERTA DE MADERA - S 100 =ama N
CrHe DUt &F,_pacons
Hmmmm.m!m 10T HP, CAPACIDADE DA CACAMBA ZS A
et e~ 35 M3, PESD OPERACIONAL T3 HIG - CHIDIUMNG, AF 8018 o 120 o 1o
e womas  |TRARSFORTE no-lm.Linu CARRE TA PRANGHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA ™ S
CAMINHAL TRLICADO [ TERCERG S0y ELE TROKMOS - POTERCA 2316V - PRT =
EIE] a3 ZOROKS - DAST. ENTRE EINEE 5770 MM - IHCLLE CARMOCERS, FIOU ABERTA DE MADERA - cni 180 =0 28.m
CHP DiUFest. AF_parnos
PR MOTONIELADORS POTENCIA BASHEA LICUIDA (FRIVEBLA MARCHA] 123 HP, FESD BRUTD)
Ecid 13032 KIS, LRI, B L ARG DE 3,7 W - EHDIURRO, AF_DRESTS o . - e
- womss  |TRANSFORTE COMERCIAL COM CAMBMAD TRUKCADD Cf PRANCHA, EM ROCCVIA o it
PAVIMENTADA [ROLO COMPAC TADOR PE DE CARNERD VIBRATOMO} R
CAMINHAD TIUICADO (L7 TERCERD EI0) ELE TROMLCD - POTERCA 2316V - PET =
EE] w0 ZOOKG - DHST. ENTRE EINCE 5178 MM - ML CARFOCERSA FIG, ABERTA DE MADERA - e 180 28880 258
EHP DR, AF_pacos
ROLD COMPAE TADOR PE DE CANMERD VESRATORK, POTENCIA 125 HP, PESD
E] s OFERACKOHAL SEMICON LASTHO 11,957 13,30 T, IMPACTO DIMAMICD 38,37 225 1, =] 180 e e
LAMCLUIA D THARALHG 2,08 M - CHI DLIRHOD. AF oD
. Momgs  |TRANSSORTE COMERCIAL COM CAMNMAD TRISCADS Cf PRANCIA, EM ROCOVIA
it PAVIMENTADA [EOLE COMPAC TADOR VIERATOMO DE UN CLINDRO ACO LISD) . i
CAMINHAL TRLICADO [ TERCERG S0y ELE TROMOS - POTERCA 2316V - PRT =
EIE] a3 ZOROKS - DAST. ENTRE EINE 5770 MM - LT CARMOCER, FIOU ABERTA DE MADERA - cni 180 =0 T
CHP DiLFeet. AF_parnos
0L D COMPAL TADDR WIBIATORID DE U CILIMDRG AGD LIS0, POTERCIA 80 AP, PESD
EE] £ CPERACKHRAL RAXIMG &, 1 T, IPACTO DIGAMISD 15,157 2.5 T, LARGLIA DE TRABALHD =11 180 L] B4
1,88 Ki-- CHIDRIPNG, AF_pRcins
TRANEFORTE COMERCIAL COM CAMNHAD TRISCADG C) PRAMCHA, EM BODOVIA
i HOSHE  (paviMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PREUS ESTATION " .
EAMINFAD TRLICADD (7 TERCERO ED00) ELE TRORICD - POTERCA 23107 - PET =
EE] 031 ZUE0MIS - DIST. ENTRE EINCES ST78 MM - ML CARMOCERSS FIGL ABERTA OE MADEWA - cnie 180 = 258
CHF" CILFTD. AF a0 S
WOLE COMPAL TADDM CF PRELIS B TATICD, PRESSAD YARKVEL, FOTENCLA 111 HIY,
S s=mn PESO SEMSOM LASTRG 550 36 T, LARGLIRA DE THARALHO 1,98 M - SHI DIIRNE, [=1] 1,80 B30 a5
AF_sTanH
TRARSFORTE COMENCIAL COM CAMRHAD TRUCADG G PRANCHA, EM RODOVIA
PRC-CPU NOEaT PAVIMENTADA [TRATOR DE PRELIES/GRADE DE DISCONASSOURA MECAKICA L} im.m
REROCAVEL}
CAMINHAG TRUCADO G TEROERG B0y ELETROMCD - POTERCA 2310V - PET =
EEE] a3 ZPOBONS - DAST. ENTRE EINIES 5170 MM - INELLE CARMOCERA FIOU ABERTA DE MADERA - cni 180 200 =80
EHP DRt AF_parois
m:uﬂﬁntu&;mmuc\um 43, PESOCOM LASTRODE SBTSmG-om | o e e i
CRADE DE DECO COMTMOLE REMGTD RESOLAVEL, COM 23 D008 34 X & W Cou A P e T
S 241 =] 180 sam s
TRARSFORTE COMERCIAL COM CAMRHAD THIACADG G PRANCHS, El ROCOVIA
- I— PAVIMENTADA [VIBROAL ABADORA DE ASFALTO) - s
CALIMMAS TRUCADE [ TERCERD Bl ELETROMCD - POTERCK 23100 - PET -
S o SO0 EINOS 5170 MM - INGLLY CAMMOCE MA FIGA ABENTA OE MADEDRA - o 100 -t =am
CHP DL, &F_parions
Abiry p— VEROACABADORS DE ASFALTE SOBRE ESTENAS, LARGURA DE PAVMENTACAD 150 8
45,390 1, POTENEIA 138 HP CAPACIDADE 450 TIH - CHIDIURNG. AF_1 10014 b = T e
PHRLC-CPU PIPA.EM RODOVIA PAVIMENTADA [C] nim
TRUCADD, PES0 BRUTO TOTAL 23,000 KE, CAIGA LTI MAKRA
EE =01 155004 S, EOESTANIERA ENTREE ELOOR 4,8 b, POTENCIA 230 O, INCLUSIVE TANOUE DE acts|  cni 180 N8 naE
P, TRANSIORTE D AGLIA - EHIP DLIKG, AF_fRon s
PHC-CPU 1 [WoSREACAD [} = VER
TRANEPORTE COMENCIAL COM CAMINRAD TIUCADC G PRARGHA, Bl MODOVIA
PuC-CPU s PRVIMENTADS, [TRATOR DE ESTEIMAS) H 138 - i
TRANEPORTE COMEALIAL COM CAMINRAD THUCADC G PRARGHS, Bl RODOVIA
. 1] OB NEATIA (e ) H 1,38 88 pA ot
FPisgina 1 da 3
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragio 20212024 COMPOSIGOES

GEBTAD DE DEAAS, SEAVICOSE PUBLICOS, PLANE JAMENTD URBAND E
INFRAEETRUTURA RURAL

DATA BASE: -SEM DESOMERACAD

| FONTE | (=0 |msclu;m ||J|-:|Ane | COEFIC. | GLESTO LAMIT. | TOTAL |
P WOEO TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRAKCHA, EM RODDWA PATTMENTADA H 1 BTl ]
T CIELADORA | - il
PCCP woEnd TRANSPORTE COMERCISL COM CAMNAAD TRUCADO Cf PRANCHA, EM MODOVIA H 1 aar 458
PAIENT ADA [ROLD COMPMAETADOR PE DE CARNERT VESIATORIY = i -
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administracio 20212024 cmmq:ézs
GESTAD DE OERAS, SERVICOS PUELICOS, PLAREJAMENTD URBANO E
INFRAESTRUTURA RURAL
DATA BASE: SN DESONERACAC
rauTe oo | oescrcio | ummAnE | comrc, | LSO L. TOTAL
TRANSPOMTE COMERCISL COM CANINHAC T S PRLARCEHA, EM ROCOVLA .
S Mo AL CA TN SR | RO IEPEAT CA) Lof LN i I A LISe] " s e A
THAMSPORTE COMERCIAL COM CAMNHAG TRUCADC CF PRANOHA, El RODOVIA
-ty MOEDE | eeosmsssmana e O COMPAC TADOR DE PRELS ESTATICO) n iz S R
TRANSPORIE o T En
[ =T = b PRI T ADA, [T TOR OE PNEUSIGRADE OF DISOOAASSOURA MECARCA, H 1358 3,10 32,13
rEsOCAWELY
THANSPOMTE COMERCIAL COM CANMINHAD TRIICADD CF PRARCIA, EM RODOVIA
[ == 1] - T L—rast L ‘B AEFAL TE H 138 41814 ssm0m
[E==aT] T=r] CESLOCANENTD DE CAMMIAD itk 0 RO 1S PAVIMETIT A0e, H ] EHENED EF=Fi]
] [=H] EAGAD 2] [Ny
TRARSPORTE Tou T El
s TSt = AR AT ADA [TRATOR D8 EXTERAS) = i - _—
[ pr— TRANSPORTE l?.:;mlcm'-l:.:.llmrm TRUCADIC G RARCHA, EM RODOVIA H — ——— g
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMAETA PRARCHA, BN DDA PATTMENTADA
L= T] womms [ A H 138 I A
THANSPORTE COMERCIAL COM CAMMPAG TRUCADO G PianOHA, Bl RODOVIA
-G R R0 T T AL, [ 0 CUMI B TADNNR FE DE (ARFE B VEHEATOReCT) H 138 33T L “sa.0r
THANSPOMTE COMERCIAL COM CANINFAL TRIICADC £ PRARCHA, EM RODOVIA .
el C Mo T AA, THET O ErSHR LT KL AEPEAT CPA0) Lo LN Lo P A LIS | H nis = 4=
TRANSPOMITE COMERCISL. COM CANMINRAD TRIICADG T PRANCHA, EM RODOVIA
o NOEDS | PaavemEnTALS [ROLD COMPAE TADOR DE PHELIS ESTATICEH H = g brtars
TRANSPOMIE COMEACINL COM CANMINEAD TRIICADD S PRARCIA, EM MODOVIA
PacCr wcmny AU T ADA, [TRATOR DE IMEUSITRADE OF DISCOASTOURS, MECKRCA E] 1,38 2,10 Az
REBOCAWEL)
rrETE— T P o e it g
PR [ ;] CARINFAD PUA B AV T ADA, H i EAERE] AT
FLACA DUPLA, SCO% 30 X 4% KW, COM
LT a3 muuﬂmm:n—:u:mmm BAzE DE ummADE Azram
CONCRETD MAD ESTRUTURAL
= ; TAAFIIAL DE VALR COM PROF LR IEA0E VRGN DU IGUAL 5 138 0 = —— AT
CIMCRE 10 AR PATER, LAS nmn1wsgumssnzmmm.u
p—— e ARELS MECTAI BRITA 1] - PREPARD MECAMICT CO0 BE TOREINA 300 L AF_OSo0c b s M. Bz
DE &G0 GALVAMEADD COM DOSTURA, CLARSE LEVE, DM SOMSA{Z ], £ 3,000,
B s iy u g0 s am
AP e PLACA DE AGO ESual TAGA A BENTFICAGCAD fius , a5 Gl X M- G (] 200 L) T
s ) PEDIEND OORS ENCARGIE COMPLEMENTARES H n20 27,88 =49
P =i SENUERTE COM ENCARGOS COMPLEMERTARES. C] 1,00 e T

Lescad Tiewiec Enganiwino Chil
CREA: MG-Z129020D

|3 o nensmbeen S 2003 AmT:

Pagine e
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e ESTADO DE MINAS GERAIS
ﬁé PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

MEMORIAL DESCRITIVO

1 INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por escopo descrever os servigos e materiais utilizados para
execucao de Pavimentagao Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, numa area
de 3.668,00 m?, na Rua Luiz Garcia, Rua Firmino Inacio Ferreira, Rua Licério Rosa e Av José Pereira
Rodovalho trecho 1 e 2, no bairro taquaril no municipio de Coromandel-MG. A pavimentacao sera executada
sobre leito natural. Dentre os servigos estao topografia, regularizagdo e compactagao do subleito, execugao
de base, imprimacgao, pintura de ligagdo para CBUQ, pavimentacdo asfaltica com CBUQ, drenagem,
urbanizagao e sinalizacgao viaria

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto e este memorial descritivo. Quaisquer
alteragbes que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagbes técnicas visando
melhorias, s6 serédo permitidas através de consulta prévia e autorizagéo da fiscalizagdo da contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverao seguir as Normas Técnicas e
recomendacdes de execugdo do DNIT, ABNT, DNER de demais normas técnicas pertinentes.

Caso a execugéao dos servigos néo esteja de acordo com as especificagdes e projeto, a fiscalizagao
da Contratante se reserva no direito de solicitar a paralisagdo ou mandar refazé-los.

Ao final da Obra séo obrigatérios a entrega do Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados
dos ensaios. O controle tecnologico deve ser feito de acordo com as recomendagdes constantes nas

Especificagdes de Servigo e Normas do DNIT.
1.1 DADOS DO PROPONENTE

Proprietario: Prefeitura Municipal de Coromandel
CNPJ: 18.591.149/0001-58
Enderego: Rua Artur Bernardes, 170 — Centro - CEP 38550-000 - Coromandel-MG

1.2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO TAQUARIL NO MUNICIPIO DE
COROMANDEL/MG

1.3 DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil lgor de Moura Lemes Pereira
CREA-MG 212932/D
ART:
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2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS
2.1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

2.1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

A placa de obra deve ser executada no modelo do Governo do Estado de Minas Gerais, e afixada no
acesso principal da obra, em local visivel e sem interferéncia de obstaculos.

A placa de obra deve ser executada de acordo com o Manual de uso da marca do Governo de Minas
Gerais - PLACAS.

As demais placas de obra (Tomadores, construtoras, entre outros) devem ter tamanho igual ou menor

que a placa do Governo Estadual.

2.1.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

Quanto a mobilizagdo, a CONTRATADA devera iniciar imediatamente apds a liberagdo da Ordem de
Servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.

A mobilizagcdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalacdes
provisorias necessarias para a perfeita execugao das obras.

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas e dos

equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

2.1.3 LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

Este servigo sera executado por um profissional habilitado, responsavel pela locagéo, alinhamento e
inclinagao das vias. Devera ser verificado in loco as medidas do terreno e checar se estdo de acordo com as
de projeto, e quaisquer duvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio da obra. Devera ser executado o

estaqueamento para demarcagao dos eixos referenciais e também as referéncias de niveis.

22 TERRAPLENAGEM
2.2.1 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

Regularizagédo € a operagdo destinada a conformar o leito da area transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm sera considerado
como Terraplenagem.

A Regularizagéo sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no
projeto, prévia e independentemente da construgdo de outra camada do pavimento.

Serao removidas, previamente, toda a vegetacado e matéria organica porventura existentes na area a

ser regularizada.
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Apos a execucgao de cortes, aterros e adigao do material necessario para atingir o greide de projeto,
sera procedida a escarificagédo geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagao, umedecimento ou
secagem, compactacao e acabamento.

A regularizagdo do subleito deve ser feita de acordo com as Normas Técnicas NB-1391/91, NBR-
12307/91 e NBR-12752/92. Todo o subleito devera ser regularizado afim de assumir a forma da segao
transversal tipo do leito carrogavel. A compactacao devera ser realizada por compactadores autopropulsores,
iniciando nas bordas e seguindo para o centro, até atingir o grau de compactacéo de 100% do PROCTOR
NORMAL. Nos locais inacessiveis para os compactadores autopropulsores, deverdo ser utilizados
compactadores manuais de placa vibratoria. A expansao deve ser menor que 2%.

A regularizagdo do subleito sera medida em metros quadrados, considerando a area efetivamente

executada.
2.2.2 AQUISIGAO DE CASCALHO PARA BASE (A CARGO DO MUNICIPIO)

O material para a base (cascalho de cava) sera fornecido pelo Municipio de Coromandel sem 6nus
para a CONTRATADA que for executar a obra de pavimentacgao.
A escavacdo do material (cascalho de cava), carga e transporte da jazida até a obra ficardo na

responsabilidade da CONTRATADA que executara a obra, sem nenhum 6nus para o Municipio.

223 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGCAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO
MATERIAL)

O cascalho utilizado para execugao da base sera fornecido pela Prefeitura Municipal através da
indicacao da jazida.

A execucdo da base compreende as operagbes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que
permitam, apds a compactagao, atingir a espessura projetada de 0,20m. Utilizar materiais com ISC > 60% e
a expanséo deve ser menor que 0,50%.

A base deve ser medida em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.

2.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE <= 10,00 KM

A jazida de cascalho fica nas proximidades do perimetro urbano de Coromandel a uma distancia
média de 4,50km do local de aplicagéo e deve ser transportado em caminhdes basculantes.
O transporte do material de jazida deve ser medido em metros cubicos por quildmetro, considerando

o volume efetivamente transportado.
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2.3 REVESTIMENTO ASFALTICO

2.3.1 IMPRIMAGCAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

O ligante asfaltico empregado na imprimagéo sera o asfalto diluido CM-30, em conformidade com a
norma DNER — EM 363/97. A taxa de aplicagédo “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas,
devendo ser determinada experimentalmente na obra. A taxa de aplicacdo do asfalto diluido adotado neste
projeto é de 1,2 I/m?2.

Apos a perfeita conformagao geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a
eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicagédo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente
umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme. A temperatura de aplicagéo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante,
em funcgéo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos
diluidos é de 20 a 60 segundos SayboltFurol (NBR 14.491:2007). A tolerancia admitida para a taxa de
aplicacéo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo é de £ 0,2 I/m2,
Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao trafego. O material ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos
10°C, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em
uma faixa de trafego e executa-se a imprimagéao da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada
ao trafego. Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. O tempo
de exposicao da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura (72 horas), deve ser condicionado ao
comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias.

A aplicacao podera ser executada com o caminh&o espargidor ou manualmente utilizando-se a caneta
sob presséo acoplada ao caminhao espargidor.

A imprimagéao deve ser executada de acordo com as Normas Técnicas NBR-9686/93, NBR-12950/93
e EB-1686/93.

A imprimacao deve ser medida em metros quadrados, considerando a area efetivamente executada.

2.3.2 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligagéo deve ser do tipo RR-1C, em conformidade com a
Norma DNER-EM 369/97. A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3l/m? a 0,4l/m?. Foi adotada
a taxa de 0,5l/m? neste projeto. Antes da aplicagédo, a emulsao deve ser diluida na proporgéo de 1:1 com agua
a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicagcdo de emulséo diluida é
da ordem de 0,8 I/m? a 1,0 I/m2. A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria
organica e outras substancias nocivas.

A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de presséo e
sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante asfaltico em quantidade uniforme.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o pé e todo e qualquer material

solto. Antes da aplicacdo do ligante asfaltico, no caso de bases de solo-cimento ou de concreto magro, a
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superficie da base deve ser umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico na temperatura compativel, na
quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicagdo do ligante asfaltico deve ser
fixada em fungdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsao deve
estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apds aplicagédo do ligante deve-se
aguardar o escoamento da agua e a evaporagdo em decorréncia da ruptura. A tolerancia admitida para a taxa
de aplicagéo “T” da emulséao diluida € de + 0,2 I/m2. Deve ser executada a pintura de ligagédo na pista inteira
em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. O material
betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em dias
chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista,
executando a pintura de ligagcao da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego. Qualquer falha
na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

A pintura de ligacao de acordo com as Normas Técnicas NBR-1251/93.

A pintura de ligagao deve ser medida em metros quadrados, considerando a area efetivamente

executada.

2.3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE >= 50,10 KM

O transporte da emulsdo asfaltica RR-1C sera feito por caminhdo com capacidade de 20.000 litros,
considerando uma distancia média de transporte de 467,00 km (Refinaria Gabriel Passos — REGAP até a

obra no Municipio de Coromandel/MG).

2.3.4 EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa “C” consiste em uma mistura executada em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado e ligante betuminoso
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,8 a 6,4 %, sendo que a porcentagem de betume se refere a mistura de
agregados considerada como 100%, espalhada e compactada a quente.

N&o € permitida a execugdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente em dias de chuva. O concreto
asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a
10°C.

Os materiais constituintes do Concreto Betuminoso Usinado a Quente devem satisfazer as Normas
pertinentes, e as Especificagdes aprovadas pelo DNIT. O agregado graudo sera de pedra britada. O agregado
miudo sera a areia. Suas particulas individuais devem ser resistentes, estando livres de torrdes de argila e de
substancias nocivas.

Tendo sido decorridos mais de sete dias da execugéo da imprimacgao, tendo havido transito sobre a
superficie imprimada, ou tendo sido a imprimagéo recoberta com areia, po-de-pedra, etc., devera ser feita
uma pintura de ligacao.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de

ligante, em funcao da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 54 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Q“w ESTADO DE MINAS GERAIS
- ADM 2021/2024 -

cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-
ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante nao deve
ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante
asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em
caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para
proteger todo o material.

O espalhamento sera efetuado por vibroacabadoras. Caso ocorram irregularidades na superficie da
camada, as corregdes serao feitas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
executado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apos a distribuigcdo do concreto betuminoso, sera iniciado o processo de rolagem para
compressao. A temperatura de rolagem devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar,
sendo esta temperatura fixada experimentalmente para cada caso. A temperatura recomendavel, para a
compressao da mistura, € aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER ME 004),
de 140 + 15 segundos, para o cimento asfaltico, ou uma viscosidade especifica, “Engler” (ASTMD1665), de
40 + 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressao
(60 Ib/pol?), e aumenta-se em progressao aritmética, a medida que a mistura betuminosa suporte pressbées
mais elevadas. A pressao dos pneus deve variar a intervalos periédicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol?), adequando
0 numero de passadas de forma a atingir o grau de compactagao especificado.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo ao eixo da pista.
Nas curvas, de acordo com a superelevagédo, a compressao devera comegar sempre do ponto mais baixo
para o mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura
rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem seguira até o momento em que seja atingida a compactagao
exigida.

Durante a rolagem néo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu completo resfriamento.
Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida autorizagdo serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A espessura da camada de massa asfaltica € de 3,00 cm, acabada.

A execugao dos servigos de revestimento asfaltico com CBUQ, devera ser de acordo com as Normas
Técnicas.

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente serda medido em metros cubicos de mistura efetivamente

aplicada na pista.
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2.3.5 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA
DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (VOLUME COMPACTADO)

A massa asfaltica sera transportada em caminhao basculante com capacidade de 10m? da usina. A
carga, manobras e descarga da massa na vibroacabadora sera realizada por um caminhdo com as mesmas
caracteristicas anteriores.

Os caminhdes deverao apresentar suas cagambas lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade
minima de agua ensaboada, 6leo sollvel ou solugio cal, para evitar a aderéncia da mistura a cagamba. Para
essa finalidade néo sera permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo diesel e produtos similares.

Quando as condigbes climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem, todos os
carregamentos de mistura deverao ser cobertos com lona impermeavel, de modo a reduzir a perda de calor

e evitar a formacgao de crosta na parte superior da carga transportada.

2.4 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

2.41 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA

Ao longo do trecho a ser pavimentado deverdo ser construidos os meios-fios sobre a base
regularizada e compactada, situado entre a guia e a pista de rolamento, com extrusora com 0,13m de base e
0,22m de altura, destinado a contengédo de passeios e acabamento da rua conforme mostrado no corte do
projeto.

Todo material utilizado na execugao devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes
da ABNT e do DNIT.

O concreto devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressao minima (fck) min., aos 28 dias de 20Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo
com o prescrito na norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem contidos
por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, em forma de “bolas” espagcadas de
3,0m. Em qualquer dos casos o processo alternativo, eventualmente utilizado, sera adequado as
particularidades de cada obra.

Os meios-fios serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as

declividades executadas.
2.5 DRENAGEM SUPERFICIAL
2.5.1 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE
30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

As sarjetas de concreto ser moldadas “in loco” ou pré-moldadas atendendo ao disposto no projeto ou

em consequéncia de imposi¢des construtivas.
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A execugao das sarjetas de corte devera ser iniciada apds a conclusédo de todas as operagbes de
pavimentagdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma cujos trabalhos de regularizagéo ou
acerto possam danifica-las.

O preparo e a regularizagao da superficie de assentamento serdo executados com operagéo manual
envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para cada dispositivo.

Os materiais empregados para camadas preparatérias para o assentamento das sarjetas serdo os
proprios solos existentes no local, ou mesmo, material excedente da pavimentagao, no caso de sarjetas de
corte. Em qualquer condicao, a superficie de assentamento devera ser compactada de modo a resultar uma
base firme e bem desempenada. Os materiais escavados e nao utilizados nas operag¢des de escavagao e
regularizacdo da superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, de modo a nao prejudicar o
escoamento das aguas superficiais.

A concretagem envolvera um plano executivo, prevendo o langamento do concreto em lances
alternados.

O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos mediante o emprego de ferramentas
manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes permitira a conformagéo da
sarjeta a segao pretendida.

A retirada das guias dos segmentos concretados sera feita logo apos constatar-se o inicio do processo
de cura do concreto. O espalhamento e acabamento do concreto dos segmentos intermediarios sera feito
com apoio da régua de desempeno no proprio concreto dos trechos adjacentes.

A cada segmento com extensdo maxima de 12,0m sera executada uma junta de dilatagéo, preenchida
com argamassa asfaltica.

O concreto utilizado, no caso de dispositivos revestidos, devera ser preparado em betoneira, com
fator agua/cimento apenas suficiente para alcangar trabalhabilidade e em quantidade suficiente para o uso
imediato, ndo sendo permitido a sua re-dosagem.

O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de revestimento devera ser
dosado racionalmente e experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica a compressdo minima
(fck;min), aos 28 dias, de 20MPa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na
norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispdem as especificagcbes do DNER — ES 330/97.

Nas areas a serem recapeadas, a sarjeta serd um canal longitudinal, com espessura de 7,00cm,
largura de 30,0cm e inclinagao de 3,00%, conforme projeto e/ou memoaria de calculo, situado entre a guia e a
pista de rolamento, destinado a coletar e conduzir as aguas de escoamento superficial até os pontos de coleta.

As sarjetas serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as

declividades executadas.

3 CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos presentes neste memorial que ndo atenderem as especificagdes técnicas da
Prefeitura Municipal de Coromandel e do Governo do Estado de Minas Gerais, deverado ser recuperados ou

refeitos conforme critério da fiscalizagdo, sem implicar em 6nus para a Contratante.
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Todas as especificagdes contidas neste memorial estdo de acordo com as normas da ABNT, DNIT,
DNER e demais normas técnicas pertinentes. Todos os servigos a serem executados devem estar de acordo
com suas respectivas normas técnicas.

Este memorial € complementado por uma planilha orgamentaria e pelo projeto de pavimentagéo
asfaltica, que em conjunto orientam a execugéo da obra.

O laudo do controle tecnolégico do CBUQ devera ser entregue antes da ultima medicao.

Todos os materiais e servicos deverdao ser submetidos a ensaios técnicos, sendo que seus custos
estdo incluidos no seu custo unitario na planilha orcamentaria.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.

Coromandel, 23 de novembro de 2023.

Igor de Moura Lemes Pereira Fernando Breno Valadares Vieira
Eng. Civil — CREA-MG 212932/D Prefeito Municipal
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Memorial de Calculo

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDMANDEL MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
Administracas 20210028

GENT AL D OS85, SEFI 05 ST, FLANEISSENTD URSAMD § BFEADSTEITURA RLURAL

CONTRATAGAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAD DE OBRAS DE PAVIMENTAGAD
|ASFALTICA EM CBUG - CONCRETO BETUMINGSO USINADO A QUENTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIA, AV.JOSE PEREIRA
RODOVALHO TRECHO 1.AV.JOSE PEREIRA RODOVALHG TRECHO 2 RUA FIRMING INACIO FERREIRA E RUA LICERIO
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG

EMPREEMDIMENTO:

1 |SERVICOS PRELIMIMARES

1.1 |PLACA DE OBRA GALVAMIZADA 3,00 X 1.50M TOTAL 1,00
1 wnidade.
1.2 [LOCACADDE PONTO PARA REFERENCIA TOFOGRAFICA. AF_102018 TOTAL 36,00
Panios par
‘Via Pablica Extensdo {m) Langura {mj Estacas jun) [ Ponics {un)
AL LLAZ GARGIA 69,00 12,00 4,00 P B
AVJOSE PEREIRA RODOVALHD TRECHD 1 22,00 10,00 4m 2 4
AV JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 B1.00 10,00 500 2 L]
FLIA. FIRMIND INACIO FERREIRA 70,00 12,00 4,00 2 B
RLUA LICERID ROSA 5E,00 12,00 3,00 2 B
EXECUCAD DE ALMOXARIFADD EM CANTESRO OE DaRA EM
1.3 |CHAPA DE MADEIRA COMPEMEADA, INCLUFSO FRATELEIRAS Extenslia {m) Languwra {mj
AF_O22046 TOTAL 10,00
2,00 500

2 |TRANMSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTDS
22 (MOBIIZACAD URBANA TOTAL 1.00
3 |TERRAPLEMAGEM

EKA\I’H;':D WERTICAL A GEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLLINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
3.1 (S0LO DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 08 W*F 111 HF), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES TOTAL TI3,60
DE 14 WP, DMT ATE 1 KM E VELOGIDADE MEDHAISKIME. AF DS/Z000

‘Via Piblica Estensdo {m) Langura {mj Ozt (mi) Espessura (m) Violuma (m3)
RLIA LLAZ GARCLA E8,00 12,00 0,50 0,20 175,40
AV JOEE PEREIRA RDDOVALHD TRECHO 1 22,00 10,00 0,50 0,20 48,40
AVJOSE PEREIRA RODOVALHD TRECHOD 2 B1,00 10,00 0¥ 020 178,20
R FEMIND INACIO FERREIRA 70,00 12,00 050 0,20 182,00
ALA LICERID ROSA. 56,00 12,00 3,50 0,20 145,60
1z WTEOW CAMINHAD BASCULANTE DE 14 AP, EM VIA UREANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: MIXKM). TOTAL 5 448,87
DT do Empolamenic
Wia Pitiica Volume (m3) sagmente (km) ™ lowimanio de transpore jm2dom)
RLA LLAZ GARCIA 178,40 5,40 E ) 1.255,38
AV.JOSE PEREIRA RODOVALHD TRECHO 1 48,40 540 a0 338,77
AV_JDSE PEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 178,20 5,40 ) 1.250,96
RLUA FIRAMIND INACID FERREIRA 182,00 5,40 30 1.277,64
AL LICERID ROSA 145,E0 540 30 1.022,11
33 (RECGULARIZACAD E COMPACTAGAD DE SUBLEITO DE S0U0 PREDOMINANTEMENTE ARGILDSO. AF_ 112019 TOTAL 3.668,00
Wia Piblica Estensiia (m) Largura (m) Ottt jm) A (mz)
RLIA LLNZ GARCIA 58,00 12,00 0,50 BOT,00
AW IOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 2,00 10,00 0,50 242,00
AWJOEE PEREIRA RODOVALHD TRECHO 2 B1,00 10,00 0,50 BE1,00
RLUIA FIRRIND INACID FERREIRA 70,00 12,00 0,50 510,00
AL LICERID ROGA 5,00 12,00 0,50 778,00
34 |AOUESIGAD DE CASCALHO PARA EXECUGAD DE BASE TOTAL 733,50
Via Publica Extensdio {m) Largura fmj Ozt {m) Espossura {m) Wiolumae {m3)
AL LUIZ GARGIA B9,00 12,00 0,50 0,20 179,40
AW I0SE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 0,50 0,20 48,50
AV_JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 B1,00 10,00 0,50 0,20 178,20
ALIA FIRMING INACIO FERREIRA 70,00 12,00 0.50 0,20 12,00
Fagira 1 ded
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Estaido de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDMANDEL MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
Administracko 217024

GESTAD 0 O a5, SEFWIC0S A0S, FLANDIAMERTD LS dte § Sl STEUTLIEA RLISAL

ICONTRATACAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARI PARA EXECUCAD DE OBRAS DE PAVIMENTACAD
EMPREESDIMENTO: |ASFALTICA EM CEUGQ - CONCRETO BETUMINGSO LISINADO A QUENTE, HA RUA RUA LLNZ GARCIA, AV.JOSE PEREIRA
RODOVALHO TRECHO 1,AV.JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2, RUA FIRMING INACIO FERREIRA E RUA LICERIO
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, MO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG
[ LicErn Rosa | 56,00 [ am ] 0,50 | 0,20 145,50
ESCAVAGAD VERTICAL ACEL ASERTO, EM OERAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUIKDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
35 |S0LODE # CATEDORM COM ESCAVADEIRA MIDRAULICA {CAGAMEA: 08 40/ 111 HF), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES | TOTAL 731,60
DE 14 W, DMT ATE 1 K E VELOCIDADE MEDHATSKME. AF_DSEZ020
Via Pubiica Estonsaa (m) Langura {m) Ofset (m) | Espessua {m) Violuma {m3)
LA LULZ GARCIA 65,00 12,00 50 0,20 175,40
A_IOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHD 1 72,00 10,00 050 0,20 48,40
AV_IOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 B1,00 10,00 0,50 0,20 178,20
R FEMING INACIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 0,20 182,00
RUA LICERIO ROSA 56,00 12,00 0,50 0,20 145,50
sy (TAEOETE fois CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M. EM VIA UREANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: NEXKM). TERAL R
. DMIT do Empalamanto
Via Pubca Violuma {m3) o ) Movimanto de franspors (mbk)
RUA LUIZ GARCLA 179,40 540 0 1.255,3%
AV_IOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 1 48,40 540 E 338,77
AV_IOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 178,20 520 ET) 1.250,96
RLUA FERMING INACIO FERREIRA 182,00 540 £ 1.277 54
RUA LICERIO ROSA 145,50 540 a0 1.022,11
a7 [F*ECUGAD E COMPACTAGAD DE BASE 04 SUE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SO0L0S DE COMPORTAMENTO LATERITICO i S
7 [ARENCS0) = EXCLUSIVE SOLD, ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 :
Via Pitiica Extensaa {m) Langura {m) Oset (m) | Espessura {m) Violuma {m3)
FLA LUIZ GARCIA 55,00 12,00 0,50 0,20 178,40
A/_JOSE PEREIRA RODOMALHO TRECHD 1 22,00 10,00 0,50 0,20 28,40
AV_IOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 B1,00 10,00 0,50 0,20 178,20
FLA FERMING INACIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 0,20 182,00
FUA LICERIO ROSA 56,00 12,00 0,50 0,20 145,50
4 |REVESTIMENTOD ASFALTICO
4.1 [IMPRIMACAD ASFALTD DILUIDO TIPD Chi-30 TOTAL 1.668,00
Via Publica Estensda im) Largera {mj) Ofsat (m) cmmm:uw“!?rrm Area §mz)
FLA LUIZ GARCIA 55,00 12,00 0,50 13,00 BS7,00
AV_IOSE PEREIRA RODOMALHD TRECHD 1 22,00 10,00 0,50 11,00 242,00
AV_JOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 B1,00 10,00 0,50 11,00 BS1,00
FLA FEMING INACIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 13,00 510,00
RUA LICERIO ROSA 56,00 12,00 0,50 13,00 728,00
42 |EXECUGAD DE PINTURA DE LIGAGAD COM EMBILSAD ASFALTICA RR1-C TOTAL 3.181,20
Via Pitilca Estongtiofm) | Laguram) | SEISITRAR) LSRR S Area (mz)
FLA LUIZ GARCIA 55,00 12,00 0,50 11,40 7BE,50
AV_JOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 1 22,00 10,00 0,50 8,30 206,80
4w Jos2 FEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 B1.00 10,00 0,50 5,40 TE1,40
RLA FIRMING INACIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 11,40 THE.00
RUA LICERIO ROSA 56,00 12,00 0,50 11,40 638,40
4.3 [TRAMSPORTE COM CAMINHAG TANOUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFAL TIGO DE 30000L, EM VLA UREANA PAVIMENTADA, [ L o
-3 | ADICIOMAL PARA DMT EXCEDENTE A J0HM {UNIDADE: TXKM]. AF_0T/Z000 .
Aroa da ‘Consumo o
Via Pitiica e CM-30 Peaan® | owTm | movmena de wanspons (bkm)
[}
im2} (B}
RLUA LUIZ GARCIA BS7,00 0,0012 1,08 437,00 471,56
AV_IOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 1 242,00 0,0012 023 437,00 126,73
A/_JOSE PEREIRA RODOVMALHD TRECHD 2 BE1,00 0,0012 107 437,00 467,58
FLA FERMING INACIO FERREIRA B10,00 0,0012 1 437,00 476,33
RUA LICERIO ROSA 728,00 0,0012 [TH 437,00 380,15
‘Consumo dg
i e de Fintura de Fesa ol de
Via Pibca g o ?:lffz? ey DMT fkm} | Wovimenta de ransporie (km)
RUA LUIZ GARCIA THEED 0,00045 0,35 437,00 152,95
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Estaido de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragiko 20317024

MEMOR1A DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

GESTAD Of GRS AS. SERVICOS FUBLICDS, FLANE IASENTD USSladD © Sl STRUTLRA RUSAL

COMTRATACAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARLA PARA EXECUCAD DE OBRAS DE PAVIMENTAGAD
EMPREENDIMENTD: |ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINGSO UISINADO A QUENTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIL, AV.JOSE PEREIRA
) RODOVALHO TRECHO 1.AV.JOSE PEREIRA RODOVALHO TRECHD 2 RUA FIRMINOD | FERREIRA E RUA LICERIO
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG
AV_LIDEE FEREIRA RODOMALHD TRECHD 1 206,80 0,00450 0,33 437,00 406,41
AV_IOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 TEL AL 0,00450 343 437,00 1.458,51
RLIA FIRMINGD INACIO FERREIRA 798,00 0,00045 0,36 437,00 157,32
RUA LICERIO ROGA 638,40 0,00045 0,23 437,00 126,73
4.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAD TANOUE DE TRANSPORTE D€ MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VA UFEANA PAVIMENTADA, | oo i
PARA DMT ATE 30KM (UMNIDADE: TRKM). AF_07T12020 '
Arna e Consumo de
Via Piblica Iredragia cMan P‘g;g?‘[:“ DMIT (kimi} | Movimenis de ransporie (bkm)
Im2y {¥mZ}
RLIA LLIZ GARCIA BST,00 0,002 1,08 an,00 32,40
A/_I0EE FEREIRA RDDOVALHD TRECHD 1 242,00 0,00 30,00 0,00
AV_JOSE FEREIRA RDDOVALHO TRECHD 2 BS1,00 10,0012 107 30,00 32,30
RUA FIRMEND INACIO FERREIRA 510,00 0,00 30,00 0,00
RUWA LICERIO ROGA 728,00 00012 0,87 30,00 26,30
‘Consim do
Arma de Finbura de Fesao iofl do
Via Pitilica 30 (m2) l:m RR.2C i1} D8I (km) Maovimento de ransporie (bkm)
RLIA LLIZ GARCIA TBE,E0 0,00045 0,35 30,00 10,50
A/ JOSE FEREIRA RODOVALHO TRECHD 1 206,80 0,00045 0,03 30,00 2,70
AV_JOSE FEREIRA RDODOVALHO TRECHD 2 TEY, A0 0,00045 0,34 30,00 10,20
FLIA FIRMIND INACID FERREIRA 758,00 0,00045 0,35 30,00 10,80
AL LICERIO ROSA 638,40 0,00045 0,23 30,00 8,70
45 |[ENECUGAD DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE CONCRETO ASFALTIOD, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E ot T
= | TRANSPORTE. AF_11/2M3 :
Via Piblica Area a reccber capa astaltica (ma2) Espassura {m) Voluma [m3)
RUWA LLIZ GARCIA TEE,50 0,030 23,60
AV_JOSE PEREIRA RODOVALHD TRECHOD 1 206,80 0,030 .20
AV_JOSE FEREIRA RODOVALHD TREGHD 2 TE1,40 0,030 22,84
RLIA FIRAIND INACID FERREIRA TSE,00 0,030 23,84
RUA LICERIO ROSA 638,40 0,030 19,15
45 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAC BASCULANTE 10 M* (UNIDADE: M3} AF_O772020 TOTAL 95,73
Vi Pl Bgual a0 volume do Concrio Befumingso Lisinado 3 Cwenis (CBLIT) jmay
(3}
RLIA LLIZ GARCIA ZE0 23,50
AV_IOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 1 620 6,20
A JOSE FEREIRA RODOVALHO TRECHD 2 284 22,84
RUA FIRMINGD INACIO FERREIRA F=T-T 23,94
FUA LICERIO ROSA 19,15 19,15
A7 mmcm CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 K (UNIDADE: MIEXKML T 287190
Via Pitiica Valuma (m3) DMT o segrmento (k) Movimanin de transporie fm3dm]
RUWA LLIZ GARCIA 23,50 30,00 78,00
AV_JOSE PEREIRA RODOVALHD TRECHOD 1 6,20 30,00 185,00
AV_JOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 22,84 30,00 GB5,20
RUA FIRAINGD INACID FERREIRA 23,54 30,00 T1B,20
RUA LICERIO ROGA 19,15 30,00 574,50
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 AP, EM VIA UREANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
28 |l (UNIDADE: MAX0M). AF_0772020 ML o
Via Pitiica Valuma (m3) DMT do segmenio (km) Movimanin de transporie (m3dm)
RLA LUIZ GARCIA 23,50 48,00 1.132,B0
AV_JOSE PEREIRA RODOVALHD TRECHD 1 6,20 48,00 257,60
AV_JOSE FEREIRA RODOVALHD TRECHD 2 22,84 48,00 1.086,32
RLIA FERMINGD INACIO FERREIRA 23,54 48,00 1.149,12
RUA LICERIO ROSA 19,15 48,00 518,20
5 |uRBaszacho
i ;FmD-E:EI-FID] COMCRETO. MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE )X 22 CM ALTURA | Yot | 555,00
Fagina 3 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 63 de 91



ESTADO DE MINAS GERAIS
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(5709,

Estado de Minas

als
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL MEMORIA DE CALCULD DE QUANTITATIVOS
Adminisiragho M217034

GESTAD DE OfiFas. SEFVIC0S FUSLC0S, FLANTIASEWTD LIS Ak § B SAl STRUTLIS FiSAL

CONTRATAGCAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAD DE OBRAS DE PAVIMENTAGAD
|ASFALTICA EM CEUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA RUA LUNZ GARCIA, AV.JOSE PEREIRA

= —— RODOVALHD TRECHO 1,AV.MOSE PEREIRA RODOVALHD TRECHOD 2, RUA FIRMING INACIO FERREIRA E RUA LICERIO
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, MO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG
Comprimento a
Via Potiica Exonsdo(m) | PO o ades | Comgrens o Total {m)
m

AL LUIZ GARCIA 55,00 Sim 138,00 138,00

AV_IDEE PEREIRA RODOVALHD TRECHD 1 22,00 Sim 43,00 43,00

AV_IDISE PEREIRA RODOVALHO TRECHD 2 81,00 Sim ¥E2,00 162,00

LA FIRMENG INACIO FERREIRA 0,00 Sim 130,00 130,00

AU LICERIO ROSA 56,00 Sim 112,00 1z.00
5.2 [EXECUEAD D SARLETA DE CONCRETO USINADD, MOLOADA 1N LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 19 CM ALTURA. == T

Compriments a
Vi Piitdica Exinspom) | % iesisaes | Campiments | sesconar Total {m)
3 via? m o

LA LUIZ GARCIA 55,00 Sim 138,00 138,00

AV_IDSE PEREIRA RODOVALHD TRECHD 1 22,00 Sim 44,00 43,00

AV_I0SE PEREIRA RODOVALHO TRECHD 2 B1,00 Sim 162,00 152,00

LA FIRMIND INACIO FERREIRA 0,00 Sim 120,00 120,00

AUA LICERID RIOSA 56,00 =m 2,00 Tz
5.3 |PLACA DUPLA DENCMINATIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, 20X45CM, COM SUPCRTE DE AGD GALVANIZADD [D=SIMME H=3| oo i

- |METROS], NCLUSIVE BASE DE CONCRETD MAD ESTRUTURAL /

& [SERVICDS COMPLEMENTARES
6.1 |DESMOBILIZAGAD TOTAL 1,00

Nome: HE0R DE MOURA LEMES PEREIRA
Thule: Enganbeirs Civil
CREA: MG-212532/D

ART:
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i%%%\ PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
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-ANEXO llI-
- MODELO DE PROPOSTA DE PRECO —

A
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG

Abertura dos envelopes: / /]
Hordario: horas

PROCESSO N¢: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢dao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregos, detalhada nos documentos anexos,
para execuc¢do da obra de que trata a Tomada de Pregos n? 021/2023, conforme especifica¢des
constantes na Planilha Or¢camentaria e Memorial Descritivo.

02. Os prazos por nds indicados sdo os que se seguem:

a) Prazo devalidade da proposta: () dia(s);

b) Prazo de execucdo dos servicos: ) mese(s);
c) Prazoparainiciodaobra: () dia(s);

d) Prazo de garantia dos servicos_ () ano(s).

Observacgao: Observar todos os prazos descritos no Edital.

03. Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelos precos unitarios constantes da planilha
de quantitativos de precos unitdrios anexa e pelo preco global de RS (por
extenso). “O valor maximo permitido para esta contratacio é de RS 423.317,74 (quatrocentos e
vinte e trés mil e trezentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos). As propostas acima
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deste valor serdo desclassificadas.”

Os dados da nossa empresa sdo:

a) Razdo Social:
b) CNPJ ne:
c) Inscricdo Estadual n2:
d) Endereco:
e) CEP:

f) Cidade:
g) Estado:
h) Fone:

i) e-mail:

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO IV —
- MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR-

PROCESSO N©9: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? , com sede na , N2
, Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante legal,
oSr. , portador do CPF n? , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos
14 anos nos termos do inciso XXXIIl, do art. 72 da Constituicao Federal.

Local: , de de 2023.

Representante Legal

OBSERVACOES:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO V-
- MODELO DE DECLARACAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITACAO -

PROCESSO N¢: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢dao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

A empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n?® , situada
, declara sob as penas da lei, que ha a superveniéncia dos seguintes fatos impe-
ditivos da habilitacdo na Tomada de Pregos n2 021/2023. (exigida somente em caso positivo).

Local: , de de 2023.

Assinatura e Carimbo
Representante Legal

OBSERVACOES:

1) Emitir em papel que identifique o licitante
2) Utilizar quantas linhas forem necessdrias

3) Declaragdo exigida somente em caso positivo
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-ANEXO VI -
-MODELO DE_CREDENCIAMENTO ESPECIFICO-

PROCESSO N¢: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢dao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

Pelo presente a empresa , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n2

, neste ato representada pelo Sr. , outorga ao Sr. , CPF n¢

, amplos poderes para representd-la junto a Prefeitura Municipal de Coromandel - MG no

processo licitatério acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber cita-

¢Oes intimacdes, responder administrativamente e judicialmente por seus atos, formular ofertas e
lances de precgos enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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-ANEXO VII-
- MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP —

PROCESSO N¢9: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Inacio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa ,
inscrita no CNPJ/MF sob ne, , estd enquadrada como
(Microempresa/EPP/MEI), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 32 da Lei Complementar
n2 123, de 14 de Dezembro de 2006, e estd apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que nao existe qualquer impedimento entre
0s previstos nos incisos do §42 do artigo 32 da Lei Complementar n2 123/2006.

Local: , de de 2023.

Representante Legal
CPF
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-ANEXO Vi
— MODELO DE DECLARACAO DA VISTORIA AO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS-

PROCESSO N¢: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢dao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® ,com sede na ,n2 ,
Bairro , cidade de , por intermédio de seu representante legal, o Sr.

, portador do CPF n2. , DECLARA que visitou os locais onde serao executa-
dos os servigos referentes a licitagcdo supracitada.

Local: , de de 2023.

Responsdvel da Licitante
Nome:
Licitante:

Visto do Servidor Responsdvel
Nome:
Matricula:

*#***x APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO-
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-ANEXO IX
— MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES
DOS SERVICOS-

PROCESSO N¢9: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Inacio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

Eu , ha condicdo de responsavel da empresa , inscrita no CNPJ sob o n?

, com sede na , n2 , Bairro , cidade de , DE-
CLARO o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades dos locais dos servicos, ficando ainda,
impedido no futuro de pleitear por for¢ca do conhecimento declarado, quaisquer altera¢des contra-
tuais, de natureza técnica e/ou financeira referentes a licitagdo supracitada.

Local: ) de de 2023.

Responsdvel da Licitante
Nome:
Licitante:

*kk** APRESENTAR JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO-
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-ANEXO X-
- MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO -

PROCESSO N¢: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N2: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢ao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Indcio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2, Bairro
Taquaril, Municipio de Coromandel/MG.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n2 021/2023, que o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF(MF) n? e inscrito(a) no CREA/__ sob o n?
é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execucdo
dos servigos, objeto da licitagao em apreco.

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

OBSERVACAO:
1 ) Emitir em papel que identifique o licitante
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-ANEXO XI—
- MODELO DE DECLARACAO DE SOCIO, FUNCIONARIO PUBLICO —

PROCESSO N¢: 210/2023
MODALIDADE: Tomada de Pregos
EDITAL N¢: 021/2023

TIPO: Menor Preco Global

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢dao de obras de
pavimentacgao asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para atender as Ruas
Luiz Garcia, Firmino Inacio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho 1 e 2,
BairroTaquaril, Municipio de Coromandel/MG.

A

Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® , por intermédio de seu
representante legal, o Sr. , portador do CPF n2 , DECLARA para os
devidos fins, que ndo possui em seu quadro societario: Servidor publico da ativa, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Local: , de de 2023.

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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-ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS-
-CONTRATO N°-----/2023-

Instrumento Contratual para a , que entre si
celebram o municipio de Coromandel e a empresa

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - MG, com sede a Rua Artur Bernardes, 170, Centro,
na cidade de Coromandel-MG, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n? 18.591.149/0001-58, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal a Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, brasileiro, solteiro, CPF de n2
090.207.926-36, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE

e, de outro lado, a empresa , CNPJ/MF ne. , Inscricdo Estadual ne.
, estabelecida na Rua , ne. , na cidade de , Estado
de , neste ato representada pelo seu (cargo na empresa), o Sr. ,

(qualificagdo completa), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e de acordo com o que consta
no Processo Licitatério n2. 210/2023, relativo a Tomada de Pregos n2. 021/2023, tem entre si justo e
acertado o presente instrumento particular de contrato que se regera pelas cldusulas e condi¢bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente é contratagcao de empresa especializada em engenharia para execugao de
obras de pavimentagdo asfiltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para
atender as Ruas Luiz Garcia, Firmino Inacio, Licério Rosa e Avenida Jose Pereira Rodovalho trecho
1 e 2, Bairro Taquaril, Municipio de Coromandel/MG, com fornecimento de materiais e m3o-de-obra
especializada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1- O regime de execugdo serd indireto, na forma de empreitada por prego unitdrio, com fornecimento de
material e mao de obra, conforme caderno de especificagbes, planilhas quantitativas, cronograma fisico -
financeiro e projetos integrantes da pasta técnica.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1 - O valor total deste contrato é de RS ( ), conforme proposta de precos
vencedora da Tomada de Pregos n2. 021/2023.

CLAUSULA QUARTA — DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

4.1 - A despesa orgamentdria neste exercicio com a execuc¢do dos servigos de que trata o objeto deste
contrato correra a conta da Dotagdo Orgcamentaria n°:

Ficha: 1135/1 -02.02.09.02.15.451.0027.00.1054.44.90.51.01.00 — Obras e Instalag¢des.

4.2 - A despesa para os exercicios subseqlientes, quando for o caso sera alocada a dotagdo orcamentdria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a Prefeitura Municipal de Coromandel - MG,
pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA QUINTA — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem:

5.1.1 — Empresa especializada em engenharia para execugao de obras de Pavimentagéo Asfaltica em CBUQ
— Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

5.1.2 - Trata-se de servigo ndo continuado;

5.1.3 - A duragéo inicial do contrato é de 12 (doze) meses;

5.1.4 - sendo que o prazo de execugao sera de 03 (trés) meses;
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5.2 - Além dos prontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condigbes necessarias para a prestacdo do servigo como requisito para celebragdo do
contrato;

5.3 - Aexecugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.3.1 - Primeiro serédo executados os servigos preliminares como a colocagéo da placa de obra, a locagao
topografica de todos os elementos e montagem do barracao de obra;

5.3.2 - Em seguida devera ser feita a mobilizagéo de todos os equipamentos e ferramentas necessarias para
inicio da obra;

5.3.3 - A terceira etapa sera a execugédo da terraplenagem, com os servigos de escavagao, carga, transporte,
descarga, regularizagéo e compactagao de subleito e execugao e compactagéo de base de cascalho.

5.3.4 - A quarta etapa sera a de revestimento asfaltico, com a imprimagédo da base, pintura de ligagdo e
execucao de pavimento asfaltico com concreto betuminoso a quente;

5.3.5 - Na quinta etapa serédo executadas as guias (meio-fio) e as sarjetas de concreto;

5.3.6 - Na sexta etapa devera ser feita a desmobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentas,
desmontagem do barracao de obras e a limpeza de toda a obra;

5.4 - A execucgdo dos servigos sera iniciada apds a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas
observarao o seguinte cronograma:

5.4.1 - Servigos Preliminares (100% no primeiro més);

5.4.2 - Mobilizagao (100% no primeiro més);

5.4.3 - Terraplenagem (100% no primeiro més);

5.4.4 - Revestimento Asfaltico (17% no primeiro més e 83% no segundo més);

5.4.5 - Urbanizacao (100% no terceiro més);

5.4.6 - Desmobilizagdo (100% no segundo més);

CLAUSULA SEXTA - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1- Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 -Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

7.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente de-
signada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

7.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢ées, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4 - Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-finan-
ceiro;

7.5 - Efetuar as retencgGes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;

7.6 - Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

7.6.1 -exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;
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7.6.2 - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

7.6.3 - promover ou aceitar o desvio de fun¢Bes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagao a fun¢do especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.6.4 - considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

7.7 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do con-
trato;

7.8 - Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.9 - Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentag¢do como condi¢do indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

7.9.2 - Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

7.10 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos, ter-
mos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do ser-
vigo e notificagGes expedidas;

7.11 - Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 - Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas es-
pecificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

8.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resul-
tantes da execugao ou dos materiais empregados;

8.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos
14e 17 a27,do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparag¢do por todo e qualquer dano
causado a Administracdo Publica, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir imediatamente a
Administragao em sua integralidade;

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em conformi-
dade com as normas e determinagdes em vigor;

8.5 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocu-
pante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no érgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do
Decreto n°® 7.203, de 2010;
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8.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢cdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da presta¢do dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

8.7.1 - Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convenc¢des
Coletivas que tratem de pagamento de participa¢do dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

8.8 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.9 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em con-
di¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

8.10 - Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, ga-
rantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdao do empreendimento.

8.11 - Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.12 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.13 - Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficien-
temente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo deter-
minado.

8.14 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as de-
terminac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condi¢cées
de seguranga, higiene e disciplina.

8.15 - Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

8.16 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;
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8.18 - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade pre-
vistas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n?
13.146, de 2015.

8.19 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.20 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

8.21 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da CONTRATANTE;

8.22 - Prestar os servigos dentro dos pardametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as reco-
mendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

8.23 - Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

8.23.1 -Odireito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais ade-
quacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma per-
manente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

8.23.2 - Osdireitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacgdo pro-
duzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autoriza¢do ex-
pressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

8.24 - Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da
nova empresa que continuard a execugdo dos servigos.

8.25 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

8.26 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

8.27 - Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execucdo do servico;

8.28 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

8.29 - Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instala¢des do érgao;

8.30 - Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigac¢des re-
lativas a execucgdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.31 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

8.32 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo exe-
cutarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e
qualgquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;
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8.33 - Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para repre-
sentd-la na execu¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos
assumidos;

8.34 - Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

8.35 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se neces-
sario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao.

8.35.1 - Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢des e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

8.36 - Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagGes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

8.37 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informa-
¢Oes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi-
¢Oes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos re-
lacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situa¢do das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.38 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defei-
tuosos ou com vicio de construcgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.39 -Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devida-
mente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao
da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambi-
ente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas es-
pecificas do 6rgdao ambiental competente.

8.40- Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

8.40.1 - Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

8.40.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodu-
tos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

8.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatéria.
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8.40.3.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em comple-
mentac¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do terri-
tério estadual.

8.41 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil esta-
belecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

8.41.1 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

8.41.2 - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.41.2.1 - residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reci-
clados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservardao de material
para usos futuros;

8.41.2.2 -residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou en-
caminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

8.41.2.3 - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes economica-
mente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e des-
tinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.41.2.4 -residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.41.3 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos origindrios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas pro-
tegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas;

8.41.4 Parafins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Téc-
nicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.42 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.42.1 - Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, deverd respeitar os li-
mites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legisla-
¢do correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.42.2 - Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;
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8.42.3 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes;

8.43 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorre¢ées
dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

8.44 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

8.45 - Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.);

8.46 - No caso de execugdo de obras:

8.46.1 - Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obriga-
¢Oes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em rela¢cdo aos empregados da CONTRATADA que efe-
tivamente participarem da execugao do contrato;

8.46.1.1 - Em caso de descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, ha-
verd retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢ado
seja regularizada e ndo havendo quita¢do das obriga¢Oes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias,
aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obriga¢Ges diretamente aos empregados da CONTRA-
TADA que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

8.46.2 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de
22 de novembro de 2018.

8.47 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de do-
cumentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previa-
mente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de ma-
neira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execu¢do e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao
das informacgdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

8.47.1 - A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagGes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO E ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1 - Nao serd admitida a subcontratacdo dos servicos objeto desta licitacdo, sendo a subcontratacao irre-
gular causa de recisdo contratual nos termos do Art. 78, VI da Lei 8.666/93, respondendo a CONTRATADA
diretamente por eventuais prejuizos a Administragdo e a terceiros decorrentes.
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9.2 E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactu-
ado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

CLAUSULA DECIMA - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO
10.1 - A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,

sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alte-
ragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.2 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagGes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.3 - O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e
22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.4 - O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des adminis-
trativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.5 - As atividades de gestdo e fiscalizagcdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma preven-
tiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.6 - A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.

10.7 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigcos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.8 - O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

10.9 - Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempe-
nho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

10.10 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocor-
réncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.11 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagao
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicado-
res, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

10.12 - Ofiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos.

10.13 - No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:
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0709,

10.13.1 - solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos compro-
batdérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execu¢do da obra, em
especial, quanto:

10.13.1.1 - ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo ter-
ceiro salario;

10.13.1.2 - a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.13.1.3 - a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;
10.13.1.4 - aos depdsitos do FGTS; e

10.13.1.5 - ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciadrias dos empregados dispensados até a
data da extin¢do do contrato.

10.13.2 - solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribui¢oes
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de ex-
tratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da con-
tratagdo, o que nao impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um
mesmo empregado;

10.13.3 - oficiar os érgdos responsdveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumpri-
mento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.14 - Afiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70
da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSUA DECIMA PRIMEIRA - DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO
11.1- A avaliagdo da execuc¢do do objeto utilizara o Boletim de Medigdo, devendo haver o redimensiona-
mento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

11.1.1 - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades CONTRATADAS; ou

11.1.2 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.2- A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
11.2.1 - Unidade de medida para faturamento e mensuragao do resultado;
11.2.2 - Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execuc¢do contratual;

11.2.3 - Indicadores minimos de desempenho para aceita¢do do servigo ou eventual glosa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OB-
JETO

12.1 - No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:
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12.1.1 - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

12.1.2 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

12.1.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Medicao.

12.2- Nos contratos de escopo o recebimento da Ultima etapa de execug¢do equivale ao recebimento do ob-
jeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

12.2.1 - provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita do contratado;

12.2.2 - definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgdo, ou vistoria que com-
prove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

12.2.3 - O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.2.4 - Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

12.3- O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

12.4- Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificages
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSUA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - Aemissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

13.2 - Quando houver glosa parcial dos servigos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

13.3 - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebi-
mento da Nota Fiscal/Fatura.

13.3.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666,
de 1993.

13.4.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
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13.5 -Osetor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

13.5.1 - o prazo de validade;

13.5.2 - adata da emissao;

13.5.3 - os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

13.5.4 - o periodo de presta¢do dos servigos;

13.5.5 -ovalora pagar; e

13.5.6 - eventual destaque do valor de reteng¢des tributdrias cabiveis.

13.6- Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da des-
pesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarre-
tando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

13.7- Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para paga-
mento.

13.8- Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuten-
¢do das condigbes de habilitagdo exigidas no edital.

13.9- Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CON-
TRATANTE.

13.10 - Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.11 - N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CON-
TRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.12 - Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla de-
fesa.

13.13 - Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

13.13.1 - Serd rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

13.14 - Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel,

guando couber.

13.15 - Evedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 3 empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretri-
zes Orcamentdrias vigente.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTE

14.1 - Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a pro-
posta se referir.

14.1.1- O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI e SETOP do
més de margo do ano de 2022.

14.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os prec¢os contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice
Nacional da Construgao Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocor-
réncia da anualidade.

14.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CON-
TRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.5 - Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

14.6 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

14.7 - Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.8 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA DA EXECUCAO

15.1- A CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo,
a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, po-
dendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em
valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execuc¢do
do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorroga-
¢ao.

15.1.1- Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

15.1.2- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do con-
trato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.2 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.2.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

15.2.2 - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do
contrato;
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15.2.3 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

15.2.4 - obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

15.3- A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdao que rege a matéria.

15.4- A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com corre¢do monetaria.

15.5- Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma es-
critural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

15.6- No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.7- No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajus-
tada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

15.8- A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
15.9- Serd considerada extinta a garantia:

15.9.1 -com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias de-
positadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.9.2 - no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

15.10 - O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a CONTRATADA.

15.11 - ACONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
16.1.1- inexecugdo total ou parcial qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da contratacao;
16.1.2- ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

16.1.3- falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

16.1.4- comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5- cometer fraude fiscal.

16.2 - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRA-
TADA as seguintes sangoes:

16.2.1- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais con-
sideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

16.2.2- Multa de:
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16.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obriga¢cdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

16.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da obri-
gagado assumida;

16.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo total da obriga¢do assumida;

16.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo;

16.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacgdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

16.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

16.2.3- Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.4- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria au-
toridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRA-
TANTE pelos prejuizos causados;

16.3 - Assang0es previstas nos subitens 16.2.2.1, 16.2.2.2, 16..2.2.3, 16.2.2.4 poderao ser aplicadas a CON-
TRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4 - Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

VW N|(ER

TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conse-

quéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos con-
tratuais por dia e por unidade de atendimento;
Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empre-
gado e por dia;

05

04

03
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4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia 03
prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 01
funcionario e por dia;

7 Cumprir determinag¢do formal ou instrugée complementar do drgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessi- 01

dades do servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de mul-
9 tas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/con-
trato;

Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacdo de obri-
gacOes da CONTRATADA

10 01

11 01

16.5 - Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

16.5.1 -tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

16.5.2 - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

16.5.3 - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

16.6 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que asse-
gurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

16.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pa-
gos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.7.1 - Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

16.8Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

16.9 - A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢Ges, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio
da proporcionalidade.

16.10 - Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo admi-
nistrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e de-
cisdo sobre a eventual instauracao de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza-
¢ao - PAR.
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16.11 - A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

16.12 - O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especi-
ficos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

16.13 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS PENALIDADES

17.1 - CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades civis e criminais, estard sujeita as seguintes
penalidades, além daquelas previstas na Lei n2. 8.666/93:

17.1.1 - Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, ndo comparega na data aprazada para a assinatura do
Contrato, ficard sujeita a multa correspondente a 0,1% do valor contratual;

17.1.2 - No caso de cometimento de alguma infragdo por descumprimento de normas constantes deste Edital
e de seus Anexos ou pela violagdo de preceitos legais aplicaveis aos procedimentos licitatdrios, a
CONTRATADA estara sujeita a multa correspondente a 0,5% do valor contratual;

17.1.3 - Em caso de inexecugdo parcial do objeto, a CONTRATADA estara sujeita a multa correspondente a
1% do valor contratual.

17.2 - Em qualquer uma das hipdteses acima, a PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, para a satisfagdo
do crédito, podera reter valores referentes as medi¢cbes a serem pegas, bem como poderda executar
diretamente a garantia contratual.

17.3 - As penalidades somente serdo aplicadas apds o devido processo administrativo sancionador,
observado o direito da CONTRATADA a ampla defesa e do contraditério.

CLAUSULA DECIMA OITA - DO FORO

18.1 - As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas, no Foro da cidade de Coromandel - MG, com exclusdo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d”,
da Constituicdo Federal.

18.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Coromandel/MG, de de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
Representante legal
TESTEMUNHAS:
NOME/CPF
NOME/CPF
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