Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/2028

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUP - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM TRECHOS DA RUA NATAL GOULART E DA RUA SITUADA ENTRE A PRAÇA DA INCLUSÃO E A IGREJA MÃE RAINHA, NO MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG.

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel

LOCAL: Diversas Ruas - Município de Coromandel/MG

Eng.º Responsável: Paulo Henrique de Lima - CREA-MG 239515/D

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 12.889,79	7,33%
2	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.399,89	4,21%
3	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 9.470,84	5,38%
4	TERRAPLENAGEM	R$ 42.372,29	24,09%
5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R$ 75.940,94	43,17%
6	URBANIZAÇÃO	R$ 22.061,12	12,54%
7	SERVIÇOS FINAIS	R$ 5.789,49	3,29%
	TOTAL:	R$ 175.924,36	100%

NOTA: Os preços unitários dos serviços identificados com a referência SINAPI foram obtidos a partir das composições constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, referência 03/2026, para o Estado de Minas Gerais, sem desoneração, conforme os respectivos códigos indicados nesta planilha.

Nome: Paulo Henrique de Lima
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MG-239515/D