ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO BASICO
(OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA)

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratagéo de empresa especializada em engenharia para execugéo de obra de pavimentagéo asfaltica em CBUQ — Concreto
Betuminoso Usinado a Quente, compreendendo servigos de terraplenagem, revestimento asfaltico, execugdo de meio-fio, sarjeta e
sinalizagéo viaria, em trechos da Rua Natal Goulart e da rua situada entre a Praga da Inclusdo e a Igreja M&e Rainha, no Municipio de
Coromandel/MG.

1.2 A contratagdo devera seguir expressamente todos os memoriais, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos técnicos integrantes da contratagéo.

1.3 As intervengdes de pavimentagéo asfaltica previstas nesta contratagcdo serdo executadas nas seguintes vias publicas: Rua
Natal Goulart — Bairro Brasil Novo e Rua entre a Igreja Mé&e Rainha e Praga da Inclus&o — Bairro Vale do Sol.

1.4 O objeto da contratagéo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5 O regime de execugao do objeto sera de empreitada por prego unitdrio.

1.6 O julgamento ocorrera pelo menor prego global, observando o regime de empreitada por prego unitario e a aceitabilidade dos
pregos unitarios e giobal, conforme planilha orgamentaria da Administragéo.

1.7 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 5 (cinco) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.8 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo

a vigéncia da contratagéo.

1.9 A contratagéo serd realizada com ampla participagéo, considerando que o valor estimado do objeto supera R$ 80.000,00. N&o
se aplica a reserva de cota prevista no art. 48, inciso lll, da Lei Complementar n® 123/2006, por se tratar de execugéo de obra de
engenharia, e ndo de aquisi¢do de bens de natureza divisivel. Permanecem assegurados os demais beneficios legalmente aplicaveis as
microempresas e empresas de pequeno porte

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21 A presente contratagdo é necessaria para atender & demanda de infraestrutura urbana do Municipio de Coromandel/MG, por
meio da execugdo de obra de pavimentag&o asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, na Rua Natal Goulart —
Bairro Brasil Novo e na rua situada entre a Praga da Inclus@o e a Igreja Mde Rainha — Bairro Vale do Sol, no Municipio de
Coromandel/MG, conforme condigGes, especificagdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e nos demais documentos técnicos
que integram a contratagéo.

2.2 A necessidade de intervengdo na rua situada entre a Praga da Inclus3o e a Igreja Mae Rainha decorre das obras realizadas
na praca localizada nas proximidades da igreja, tendo sido identificada a necessidade de pavimentag&o do trecho entre esses locais, de

forma a proporcionar condiges adequadas de acesso e circulagdo e promover a integragéo da infraestrutura viaria com a intervengao
urbana realizada.

2:3 Quanto & Rua Natal Goulart, parte da via ja foi contemplada por contratagéo anterior destinada a execugao de pavimentagéo
asfaltica, permanecendo trecho remanescente sem pavimentag&o. A presente contratagéo visa complementar a intervengéo, estendendo
a melhoria as residéncias situadas no trecho ainda ndo contemplado.

2.4 A execugéo dos servigos busca proporcionar melhores condigées de trafegabilidade, mobilidade e seguranga aos UsUArios,
além de reduzir os transtornos decorrentes da auséncia de pavimentagéo, tais como formagéo de poeira nos periodos de estiagem, lama
€ processos erosivos nos periodos chuvosos, conferindo continuidade e funcionalidade as intervengdes de infraestrutura urbana
realizadas pelo Municipio.

2.5 Os servigos e respectivos quantitativos necessérios & execugdo do objeto encontram-se detalhados nos projetos de
engenharia, planilha orgamentaria, memorial descritivo e demais documentos técnicos integrantes da contratagéo.

2.6 A contratagao sera custeada com recursos préprios do Municipio de Coromandel/MG.

2.7 O objeto da contratagéo néo se encontra previsto no Plano de Contratagdes Anual — PCA, tendo em vista que a necessidade

de execucdo dos servicos foi identificada posteriormente 4 sua slaboracdo. Trata-se do domanda supervenionte, decorronte das
intervengbes municipais anteriormente descritas, razéo pela qual se justifica sua auséncia no planejamento inicial.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execugdo de obras de
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pavimentagdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias urbanas do Municipio de Coromandel/MG. Esta
intervengéo visa melhorar a infraestrutura viaria, proporcionando melhores condigdes de trafegabilidade, seguranga e conforto aos
usuarios.

3.2 Para a consecugao do objeto contratado, consistente na execugéo de obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ, integram
obrigatoriamente a contratagao todos os servigos complementares, preliminares e acessérios previstos nos projetos, memoriais, plan~|lhas
orgamentdrias e demais documentos técnicos, compreendendo desde a mobilizagdo da obra até a sua completa concluséo e
desmobilizagao.

3.3 Portanto, fazem parte do escopo:

331 Servigos Preliminares: Incluem a limpeza e preparagéo das vias, remogéo de materiais inserviveis, instalagéo de placas de
sinalizagao de obra e demais atividades necessaérias para o inicio dos trabalhos.

3.3.2 Mobilizagédo: Consiste na instalagéo do canteiro de obras, transporte de equipamentos e materiais, e organizagéo logistica
para o inicio eficiente dos servigos.

3.3.3 Administragéo Local da Obra: Envolve a gestdo e supervisdo técnica no local, garantindo o cumprimento dos prazos,
qualidade dos servigos e conformidade com as especificagbes técnicas.

3.34 Terraplenagem: Inclui limpeza de camada vegetal, corte, aterro, escavagéo, carga, transporte e descarga de solos,
regularizagdo de subleito e execugéo de sub-base e base em cascalho.

3.3.5 Revestimento Asfaltico: Compreende a aplicagéo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas areas designadas
para pavimentagao.

3.3.6 Urbanizagao e Drenagem: Envolve a execugao de dispositivos para escoamento adequado das aguas pluviais, como sarjetas,
bem como a urbanizagéo das areas adjacentes as vias.

3.3.7 Sinalizagao Viaria: Abrange a implantago de sinalizagéo horizontal (pintura de faixas, legendas e simbolos) e vertical (placas
de regulamentacéo, adverténcia e indicag&o), visando & seguranga e organizagéo do transito.

3.3.8 Identificagdo das vias: Compreende a instalagéo de placas denominativas de logradouros publicos, conforme quantitativos e
especificagdes da planilha orgamentaria.

3.3.9 Desmobilizagéo: Consiste na retirada de equipamentos, estruturas temporarias e limpeza final do canteiro de obras,
restituindo as areas utilizadas as suas condiges originais ou conforme especificado.

34 Com a execugédo da obra de pavimentagdo asfaltica em CBUQ, espera-se alcancar resultados concretos na melhoria da
infraestrutura urbana do Municipio de Coromandel/MG, sendo as Ruas Natal Goulart e a rua entre a Praga da Incluséo e a Igreja Mae
Rainha.

3.5 A solugéo adotada visa atender as necessidades da populagéo, melhorando a qualidade das vias urbanas, reduzindo os custos
com manutengao corretiva e promovendo o desenvolvimento urbano sustentavel no Municipio de Coromandel/MG.

3.6 O fornecedor seré selecionado por meio da realizag&o de procedimento de licitagéo, na modalidade Concorréncia, sob a forma
eletronica, com adog&o do critério de julgamento pelo menor prego global.

3.7 A modalidade Concorréncia é a adequada para esta contratagdo, nos termos do art. 28, da Lei Federal n° 14.133/2021,
considerando que se trata de uma obra de engenharia.

3.8 Apresentagdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, correspondente

execugao da obra, contemplando todos os servigos do objeto da contratagao e planilha orgamentaria, em conformidade com a Lei n°
6.496/1977 e as resolugdes do CONFEA/CREA aplicaveis.

3.9 A contratada devera elaborar e entregar o projeto "as built" (conforme executado), devidamente revisado, contemplando
exclusivamente as alteragdes efetivamente ocorridas durante a execug&o da obra em relagéo aos projetos fornecidos pela Administragéo,
contendo planta baixa e demais elementos graficos atualizados, conforme orientagdes da ABNT e conforme orientagées das normas
técnicas aplicaveis e exigéncias dos drgdos fiscalizadores competentes.

3.10 Entrega de todos os documentos técnicos complementares exigidos no encerramento contratual, inclusive memoriais
descritivos atualizados, relatérios fotograficos, manuais de operagéo (se houver), e quaisquer outros documentos que assegurem a
rastreabilidade técnica da execugao da obra.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 A contratag@o da empresa especializada em engenharia para prestagéo dos servigos descritos devera atender aos seguintes
requisitos, em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021:
4.1.1 Conforme as necessidades apresentadas neste Projeto Basico. a selecdo da empresa serid baseada em critérios como

experiéncia comprovada em obras de engenharia e capacidade técnica adequadas ao escopo proposto.
4.1.2 Executar todos os servigos conforme especificag6es técnicas do projeto basico e memorial descritivo.

4.1.3 A execugdo dos servigos devera ser realizada em conformidade com as normas técnicas e legislagdo vigente, com as
recomendacdes técnicas e com as especificagdes e condigdes descritas neste Projeto Basico.

4.1.4 A contratada devera arcar com todos os custos e despesas de logistica relacionadas & obra.
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4:1.5 Os servigos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagédo de todo o material de consum~o,
mé&o de obra e equipamentos necessarios a execugdo, sem quaisquer despesas adicionais para o Municipio de Coromandel; ndo
podendo ser cedidos nem subcontratados.

4.1.6 Garantir a presenga de profissional habilitado e responsavel técnico no canteiro de obras durante a execugao.

41.7 profissional legalmente habilitado, com registro ativo e regular no CREA e/ou CAU e atribuigdes compativeis com as atividades
técnicas pelas quais sera responsavel.

4.1.8 A empresa devera possuir registro ativo e regular no CREA e/ou CAU, conforme a atividade desenvolvida e as atribuigdes
necessarias a execugao do objeto.

4.1.9 Comprovar aptidéo técnica por meio de atestados de capacidade técnica pertinentes ao objeto (pavimentagao asfaltica em vias
urbanas), emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado.

4.1.10  Apresentar, antes do inicio da execugéo dos servigos, a ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) referente a execugio
da obra, devidamente registrada no CREA.

4111 Todas as despesas decorrentes da execug&o, como tributos, seguros, encargos sociais e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham incidir no prego proposto, seréo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

4.1.12  Fornecimento de materiais de qualidade comprovada e compativeis com as especificagées do projeto.
4.1.13  Cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado.

4.1.14  Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condigbes
necessarias para a prestagéo do servigo como requisito para celebragéo do contrato.

4.1.15  Sera exigida a garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5%
do valor contratual.

4.1.16  Além disso, sera exigida garantia de proposta correspondente a 1% do valor estimado para a contratagéo, nos termos do art.
58 da Lei n° 14.133/2021, como requisito de pré-habilitagdo. A garantia seré devolvida aos licitantes no prazo legal e sua execugao
integral ocorrera em caso de recusa na assinatura do contrato ou na n&o apresentagéo dos documentos necessarios & contratagao.

4.1.16.1 A exigéncia de garantia de proposta justifica-se pela necessidade de assegurar a seriedade das ofertas e 0 compromisso
dos licitantes com a formalizagdo da contratagdo. A obra de pavimentagdo compreende etapas interdependentes de
terraplanagem, revestimento asfaltico e execugéo de dispositivos de drenagem superficial. A eventual recusa do adjudicatario
em assinar o contrato ou apresentar os documentos necessarios a contratag&o podera atrasar o inicio dessas intervengoes,
prolongando os transtornos decorrentes da auséncia de pavimentagdo e exigindo novos atos administrativos para
convocagédo dos demais classificados. Nesse contexto, adota-se o percentual de 1% do valor estimado como medida de
desestimulo ao abandono da proposta, observados o limite legal, a possibilidade de prestagdo nas modalidades admitidas
pela legislagéo e a devolugdo nos prazos estabelecidos.

4.1.17 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da
data em que for declarada fracassada a licitagéo.

4.1.18  Implicara execugédo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentagdo dos
documentos para a contratagao.

4.1.19 A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades, nos moldes do artigo 96, §1°:

4.1.19.1 CAUGAO EM DINHEIRO: Devera ser efetuada em favor da contratante, em conta especifica no Banco do Brasil, Agéncia
0539-8, Conta 28.341-X, devolvido via transferéncia bancaria, com a devida atualizagdo monetaria, se aplicavel, na conta
corrente da empresa licitante.

4.1.19.2  TITULOS DA DIVIDA PUBLICA: Devera ser emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia.

4.1.19.3  SEGURO-GARANTIA: Dever4 ter validade durante a vigéncia da proposta e por mais 60 (sessenta) dias ap6s término deste
prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.1.19.4 FIANCA BANCARIA: Devera ser emitida por banco ou instituigéo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

41195 TITULO DE CAPITALIZAGAO: Devera ser custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.2 N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual, considerando que a execugéo da pavimentag&o asfaltica constitui a
parcela principal e tecnicamente relevante da contratagéo, exigindo gerenciamento Unico, responsabilidade técnica integral,
padronizagao dos servigos e controle direto da qualidade da execugéo, de forma que sua terceirizagdo podera comprometer a adequada
fiscalizagéo e a responsabilizagao contratual.

4.2.1 A vedagéo a subcontratagéo decorre das caracteristicas especificas do objeto. A obra consiste na execugao integrada
de pavimentagdo asfaltica em CBUQ, envolvendo servigos interdependentes, néo existindo parcelas acessérias auténomas cuja
subcontratagéo seja necessaria para viabilizar a execucdo e cuja coordenago técnica exige gerenciamento Unico, responsabilidade
técnica integral e controle direto da qualidade da execugdo. A fragmentagdo da execugdo entre diferentes empresas dificultaria a
fiscalizagdo, aumentaria os riscos de incompatibilidade entre etapas e comprometeria a responsabilizagéo contratual perante a
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Administrag@o. Ressalta-se que a Lei n° 14.133/2021 admite que o edital limite ou vede a subcontratagéo quando houver justificativa
técnica para tanto, situagéo verificada no presente caso.

4.3 Sera exigida a garantia da contratag&o de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante
a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugao em dinheiro
ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagéo.

4.3.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ser4 exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente & diferenga entre este dltimo e o valor da proposta.

4.4 A garantia para execugdo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil, agéncia
0539-8, conta n°. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo de 05 (cinco) dias
contados da convocagéo para assinatura do contrato.

4.5 Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.
4.6 A nao prestagéo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata decadéncia do direito & contratagé@o

da licitante, deste processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG.

4.7 A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apés a confirmagéo
da prestagédo da garantia.

4.8 Em caso de acréscimo da obra, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.

4.9 Desfalcada a garantia prestada, pela imposigdo de multas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por

meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena
de resciséo contratual.

4.10 Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo, lhe for
devida pela Contratada.

4.1 A garantia prestada pela CONTRATADA ser4 liberada ou restituida apods o Recebimento Definitivo da obra/servigos e, quando
prestada em dinheiro, seré atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n. °14.133/2021, mediante
requerimento.

4.12 A liberago ou restituicdo da garantia n&o isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.

4.13 A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servicos é recomendada para o conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (34) 3841-3767.

4.14 Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizaggo da vistoria.

4.16 Caso o interessado opte por néo realizar a vistoria, deveré prestar declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

4.17 A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1 A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1 As etapas a serem seguidas na execugdo do trabalho s&o: Servigos Preliminares, Mobilizag&o, Administragdo Local da Obra,
Terraplenagem, Revestimento Asfaltico, Urbanizagéo, Sinalizagéo Viaria e Desmobilizag&o, conforme memorial de calculo e planilha
orgamentaria.

5.1.2 O prazo de execug&o sera de 3 (trés) meses, contado a partir da data de inicio estabelecida na ordem de servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro.

513 O Cronograma Fisico Financeiro da obra encontra-se na documentagéo técnica de engenharia.
6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 A gestéo do contrato sera realizada pelo servidor Heberton Duarte de Souza, conforme Portaria n° 021 do 09 de setembro de
2024. Sendo suas atribuigées:

T
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6.1.1 O gestor do contrato coordenara a atualizag&o do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do contrato contendo tgdos 0s
registros formais da execug&o no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo/fornecimento, do registro de
ocorréncias, das alteragtes e das prorrogagées contratuais, elaborando quando necessario e pertinente, relatorio com vistas a verificagéo
da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6:1.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas &
execuga@o do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.1.3 O gestor do contrato anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais

6.1.4 O gestor do contrato emitira, quando necessério e pertinente, documento comprobatério da avaliagéo realizada pelo fiscal
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes

6.1.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao para fins de
aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/ 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.1.6 O gestor do contrato devera elaborar, quando for o caso, relatério final com informagdes sobre a consecug&o dos objetivos que
tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.1.7 O gestor do contrato, quando for o caso, devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamentos, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo nos termos do contrato.

6.1.8 O gestor de contrato devera analisar os pedidos de reequilibrio.

6.1.9 Caberé ao Gestor de Contratos a responsabilidade de analisar e emitir manifestagao técnica acerca dos pedidos de aditamento
contratual, sejam eles apresentados pela contratada ou pelo setor demandante.

6.1.10  Em caso de requerimento de revisdo dos valores contratuais, cabera ao gestor solicitar a documentagéo comprobatéria do
aumento dos pregos no mercado e da superveniéncia da causa que o motivou, instruir o respectivo processo e, por fim, elaborar parecer

conclusivo. Apds a apresentagdo completa dos documentos necessarios, o gestor tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para
emitir seu parecer quanto a viabilidade da revisio dos pregos.

6.2 A fiscalizagdo do contrato ser realizada pelo servidor Igor Rodrigues Peres;

6.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizag&o do contrato deveréo observar as disposigdes constantes na Portaria n°012, de 20
fevereiro de 2025.

6.4 Sendo suas atribuigées:

6.4.1 O fiscal do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no

contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

6.4.2 O fiscal do contrato podera anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descrigéo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.4.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execugao do
contrato, determinando prazo para a corregao.

6.4.4 O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decis&o ou adogéo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.4.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara
o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.4.6 O fiscal do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas & renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo contratual.

6.4.7 O fiscal verificara a manutengdo das condigées de habilitagio da contratada, acompanhara o empenho, os pagamentos, as
garantias, as glosas e a formalizag&o de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
Caso necessario.

6.4.8 Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cablveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.5 A conformidade dos materiais, das técnicas construtivas e dos equipamentos utilizados na execugao dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.6 A fiscalizagao técnica dos contratos avaliar constantemente a execugéo do objeto.

6.7 Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar
a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.8 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugéo do objeto ou, se for o caso, a

avaliagéo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.
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6.9 Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagéo dos servigos realizada.
6.10 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera

ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.11 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestag&@o do servico em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sang6es a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

6.12 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos.

6.13 No caso de obras, cumpre, ainda, & fiscalizagéo:

6.13.1  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das obrigagtes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

6.13.1.1  ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

6.13.1.2  aconcesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

6.13.1.3 & concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for devido:

6.13.1.4  aos depodsitos do FGTS: e

6.13.1.5  ao pagamento de obrigagées trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

6.13.2  solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS
estdo ou néo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagédo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que néo impedir4 que a andlise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

6.13.3  oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagbes
trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS;

6.14 Em resumo, a execugdo contratual sera acompanhada e fiscalizada por servidor ou comiss&o designada pela Administragao,
nos termos da Lei n°14.133/2021. A fiscalizagdo terd poderes para solicitar corregbes, determinar a substituigdo de materiais, rejeitar
servicos executados em desconformidade e atestar medi¢Ses para fins de pagamento. A atuagéo da fiscalizagdo nao exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades técnicas, civis e legais.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
A Recebimento do objeto

Z2.1.1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia
dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.2 Recebida a medigao apresentada pela contratada, a fiscalizagéo técnica teré o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis para
conferéncia, aprovagao ou solicitagéo das devidas corregaes.

7.2:1 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos Servigos, o gestor do contrato devera providenciar
o recebimento definitivo ap6s autorizagéo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

7.211 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que

impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

7.2.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatorios e
documentagbes apresentadas; e

7.2.1.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o, com base
no Boletim de Medigo.

7.2]1:4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

7.2.2 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

7.2.3 A avaliagdo da execugéo do objeto utilizard o Boletim de Medig&o, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

7.2.3.1 néo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou
7.2.3.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucédo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou

quantidade inferior & demandada.
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724 A aferig&o da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.41 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado;

7.24.2 Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;

7.243 Indicadores minimos de desempenho para aceitagéo do servigo ou eventual glosa.

7.3 Liquidagao

7.31 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagao,

na forma desta segéo, prorrogéveis por igual periodo.
1.3:2 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as informagdes
necessarias para a liquidagao da despesa.

7.4 Prazo de Pagamento

7.4.1 O pagamento ser4 efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagao da liquidagéo da despesa, conforme
segao anterior.

7.5 Forma de pagamento

7.51 O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.6 Sera indicada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,

caso se constate que o Contratado:
7.6.1 néo produziu os resultados acordados,
7.6:2 deixou de executar, ou no executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.6.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os utilizou com qualidade ou
quantidade inferior 8 demandada.

7.6.4 Os pagamentos & contratada serdo efetuados mediante apresentagéo da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente atestada
pela fiscalizagao do contrato, conforme os critérios de medig&o estabelecidos no cronograma fisico-financeiro aprovado.

7.6.5 Como condigéo indispensavel para o pagamento, a contratada devera comprovar, no momento da solicitagdo de cada parcela,
a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, inclusive quanto ao FGTS, mediante apresentagdo das certidées exigidas pela
legislag&o vigente, em especial nos termos do da Le Federali n° 14.133/2021.

7.6.6 A auséncia de comprovagéo da regularidade implicar4 a retengao do pagamento até sua regularizagéo, sem que disso resulte
qualquer 6nus adicional para a Administragéo.

7.7 Reajuste

7741 Os pregos inicialmente contratados so fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado,
considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més 03, do ano de 2026.

1.7.2 Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os pregos iniciais serao reajustados mediante
aplicagéo, pela Contratante, do indice previsto no instrumento de repasse dos recursos federais que financiam a presente contratagao.
Na auséncia de previséo especifica no referido instrumento, seréa aplicado o [ndice Nacional da Construgao Civil — INCC, ou outro indice
oficial que venha a substitui-lo.

8 INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infragéo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaragéo falsa
quanto as condigées de participagéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
do processo licitatério, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

8.3 O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangées:

a) Adverténcia por dar causa a inexecugdo parcial do contrato (Art. 155, inciso |, da Lei 14.133/21), quando nao se justificar a
imposigédo de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragoes
constantes no artigo 155 da Lei 14.133/21.

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sangéo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos !l a VIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se
justificar a imposig&o de penalidade mais grave;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)

anos, nos casos dos incisos VIil a XIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposigao
da penalidade mais grave;

8.4 A aplicagéo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do dano
causado a CONTRATANTE (§9° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).
8.5 Todas as sangdes previstas em Edital poderé&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei n°® 14.133,
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de 2021).

8.6 Antes da aplicagéo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da data de sua
intimagé&o (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

8.7 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE o Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serad cobrada
judicialmente (§8° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

8.8 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.
8.9 A aplicagéo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao

Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158, da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades
de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.10 Na aplicagéo das sangdes serdo consideradas (§1° art. 156, da Lei n° 14.133, de 2021):
a)
b)

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE:

e) A implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
érgéos de controle.

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
As peculiaridades do caso concreto;

8.11 A aplicagéo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparag&o integral do dano
causado a Administragéo Publica.

8.12 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159,
da Lein° 14.133, de 2021).

8.13 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, & pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligag&o ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observado, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.14 O CONTRATANTE devera no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e
manter atualizados os dados relativos &s sangées por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas

Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal
(art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.15 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar sdo passiveis de reabilitagao na
forma do art. 163, da Lei n° 14.133, de 2021.

9 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITAGCAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

9.2 O regime de execugéo do objeto sera de empreitada por preco unitério.

9.3 O julgamento ocorrera pelo menor prego global, observando o regime de empreitada por prego unitario e a aceitabilidade dos

pregos unitarios e global, conforme planilha orgamentaria da Administragéo.

9.4 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragéo, por meio eletrénico, planilha que
contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragédo, bem como
as composigdes de pregos unitarios de todos os itens, para efeito de avaliag&o de exequibilidade.

9.5 Exigéncias de habilitagao

9.5.1 Exigéncias de habilitagao juridica

9.5.1.1 A documentagdo relativa & habilitagéo juridica consistira em ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acées, acompanhado de
documento de eleic&o de seus administradores. No caso de alteragdes, sera admitido o estatuto ou o contrato consolidado.

9.5.1.2 Se as alteragdes, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num documento, devidamente registrado na Junta Comercial,
bastara a apresentagao do contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidagéo de todas as alteragées
realizadas. Do contrério, o licitante devera apresentar a vers&o original (contrato de constituicdo da empresa) acompanhada
das alteragdes promovidas e registradas no érgéo competente.

9.5.2 Regularidade fiscal e trabalhista
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9.5.2.1 Comprovante de inscrigéo e de situag@o cadastral ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), emitido por meio
da Receita Federal do Brasil.

9.5.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagao de Certidao Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unigo, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor.

9.5.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante apresentacéo de Certidao
emitida pela Secretaria competente do Estado, em vigor.

9524 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentagao de certidao
emitida pela Secretaria competente do Municipio, em vigor.

9.5.2.5 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, emitida pela Caixa Econdémica
Federal, em vigor.

9.5.2.6 Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho
de 2011, em vigor.

9.5.2.7 Certiddo Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissdo maxima de 90 (Noventa) dias, para
fins de comprovagao da condig&o de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP).

9.5.2.8 Documento oficial de Identificagé&o dos sécios da empresa (contendo CPF e RG).

9.5.3 Qualificagéo econémico-financeira

9.5.3.1 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 05 (cinco) meses da data de apresentacéo da proposta, tomando
como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI,

9.6.3.2 Seréo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contébeis assim apresentados:
9.5.3.2.1 Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima): publicados em Diario Oficial; ou publicados em jornal de

9.6.3.2.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocépia do Livro Dirio, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro
6rgéo equivalente: ou por fotocépia do Balango e das Demonstragées Contabeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

9.5.3.2.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

9.6.3.24 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
9.5.3.3 A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de
Endividamento (GE), que deverao apresentar os seguintes resultados: LG >/=1,0 - LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes
da aplicagao das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

9.5.3.3.1 As férmulas devergo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo juntados ao balango. Se necessaria
a atualizagéo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os documentos em aprego, o
memorial de célculo correspondente.

9.5.3.3.2 Os requisitos de qualificagdo econdmico-financeira foram estabelecidos com fundamento no art. 69 da Lei Federal n°
14.133/2021, considerando as caracteristicas da presente contratag&o, o vulto financeiro da obra e os riscos inerentes &
Sua execugéo. A exigéncia dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento (GE),

9.6.3.3.3 A obra possui cronograma com poucas medigées e parcelas financeiras expressivas, exigindo que a contratada possua

9.5.3.3.4 Especificamente quanto a Liquidez Corrente minima de 1,15, sua fixagdo decorre das peculiaridades da execugao de obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

RUA ARTUR BERNARDES 170 - CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pégina 9 de 14




ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

capacidade econdmico-financeira suficiente para suportar parcela significativa dos custos da obra até a realizagéo dos
pagamentos pela Administragéo. As exigéncias adotadas observam os principios da razoabilidade e da proporcionalidade,
encontram respaldo no art. 69 da Lei n® 14.133/2021 e sdo compativeis com o entendimento do Tribunal de Contas da
Unido, nao configurando restrigao indevida & competitividade.

9.56.3.3.5 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagao Judicial; expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
ou comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagéao judicial/extrajudicial em
vigor.

9.5.3.3.6 Comprovagao da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no minimo 10% do valor
estimado da Obra, ou seja, R$ 17.592,44 (dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro
centavos).

9.5.3.3.7 A exigéncia de patriménio liquido ou capital social minimo correspondente a 10% do valor estimado da contratagéo observa
o limite previsto no art. 69 da Lei n° 14.133/2021 e visa assegurar que a futura contratada possua capacidade econémico-
financeira minima compativel com o porte da contratagéo, reduzindo os riscos de paralisagéo da obra e de inadimplemento
contratual.

9.54 Qualificagéo técnica
9.5.5 Os critérios de qualificagdo técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

9.5.5.1 Registro ou inscrigéo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), conforme as éreas de atuag@o previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.56.5.2 Apresentagéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagéo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagéo:

9.56.5.2.1 Execugéo de obra de pavimentagéo asfaltica com aplicagio de concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso

Usinado a Quente) com volume igual ou superior a 12,21 metros cubicos.

9.6:5.3 Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de

servigos executados de forma concomitante.

9.56.54 Para todos os itens de capacitagéo técnico-operacional foram considerados 50% (cinquenta por cento) das quantidades
previstas no orgamento.

9.5.5.5 Considerou-se como parcela de maior relevancia técnica e valor significativo a execugao do revestimento asfaltico em CBUQ,
por representar o servico de maior complexidade técnica e um dos itens de maior representatividade financeira da
contratagéo.

9.5.6 Comprovagao da capacitagédo técnico-profissional, mediante apresentagao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagéo, a saber:

9.5.6.1.1 Execugdo de obra de pavimentagéo asfaltica com aplicagéo de concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente).

9.5.7 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagées:

9.5.7.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo publico);

9.5.7.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

9.5.7.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razao social, CNPJ, endereco;
9574 Dados completos da empresa: razio social, CNPJ, enderego;

9.5.7.5 Descrigéo dos servigos executados:

9.5.76 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

9.5.8 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo pertencer ao quadro da empresa licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

9.5.9 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagbes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte & contratagéo e das correspondentes

Certidées de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou servigos de
engenharia.

9.5.10  As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel ou
declaragéo de pleno conhecimento das condigdes locais, conforme item seguinte:
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9.5.10.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condigdes locais para execugao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes & natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;
10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando em

registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeiges, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

10.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;

10.6 N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1  Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

10.6.2  Direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

10.6.3  Promover ou aceitar o desvio de fungées dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagéo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéo & fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.6.4  Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio érgédo ou entidade responsavel pela
contratag&o, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informagées necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8 Realizar avaliagées periédicas da qualidade dos Servigos, apos seu recebimento;
10.9 Caso, durante a execucédo da obra, ocorram alteragdes devidamente autorizadas pela fiscalizagdo, cabers a contratada

elaborar e apresentar os desenhos “as built”, contemplando exclusivamente as modificagbes efetivamente executadas em relagao aos
projetos fornecidos pela CONTRATANTE.

10.10 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagéo como condig&o indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso:

10.10.1 certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis:

10.11 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

11 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Projeto Basico e na sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugado do objeto.

11.2 Executar o objeto contratual em perfeitas condigées, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Projeto B4sico e
Seus anexos.

11.3 Refazer, reparar, corrigir ou substituir os Servigos executados e os materiais empregados que apresentarem defeitos, vicios ou
desconformidade com os projetos e as especificagbes técnicas.

114 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.

11.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG:
11.6 Responder pelos danos causados diretamente & Prefeitura Municipal de Coromandel/MG: ou a terceiros, decorrentes de sua

1.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de

11.8 Substituir ou refazer, as suas expensas, os materiais empregados ou os servigos executados que apresentarem defeitos,
vicios, desconformidades ou nao atenderem as especificagbes técnicas do contrato, no prazo fixado pela fiscalizagao:

11.9 Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

11.10 Manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condigcoes de
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11.11 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao
deste contrato.

11.12 Vedar a utilizagéo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissé&o ou fungéo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.13  Quando né&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizag@o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos
servicos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagéo.

11.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

11.15 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.16 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execugao do empreendimento.

1147 Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.18 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

11.19 N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

11.21 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.22 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;

11.24 Prestar os servigos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 0s materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;
11.25 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade:

11.25.1  Os projetos, memoriais, planilhas, especificagdes técnicas e demais documentos integrantes desta contratagdo séo de
propriedade intelectual da Administragdo Municipal, cabendo & contratada utiliza-los exclusivamente para execugéo do objeto contratual,
sendo vedada sua reprodugao, alterag@o ou utilizagéo para outras finalidades sem autorizagéo expressa da CONTRATANTE.

11.26 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
11.27 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

11.28 Apresentar 3 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no orgédo para a
execugéo do servigo;

11.29 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.30  Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢&o civel de toda a m&o de
obra oferecida para atuar nas instalagbes do 6rgéo;

11.31 Atender as solicitagies da CONTRATANTE quanto a substituiao dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao

do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas & execugdo do servigo, conforme descrito
neste Projeto Basico.

11.32 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

11.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao;

11.34 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestagao de servigo para representa-la na execugao
do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos:
11.35 Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

11.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que
nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

11.37 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.38 Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e autorizages exigiveis,
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na forma da legislagéo aplicavel;

11.39 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagées sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situagéo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

11.40 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

11.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.43 Em relagédo a execugéo da obra:

11.43.1 Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

11.43.2  Em caso de descumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retengdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes
por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagdes diretamente
aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

11.43.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.43.4 Executar a obra em conformidade com os projetos, memoriais, planilhas orgamentérias e demais documentos técnicos
fornecidos pela CONTRATANTE. Caso ocorram alteragdes devidamente autorizadas pela fiscalizagdo durante a execugao, cabera a
contratada elaborar e fornecer os respectivos documentos “as built", refletindo fielmente o executado.

12 OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

12.1 As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta
no procedimento de contratagéo, independentemente de declarag&o ou de aceitagdo expressa.

12.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e
com os principios do art. 6° da LGPD.

12.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

124 A Administragdo dever4 ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub operagao firmados ou
que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

125 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das
hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentag&o para fins de comprovagéao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto néo prescritas essas obrigagées.

12.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes
da LGPD.
12.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e contratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,

permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

12.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

12.9 O CONTRATADO deveré prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogével justificadamente, quaisquer informagdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

12.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados

pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37). com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuais omissoes, desvios
ou abusos.

12.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagao desses dados
pela Administragéo nas hipéteses previstas na LGPD.

1212 O contrato est4 sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.
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12.13 Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados & autoridade nacional.

13 DO REEQUILIBRIO

13.1 Nos termos do art. 124 da Lei n° 14.133/2021, sera assegurado a contratada o direito ao reequilibrio econémico-financeiro do
contrato sempre que, por fatos supervenientes a contratagéo, imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, ou ainda por
forga maior, caso fortuito ou alteragdo unilateral do contrato pela Administragdo, houver desequilibrio na equacgao inicialmente
estabelecida.

13.2 A revisdo contratual, para fins de restabelecimento da equagao econdémico-financeira, podera ser promovida de oficio pela
Administragdo Publica ou mediante requerimento fundamentado da contratada, devendo estar instruida com os documentos
comprobatorios pertinentes, inclusive planilhas atualizadas de composigéo de custos unitarios, notas fiscais, séries historicas de pregos
e outros elementos técnicos que permitam aferir, de forma objetiva, a variagéo dos encargos contratuais.

13.3 A revisdo sera limitada a recomposi¢éo do equilibrio da equaggo inicial, vedada a alteragéo do lucro estimado e a criagdo de
vantagem econdmica adicional & contratada. A Administragédo devera realizar analise técnica da solicitagéo e, se reconhecida sua
procedéncia, formalizar a alteragéo contratual correspondente, com os ajustes de prazos e valores cabiveis, na forma dos arts. 125,
inciso Il, alinea “d” da Lei n°® 14.133/2021.

13.4 E nula de pleno direito qualquer disposigéo contratual que exclua ou limite o direito ao reequilibrio econémico-financeiro.

14 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

14.1 O custo estimado total da contratagéo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 175.924,36 (cento e setenta e cinco mil,
novecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria em anexo.
14.2 Valores unitarios conforme planilha de composigao de pregos anexa ao edital.

14.3 O critério de julgamento da proposta & o menor prego global.

14.4 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

15  ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

151 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotag&o abaixo discriminada:
Ficha: 569
Dotagado: 02.09.02.15.451.0027.1.0054.0000.44.90.51

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. Estudo Técnico Preliminar; £ ° Planilha de Composigées; =

o Certidao de Pesquisa de Pregos; ° Quadro de Cotagdes; .-

. Andlise de Riscos da Contratagéo; ¢ ° Cronograma fisico-financeiro;

° Planilha Orgamentaria: & . Memoria de Calculo de Quantitativos; €

. Planilha Estimativa de Composigéo de BDI; * . Documentos referentes a responsabilidade técnica.

Coromandel/MG, 24 de setembro de 2026.
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PAULO HENRIQUE DE LIMA
DIRETOR TECNICO DE ENGENHARIA

A

iGOI{\DE MOURA LEMES PEREIRA
GESTOR DE OBRAS, SERVICDS PUBLICOS E
PLANEJAMENTO URBANO
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