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1 OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugao de obra de constru¢cdo de Memorial do COVID-19no
municipio de Coromandel-MG, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O objeto da licitagéo tem a natureza de obra.

1.3 Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens séo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4 A presente contratacdo adotara como regime de execugdo:

(x) empreitada por preco unitario;

() empreitada por preco global;

() empreitada integral;

() contratagao por tarefa;

() contratagdo integrada;

() contratagdo semi-integrada.
15 A presente contratacdo adotar4 como regime de execugao a Empreitada por Preco Unitério, sendo o regime de execugdo no
qual se contrata a execugdo da obra por preco certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem
executados ndo puderem ser definidos com grande preciséo.

1.6 Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, ndo podera ser reservada cota para participagdo Exclusiva para
ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratagao.

2 JUSTIFICATIVA

21 A pandemia de COVID-19, que assolou o mundo desde o inicio de 2020, trouxe consigo um periodo de desafios sem
precedentes, impactando profundamente o municipio de Coromandel-MG —em um dos maiores surtos de COVID-19 no interior do pais.

2.2 Como simbolo de respeito, honra e meméria para os familiares das vitimas dessa crise de saude global, a construgédo de um
memorial dedicados as pessoas que perderam suas vidas para a COVID-19 torna-se ndo apenas uma necessidade, mas também um
testemunho do espirito de solidariedade e resiliéncia da humanidade em face da adversidade.

2.3 O Memorial COVID-19 surge como um espaco sagrado de reflexdo e lembranca, um local onde as histérias daqueles que
partiram s&o preservadas e celebradas. Este monumento ndo apenas ira registrar as perdas sofridas, mas também destaca a forca e a
coragem dos coromandelenses que enfrentaram tempos dificeis juntos.

24 Em termos de estrutura fisica e urbanismo, o Memorial do COVID-19 ser& construido em uma rotatéria na entrada da cidade,
localizada no endereco da Avenida Israel Pinheiro, 85 — Bairro Padre Lazaro Menezes, e atualmente € um local arborizado, porém
utilizado pelos locais da regido como estacionamento de carros (em cima do canteiro). O objetivo é construir uma infraestrutura béasica
com passarelas para caminhada no local, instalacdo de mobiliarios urbanos, paisagismo, iluminagéo e construgdo do memorial para
inspirar ag@es e iniciativas que visam fortalecer os lagos humanos e construir um futuro mais resiliente e solidario.

25 Por todos os argumentos acima, justifica-se a necessidade da construcéo deste Memorial as vitimas de COVID-19.

3 VIGENCIA

3.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de até 6
(seis) meses nos termos da Lei citada.

3.2 O prazo de execugdo € de 4 (quatro) meses.

3.3 Na forma exigida da Lei °14.133/2021, cumpre esclarecer que nao foi exigida o Catalogo Eletrénico de Padronizacao, instituido

por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento, néo consta no referido
catalogo o servigo/produto acima descrito.

3.4 A contratacéo pretendida esta contemplada no Plano de Contratagdes Anual do presente ano sob registro de n°® 579/2023 —
008202300065 estando prevista para o dia 13/03/2024.

4 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

4.1 A criagdo de um memorial para as vitimas do COVID-19 é uma iniciativa de grande importancia e relevancia, dada a magnitude
do impacto global causado pela pandemia. A justificativa para contrata¢cdo de uma empresa especializada na construgdo desse memorial
inclui diversos aspectos:

- Respeito e homenagem: o memorial servirda como um local de respeito e homenagem as vitimas de COVID-19, reconhecendo
o sofrimento e a perda enfrentados por tantas familias em todo o mundo.

- Memoria coletiva: a construgdo de um memorial contribuird para a preservacao da memoria coletiva, garantindo que as futuras
geracOes compreendam a extenséo dos impactos da pandemia e a solidariedade demonstrada durante esse periodo desafiador.

- Processo de luto: 0 memorial oferecerd um espago fisico e simbdlico para que as pessoas possam vivenciar e expressar seu
luto de maneira coletiva, promovendo a cura e a aceita¢ao.

- Educagéo e conscientizagdo: além de ser um local de reflexdo, o memorial pode servir como uma ferramenta educacional,
aumentando a conscientizagdo sobre a importancia da satde publica e resiliéncia em tempos de crise.
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- Engajamento comunitario: a construgdo do memorial pode envolver a comunidade local, promovendo um sentimento
enquanto as pessoas se unem para lembrar e honrar as vitimas.
4.2 O objetivo principal da contratagdo de uma empresa para a constru¢do do memorial € criar um espaco significativo que atenda
as necessidades emocionais, culturais e sociais da comunidade. Colaborando com as autoridades locais, familiares das vitimas,
profissionais de salde e outros para garantir a representacéo adequada e inclusiva no memorial.

4.3 Construir um memorial duravel que possa resistir ao teste do tempo e servir como um local perene para homenagear as vitimas
do COVID-19. Em dultima analise, a contratagdo de uma empresa especializada visa criar um memorial que seja ndo apensar
esteticamente agradavel, mas também carregado de significado e empatia, proporcionando consolo e reflexdo a comunidade afetada.
4.4 O local atual é um equipamento publico situado na Avenida Israel Pinheiro, nimero 85, apresentando-se em condigGes
precérias. Este cenério se deve a uma intervengdo anterior, na qual os canteiros foram preenchidos com terra para a criagdo de uma
rotatoria, contudo, desde entdo, ndo foram realizados quaisquer reparos para aprimorar a aparéncia, prejudicando a percepgao visual
por parte da populacao local.

4.5 Por todos os argumentos apresentados acima, justifica-se a necessidade de construgdo de um Memorial em homenagem as
vitimas do COVID-19 proporcionando conforto para a populagéo afetada.

5 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO - CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

5.1 A solucdo adotada refere-se a contratagdo de empresa especializada para construgdo de memorial em tributo as vitimas de
COVID-19.
5.2 O projeto do Memorial em tributo as vitimas do COVID-19 é delineado em uma abordagem completa, considerando o ciclo de

vida do objeto e as especificagbes do produto. Delinear-se assim, uma visao geral da solucéo, englobando todos os aspectos:

- Conceituagao e design: o processo inicia-se com a concepgao e design do memorial, incorporando elementos que expressem
respeito, dignidade e serenidade. O design é orientado pela histéria, valores e cultura da comunidade, bem como pela reflexdo dos
impactos da pandemia;

- Selecao de materiais: séo selecionados materiais ndo considerando somente sua estética, mas também sua durabilidade e
0 impacto ambiental.

- Operagdo e manutengdo: apds a conclusdo, serdo necessaria manutengdo para preservacdo a longo prazo. Incluem-se
manutencao regular de estruturas, paisagismo e instalacdes, bem como medidas de seguranca e limpeza.

- Monitoramento e avaliagéo: durante todo o ciclo de vida (permanente), serdo realizados monitoramento e avaliagdo para
garantir a continuidade da relevancia e eficacia do memorial.

5.3 Por meio dessa abordagem integrada, o Memorial em tributo as vitimas do COVID-19 é concebido e implementado como uma
solucéo completa, considerando seu impacto social, cultural, ambiental e comunitario ao longo de seu ciclo de vida.

6 DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade de concorréncia
eletronica.
6.2 A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragéo, vedando-

se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagado direta.

7 REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal n°14.133/21, conforme Estudos Preliminares, os
requisitos da contratacéo abrangem o seguinte:

7.1.1 Empresa especializada em engenharia para execucdo de obra de construgdo de Memorial as vitimas de COVID-19 no
municipio.

7.1.2 Trata-se de servi¢co ndo continuado.

7.1.3 N&o é admitida a subcontrata¢é@o do objeto contratual.

7.14 A execucdo dos servicos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislagdo vigente, com as
recomendagoes técnicas e com as especificagdes e condi¢es descritas neste termo.

7.15 A contratada devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas ao servico.

7.1.6 Os servigos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagdo de todo o material de consumo
necessario a execugéo, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, ndo podendo ser cedidos ou
subcontratados.

7.1.7 A duragéo inicial do contrato é de 6 (seis) meses.

7.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condigGes
necessarias para a prestagao do servico como requisito para celebracéo do contrato.
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7.3 Ser4 exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5%
do valor contratual.

8 DA GARANTIA DE EXECUCAO:

8.1. A garantia para execucdo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil, agéncia
0539-8, conta n°. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo de (05 dias).

8.2. A néo prestagao da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata desclassificagcdo da licitante, deste
processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

8.3. A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apds a confirmagao
da prestacao da garantia.

8.4. A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogacéo do prazo para cumprimento do pactuado,
até o recebimento definitivo da obra.

8.5. A garantia podera ser prestada em:

a) - caucdo em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

) - seguro garantia;

d) - fianga bancéria.

8.6. Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.
8.7. Desfalcada a garantia prestada, pela imposigdo de multas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a Contratada por meio

de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de
rescisdo contratual.

8.8. Poderéa a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo, lhe for
devida pela Contratada.
8.9. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apés o Recebimento Definitivo da obra/servigos e, quando

prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n. ©14.133/2021, mediante
requerimento.
9.0 A liberac&o ou restituicdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos termos das prescri¢ées legais.

9 VISTORIA PARA A LICITACAO

9.1.1 A vistoria é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cBes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

9.2 Para o correto dimensionamento e elabora¢éo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de
execucao dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo
o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

9.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data
prevista para a abertura da sessé&o publica.

9.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

9.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condigbes de bem
elaborar sua proposta.

9.5 A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das instala¢des, davidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da presta¢éo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

9.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo.

10 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

10.1 A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
10.1.1  Servigos Preliminares

10.1.2  Movimento de Terra

10.1.3  Pavimentagéo

10.1.4  lluminagéo

10.1.5 Memorial COVID-19

10.1.6  Equipamentos Urbanos
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10.1.7  Paisagismo
10.1.8  Servicos Complementares

10.2 A execucgdo dos servicos sera iniciada apés a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observardo o seguinte
cronograma:

10.2.1  Servicos Preliminares (100% no primeiro més)

10.2.2  Movimento de Terra (100% no primeiro més)

10.2.3  Pavimentagao (50% no segundo més e 50% no terceiro més)
10.2.4  lluminag&o (50% no segundo més e 50% no terceiro més)

10.2.5 Memorial COVID-19 (50% no terceiro més e 50% no quarto més)
10.2.6  Equipamentos Urbanos (100% no quarto més)

10.2.7  Paisagismo (100% no quarto més)

10.2.8  Servicos Complementares (100% no quarto més)

10.3 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

111 A gestdo do contrato sera realizada pela servidora Leticia Pereira da Cruz Corréa, conforme portaria n® 6 do 11 de janeiro de
2024.

11.2 A fiscalizagéo do contrato sera realizada pelo servidor Paulo Henrique de Lima;

11.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato deverao observar as disposi¢des constantes no Decreto Municipal 257
de 14 novembro de 2023.

11.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos servicos devera ser verificada juntamente com o

documento da CONTRATADA que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

115 A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

11.6 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar
a sua degeneracao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

11.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

11.8 Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizada.

11.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera
ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.10 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatario.

11.11 O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

11.12 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacéo:

11.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execug&o da obra, em especial, quanto:

11.12.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

11.12.1.2 aconcesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.12.1.3 & concesséao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando for devido;

11.12.1.4 aos depositos do FGTS; e

11.12.1.5 ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingéo do contrato.

11.12.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuiges previdenciarias e do FGTS
estéo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacédo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relacdo a um mesmo empregado;
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11.12.3 oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12 CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto
12.1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

12.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo apds autorizagdo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

12.2.1  Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito,
as respectivas correcgoes;

12.2.2  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

12.2.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base
no Boletim de Medicao.

12.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.3 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Projeto Béasico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

12.4 A avaliacédo da execucdo do objeto utilizara o Boletim de Medigdo, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.4.1 nado produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou

12.4.2  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servi¢o, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior & demandada.

12.5 A afericéo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
12.5.1  Unidade de medida para faturamento e mensuragao do resultado;
12.5.2  Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;
12.5.3 Indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servigo ou eventual glosa.
Liquidacao
12.6 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagéo,
na forma desta secgéo, prorrogaveis por igual periodo.

12.7 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranca equivalente constam as informacdes
necessarias para a liquidacéo da despesa.

Prazo de Pagamento
12.8 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagao da liquidacao da despesa, conforme
sec¢ao anterior.

Forma de pagamento
12.9 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

Forma e critérios de selec&o do fornecedor
12.10 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitagdo
12.11 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s@o as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.
12.12 Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
12.12.1 Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundago Getdlio Vargas
— FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

12.12.2 Ser&o considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:
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12.12.2.1 Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade andnima): publicados em Diario Oficial; ou publicados em jornal de
grande circulagdo; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.12.2.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocépia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou por fotocépia do Balango e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.12.2.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.12.2.4 O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.12.3 A boa situacfo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento
(GE), que deveréo apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 — LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

12.12.3.1 As férmulas deverao estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de célculo juntados ao balango. Se necessaria a
atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os documentos em apre¢o, 0 memorial
de célculo correspondente.

12.12.3.2 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacéo Judicial; expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
ou comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperacéo judicial/extrajudicial em vigor.

12.12.3.3 Comprovagao da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no minimo 10% do valor estimado
da Obra, ou seja, R$ 43.484,01 (Quarenta e Trés Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Um Centavo).

12.13 Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

12.14 Os critérios de qualificagéo técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

12.14.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

12.15 Comprovacédo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da regiéo pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativo & execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacao, a saber:

12.15.1.1 Item 7.1 — Piso intertravado ou similar.
12.16 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgoes:

12.16.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgao publico);

12.16.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

12.16.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razéo social, CNPJ, endereco;
12.16.4 Dados completos da empresa: razéo social, CNPJ, endereco;

12.16.5 Descri¢édo dos servigos executados;

12.16.6 Quantidades, duracéo e o periodo do contrato.

12.17 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da empresa licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagcao.

12.18 As licitantes, quando solicitadas, dever&o disponibilizar todas as informacgdes necessérias & comprovacgao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacéo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou servicos de
engenharia.

12.19 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.
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12.19.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condi¢Bes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que n&o utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
gue ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

13 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

13.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizag8o dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso

da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais

adequadas;

13.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacéo do servi¢o, conforme cronograma fisico-financeiro;
13.5. Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA,;

13.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracao da CONTRATADA, tais como:

13.1.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

13.1.2.  direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizacdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
13.1.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela

contratacéo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

13.4. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
13.5. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
13.6. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagao como condi¢ao indispensavel para o recebimento definitivo de

objeto, quando for o caso:
13.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
13.6.2. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

13.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, “as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos

e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

14 OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no edital, neste Termo de Referéncia e na sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

14.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia

€ Seus anexos.

14.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
14.4. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.

14.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;
14.6. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

14.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condi¢@es de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da comunicagao

expedida pelo Setor competente;
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14.9. Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de caréater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10.  Manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacé@o e qualificagcdo exigidas na licitacdo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

14.11. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo deste
contrato.

14.12. Vedar a utilizagéo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissédo
ou fungéo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

14.11. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacédo dos
servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitacao.

14.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

14.13. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagfes, em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

14.14. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

14.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.16. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

14.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
guatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificagdo exigidas na licitagéo;

14.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

14.20. Guardar sigilo sobre todas as informag8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;

14.22. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
guantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
14.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade:

14.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagBes que
vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitagdes;

14.23.2. Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacdo sem que exista autorizacéo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais
cabiveis.

14.24. Realizar a transig&o contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacées,
podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execugao dos servigos.
14.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

14.27. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugao
do servi¢o;

14.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

14.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracéo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢do civel de toda a mé&o de obra

oferecida para atuar nas instalag6es do 6rgéo;
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14.30. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

14.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

14.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades néo
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

14.33.  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestacéo de servigo para representa-la na execucéo
do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

14.34.  Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

14.35.  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéao.

14.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislacéo aplicavel;

14.38.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informag6es sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigées meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

14.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo rgédo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetagédo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgéo ambiental competente.

14.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.41.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

14.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagédo correlata;

14.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugéo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatéria.

14.42. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagcdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

14.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolu¢éo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88§ 2° e 3°,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.44. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢@o Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

14.45. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a

destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratacéo.
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14.46. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

14.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.47.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

14.47.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéao de pregos os custos correspondentes;

14.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destrui¢éo, danificacéo, defeitos ou incorre¢es dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

14.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizag&o e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

14.50. Providenciar, conforme o caso, as ligages definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo
de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

14.51. Em relagdo a execugao da obra:

14.51.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obriga¢gbes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

14.51.2. Em caso de descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retencdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo quitagéo das obrigagbes
por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugéo dos servigcos objeto do contrato;

14.51.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

14.51.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacé@o e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas,
bem como sua aplicag&o correta nos trabalhos:

14.51.5. A elaboracédo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto
Bésico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1 Comete infracdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragfes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2 Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaracéo falsa
quanto as condic¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
do processo licitatério, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

15.3 O licitante que cometer qualquer das infragbes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:
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a) Adverténcia por dar causa a inexecucao parcial do contrato (Art. 155, inciso |, da Lei 14.133/21), quando n&o se justificar a imposi¢éo
de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragdes constantes no
artigo 155 da Lei 14.133/21.

c) Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao,
pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VII do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando néo se justificar a imposigao
de penalidade mais grave;

d) Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méaximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
incisos VIl a XlI do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiguem a imposi¢do da penalidade mais grave;

15.4. A aplicacdo das sancdes previstas em Edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacéo integral do dano causado
a Contratante (89° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5. Todas as sangdes previstas em Edital poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei n® 14.133, de
2021).

15.6. Antes da aplicagédo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da data de sua
intimacéao (art. 157, da Lei n°® 14.33, de 2021).
15.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

Contratante o Contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(88° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicag&o enviada pela autoridade competente.

15.9. A aplicagdo das sangses realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10. Na aplicagéo das sancdes serdo consideradas (81° art. 156, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagcdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

15.11 A aplicacdo das sancdes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacao integral do dano
causado a Administracdo Publica.

15.12. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159,
da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.12 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes
aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observado, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.33, de 2021).

15.13 O Contratante devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢&o da sang¢éo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sang8es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161,
da Lei n® 14.133, de 2021).

15.14 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢@o de inidoneidade para licitar séo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163, da Lei n°® 14.133, de 2021.

16 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

16.1. Valor Global: R$ 434.884,01 (quatrocentos e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e um centavo). O valor
contratual sera reajustado anualmente, conforme o INCC-M (indice Nacional de Custo da Construgo).

16.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital.
16.3. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

16.4. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.
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17 DO REEQUILIBRIO

17.1. O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato. As modificag8es nos precos
serdo regidas pelos seguintes critérios:

- Os pregos ndo poderdo exceder os valores praticados no mercado.

- O Org&o Gerenciador podera autorizar o aumento do preco inicialmente contratado, a pedido do prestador de servico, observando-se
0 seguinte:

a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso Il, o Orgdo Gerenciador deve, preferencialmente, manter a mesma diferenca
percentual estabelecida na época da licitagdo entre o preco ofertado pelo licitante e o preco de mercado.

b) O Orgdo Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servico como o limite maximo que pode ser
alcangado nesta revisao.

c) 0 Orgéo Gerenciador podera deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.

d) O indeferimento do pedido de revisdo, conforme disposto no inciso Il, ndo isenta o contratado de cumprir suas obrigagdes
contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.

§ 1° Qualquer excegdo a regra descrita no inciso |l, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.

§ 2° O contratado néo serd liberado de suas obrigacdes contratuais, mesmo que os precos de mercado superem 0s pregos constante no
contrato.

§ 3° O valor contratual poderé ser revisado de oficio pelo Orgdo Gerenciador devido a uma reduco do valor praticado no mercado ou a
um fato que aumente o custo na realiza¢éo da obra.

17.2 As solicitagcdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletronico ou através de protocolo no setor de
protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situa do a Rua Artur Bernardes, n® 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG, aos

cuidados da gestora de contratos.

18 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

Ficha: 1045
Dotagao: 02.02.09.01.15.452.0027.00.25.12.44.90.51.00.00 - FR-1755

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. Planilha Estimativa de Custos e Formagéo de Precos; . Memoria de Célculo de quantitativos;

. Planilha Estimativa de Composic¢éo de BDI; . Memorial Descritivo;

. Cronograma fisico-financeiro; . Documentos referentes a responsabilidade técnica.
. Projeto Executivo;

Coromandel/MG, 19 de fevereiro de 2024.

NATALIA FELIX DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL — CREA MG 248.064/D
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