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1 OBJETO
1.1 Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para reforma e adequagédo do prédio onde
funciona a Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2 O objeto da licitagao tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4 A presente contratagcdo adotara como regime de execugéo:

x) empreitada por prego unitario;

empreitada por preco global;

empreitada integral;

contratagao por tarefa;

contratagdo integrada;

) contratagao semi-integrada.

1.5 A presente contratacdo adotara como regime de execug@o a Empreitada por Prego Unitario, sendo o regime de
execugdo no qual se contrata a execugdo da obra por preco certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os
quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com grande preciséo.

(
()
()
()
()
(

1.6 Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, ndo podera ser reservada cota para participagdo
Exclusiva para ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratagao.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 A necessidade de contratagdo da obra de reforma e adequacéo do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de
Sairre é fundamentada na urgéncia de proporcionar um ambiente educacional seguro, inclusivo e propicio ao desenvolvimento
dos alunos. Ao longo dos anos, a infraestrutura do prédio tem enfrentado um consideravel desgaste, apresentando problemas
estruturais, de acessibilidade e de condi¢des sanitarias, que comprometem a qualidade do ensino e o bem-estar da comunidade
escolar. A realizagao dessa obra se torna imperativa para garantir a dignidade e o direito a educagéo de qualidade, promovendo
um espago adequado para o aprendizado e o desenvolvimento integral dos estudantes.

2.2 Além de atender as necessidades imediatas da escola, a contratagdo dessa obra também se alinha aos principios
de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. A implementagédo de medidas de mitigagdo de impactos ambientais, conforme
descrito no Estudo Técnico Preliminar, demonstra o comprometimento da entidade CONTRATANTE em realizar as obras de
forma consciente e sustentavel, minimizando os efeitos negativos sobre o0 meio ambiente e contribuindo para a preservacao dos
recursos naturais locais.

2.3 Por fim, a contratagdo dessa obra representa um investimento no futuro e no desenvolvimento da comunidade. Ao
revitalizar a infraestrutura da escola, estamos investindo na formagé&o de cidaddos mais capacitados e preparados para enfrentar
os desafios do mundo contemporaneo. Proporcionar um ambiente escolar adequado é investir no potencial de cada aluno,
promovendo a igualdade de oportunidades e contribuindo para a construgdo de uma sociedade mais justa e inclusiva.

3 VIGENCIA
3.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite
de 24 (vinte e quatro) meses nos termos da Lei citada.
3.2 O prazo de execugéo é de 4 (quatro) meses.
3.3 Na forma exigida da Lei 14.133/2021, cumpre esclarecer que ndo foi exigida o Catalogo Eletrénico de Padronizagéo,

instituido por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento,
ndo consta no referido catalogo o servigo/produto acima descrito.

3.4 A contratacédo pretendida estd contemplada no Plano de Contratagdes Anual do presente ano sob registro de n°
21/2023 — 004202300006 estando prevista para o dia 31/05/2024.

4 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

4.1 A contratacdo da obra de reforma e adequagdo do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre é
fundamentada na urgéncia de proporcionar um ambiente educacional seguro, inclusivo e propicio ao desenvolvimento dos
alunos. Diante do desgaste estrutural e das inadequagdes presentes no prédio, a realizagéo dessa obra se torna imperativa para
garantir a dignidade e o direito a educagédo de qualidade, promovendo um espago adequado para o aprendizado e o
desenvolvimento integral dos estudantes. Além de atender as necessidades imediatas da escola, a contratagdo dessa obra
também se alinha aos principios de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, evidenciando o compromisso em realizar as
obras de forma consciente e sustentavel. Por fim, investir na revitalizagdo da infraestrutura da escola representa um investimento
no futuro e no desenvolvimento da comunidade, promovendo a formagao de cidaddos mais capacitados e preparados para os
desafios do mundo contemporaneo e contribuindo para a construgéo de uma sociedade mais justa e inclusiva.
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5 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO — CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

5.1 A solugdo consiste na contratacdo de uma empresa especializada em servigos de engenharia para executar os
trabalhos de reforma e adequagdo do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre, conforme as necessidades
identificadas, visando atendé-las e proporcionar um ambiente educacional seguro, funcional e inclusivo.

5.2 Reforma do Telhado: Iniciaremos com a reforma do telhado, onde ser&o realizados reparos para corrigir sinais de
desgaste e infiltragcdes. Uma inspecdo detalhada serd conduzida para identificar areas danificadas, seguida por medidas
corretivas para garantir a integridade estrutural e a impermeabilizagcdo adequada.

5.3 Reforma dos Banheiros dos Alunos: Os banheiros dos alunos serdo totalmente reformados, incluindo a substituigao
de lougas sanitarias, revestimentos e sistemas hidraulicos, garantindo um ambiente higiénico, seguro e confortavel para os
estudantes.

5.4 Instalagdo de Banheiro Acessivel: Um banheiro acessivel sera instalado em conformidade com as normas de
acessibilidade, equipado com barras de apoio, vasos sanitarios adaptados e demais recursos necessarios para garantir a
inclus&o de alunos com mobilidade reduzida.

55 Reforma da Cozinha: A cozinha da escola passara por uma reforma abrangente, com foco na adequagéo as normas
de seguranca alimentar e higiene. Serao realizadas melhorias na infraestrutura, instalagéo de novos equipamentos e revisdo dos
sistemas de exaustéo e ventilagéo para garantir condi¢des ideais de preparo e armazenamento de alimentos.

5.6 Reforma da Area Administrativa: A area administrativa sera renovada para proporcionar um ambiente de trabalho
confortavel e funcional para os funcionarios. Isso incluira a atualizagdo da infraestrutura elétrica, iluminagdo, adequagdes dos
espagos dos ambientes e construgdo de banheiros, conforme necessario para atender as demandas operacionais da escola.

57 Instalagdo de Plataforma Elevatéria de Acessibilidade: Uma plataforma elevatéria serd instalada para garantir a
acessibilidade ao pavimento superior do prédio, permitindo que alunos e funcionarios com mobilidade reduzida possam se
deslocar livremente e participar plenamente das atividades escolares.

58 Pintura de todo o Prédio: Por fim, sera realizada uma pintura completa do prédio, tanto interna quanto externamente,
utilizando materiais de qualidade para proteger a estrutura contra danos causados pelo clima e proporcionar uma aparéncia
renovada e atraente.

59 A reforma e adequagao do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre representa uma intervengao crucial
em seu ciclo de vida, visando prolongar sua utilidade como um ativo educacional e comunitario. Ao escolher materiais duraveis
e sustentaveis, e ao instalar recursos como banheiro acessivel e plataforma elevatoéria de acessibilidade, a intervengdo néo sé
corrige problemas imediatos, mas também demonstra um compromisso em tornar o prédio inclusivo ao longo do tempo. Essa
abordagem holistica assegura que a obra contribua positivamente para a sustentabilidade e eficiéncia do prédio em todas as
fases de seu ciclo de vida, cumprindo seu papel vital na promogao da educagao de qualidade e na incluséo social.

6 DA CLASSIFICAQAO DO OBJETO E FORMA DE SELEQAO DO FORNECEDOR
6.1 Trata-se de servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade de
Concorréncia Eletrénica.

6.2 A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragéo,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

7 REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

7.1 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal n°14.133/21, conforme Estudos
Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

7.1.1  Empresa especializada em engenharia para execugao de obra de reforma e ampliagdo da Escola Municipal Laércio
Mendes de Sairre.

7.1.2 Trata-se de servigo ndo continuado.
7.1.3 Nao é admitida a subcontratagédo do objeto contratual.

7.1.4 A execugdo dos servigos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislagéo vigente, com
as recomendacdes técnicas e com as especificagdes e condi¢cdes descritas neste termo.

7.1.5 A CONTRATADA devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas ao servigo.

7.1.6 Os servigos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagdo de todo o material de
Cconsumo necessario a execugdo, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, néo
podendo ser cedidos ou subcontratados.
7.1.7 Aduragéo inicial do contrato é de 12 (doze) meses.
7.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragéo de que tem pleno conhecimento das condigdes
necessarias para a prestagao do servigco como requisito para celebragao do contrato.
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7.3 Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual de 5% do valor contratual.

8 DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1 A garantia para execugéo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil,
agéncia 0539-8, conta n°. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo de
(05 dias).

8.2 A ndo prestagdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata desclassificagdo da

licitante, deste processo licitatorio, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG.

8.3 A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apds a
confirmagéo da prestagao da garantia.

8.4 A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogagdo do prazo para cumprimento do
pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

8.5 A garantia podera ser prestada em:
a) - caugao em dinheiro;
b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em

sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;
d) - fianga bancaria.

8.6 Em caso de acréscimo da obra, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem,
cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.

8.7 Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a
CONTRATADA por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
complementar o valor, sob pena de resciséo contratual.

8.8 Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo,
Ihe for devida pela Contratada.

8.9 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida ap6s o Recebimento Definitivo da obra/servigos
e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n.
°14.133/2021, mediante requerimento.

8.10 Aliberagao ou restituigdo da garantia ndo isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrigcdes
legais.

9 VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1 A vistoria é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

9.2 Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do
local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as
17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

9.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior
a data prevista para a abertura da sessao publica.

9.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

9.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagéo, para que a empresa tenha
condi¢des de bem elaborar sua proposta.

9.5 A néo realizagdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir
os Onus dos servigos decorrentes.

9.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.
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10 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1 A execugédo do objeto seguira a seguinte dinamica:
10.1.1 Servigos Preliminares 10.1.10 Pavimentagdes
10.1.2 Demoligbes e Remogdes 10.1.11 Pintura
10.1.3 Movimento de Terra 10.1.12 Vidros e Espelhos
10.1.4 Fundagéo 10.1.13 Instalagdes Hidrossanitarias
10.1.5 Superestrutura 10.1.14 Lougas, Metais Sanitarios e Acessorios
10.1.6 Alvenaria, Vergas e Divisdrias 10.1.15 Instalagdes Elétricas
10.1.7 Cobertura 10.1.16 Acessibilidade
10.1.8 Esquadrias 10.1.17 Sinalizagao Visual
10.1.9 Revestimento 10.1.18 Servicos Complementares
10.2 A execugdo dos servigos sera iniciada apés a emissdo da Ordem de Inicio de Servico, cujas etapas observardo o

seguinte cronograma:
10.2.1 Servigos Preliminares (75,50% no primeiro més, 2,50% no segundo més, 2,50% no terceiro més, 19,50% no quarto
meés)
10.2.2 Demolicbes e Remogdes (100% no primeiro més)
10.2.3 Movimento de Terra (100% no primeiro més)
10.2.4 Fundagéo (100% no primeiro més)
10.2.5 Superestrutura (100% no segundo més)
10.2.6 Alvenaria, Vergas e Divisdrias (100% no segundo més)
10.2.7 Cobertura (20% no primeiro més, 40% no segundo més, 20% no terceiro més, 20% no quarto més)
10.2.8 Esquadrias (50% no segundo més, 50% no terceiro més)
10.2.9 Revestimento (20% no segundo més, 80% no terceiro més)
10.2.10 Pavimentagdes (50% no segundo més, 50% no terceiro més)
10.2.11 Pintura (20% no terceiro més, 80% no quarto més)
10.2.12 Vidros e Espelhos (100% no quarto més)
10.2.13 Instalagdes Hidrossanitarias (20% no segundo més, 70% no terceiro més, 10% no quarto més)
10.2.14 Lougas, Metais Sanitarios e Acessorios (30% no terceiro més, 70% no quarto més)
10.2.15 Instalagdes Elétricas (30% no segundo més, 30% no terceiro més, 40% no quarto més)
10.2.16 Acessibilidade (100% no terceiro més)
10.2.17 Sinalizagao Visual (100% no quarto més)
10.2.18 Servigos Complementares (67% no terceiro més, 33% no quarto més)

10.3 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituigdo
quando necessario.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

111 A gestéo do contrato sera realizada pela servidora Leticia Pereira da Cruz Corréa, conforme portaria n° 6 do 11 de
janeiro de 2024.

11.2 A fiscalizagé@o do contrato sera realizada pelo servidor Paulo Henrique de Lima;

11.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato deverédo observar as disposi¢des constantes no Decreto
Municipal 257 de 14 novembro de 2023.

11.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos devera ser verificada

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

11.5 A fiscalizagéo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

11.6 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.
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1.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

11.8 Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade
da prestagao dos servicos realizada.

11.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagédo do servigo com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.10 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

1.1 O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servicos.

11.12 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

11.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execug&o da obra, em especial, quanto:

11.12.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

11.12.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.121.3 a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;

11.12.1.4 aos depositos do FGTS; e

11.121.5 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

11.12.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e
do FGTS estédo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nédo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

11.12.3 oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
121 Recebimento do objeto

12.1.1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a
medigao prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

12.1.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo apds autorizagéo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugéo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.1.2.1 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

12.1.2.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

12.1.2.3  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao, com base no Boletim de Medigao.

12.1.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.1.3 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12.1.4 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medigcao, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.1.41 ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades CONTRATADAS; ou
12.1.4.2  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
12.1.5 A aferigdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

12.1.5.1 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado;
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12.1.5.2 Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;
12.1.5.3 Indicadores minimos de desempenho para aceitagédo do servigo ou eventual glosa.
12.2 Liquidagao
12.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidagéo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.
12.2.2 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as
informagdes necessarias para a liquidagdo da despesa.

12.3 Prazo de Pagamento

12.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da liquidagédo da despesa,
conforme seg&o anterior.

124 Forma de pagamento

12.4.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

12.5 Forma e critérios de selegao do fornecedor

12.5.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

12.6 Exigéncias de habilitacao

12.6.1 As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

12.6.2 Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor serao:

12.6.2.1 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes
ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentagado da proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV, ou de
outro indicador que o venha substituir.
12.6.2.2  Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim
apresentados:
12.6.2.2.1 Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima): publicados em Diario
Oficial; ou publicados em jornal de grande circulagéo; ou por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.
12.6.2.2.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocépia do Livro
Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo equivalente; ou por fotocopia do Balango
e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante.

12.6.2.2.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balangco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
12.6.2.24 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
12.6.2.3 A boa situagao financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau
de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 — LC >/= 1,15 E GE
</= 0,80 resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
12.6.2.3.1 As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo
juntados ao balango. Se necessaria a atualizagdo do balango e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente.
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12.6.2.3.2 Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacéo Judicial; expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologacéo/deferimento pelo juizo
competente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor.

12.6.2.3.3 Comprovagao da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente
a no minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 65.931,54 (sessenta e cinco mil e
novecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

12.6.3 Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
12.6.4 Os critérios de qualificagao técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

12.6.4.1 Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

12.6.4.2  Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugédo de obra ou servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagéo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo:

12.6.4.2.1 Execugao de obra de reforma/construgdo — Area igual ou superior a 630,02m?
12.6.4.2.2 Execugao de cobertura em telha ceramica — Area igual ou superior a 390,13m?
12.6.4.2.3 Execugédo de estruturas em concreto armado — Volume igual ou superior a 3,51m?

12.6.5 Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados
de servigos executados de forma concomitante.

12.6.6 Para todos os itens de capacitacdo técnico-operacional foram considerados 50% (cinquenta por cento) das
quantidades previstas no orgamento.

12.6.7 Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagéo de Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagédo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugao dos servigcos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

12.6.7.1.1 Execugédo de obra de reforma/construgdo
12.6.7.1.2 Execugdo de cobertura em telha ceramica
12.6.7.1.3 Execugédo de estruturas em concreto armado

12.6.8 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgdes:

12.6.8.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo publico);

12.6.8.2  Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

12.6.8.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razéo social, CNPJ, endereco;
12.6.8.4 Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, endereco;

12.6.8.5  Descri¢do dos servigos executados;

12.6.8.6  Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

12.6.9 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaragéo de compromisso de vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagao.

12.6.10 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagao e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em
que foram executadas as obras ou servigos de engenharia.

12.6.11 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

12.6.11.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugcdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.
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OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

13.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

13.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

13.4 Pagar 8 CONTRATADA o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
13.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA,;
13.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

13.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

13.6.2 Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagédo a fungao especifica para a qual o trabalhador
foi contratado;

13.6.4 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagédo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

13.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
13.8 Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
13.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condigdo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
13.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
13.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;
13.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

141 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Projeto Basico e na sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

14.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificagbes, prazo e local constantes no Projeto
Bésico e seus anexos.

14.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Basico, o objeto com avarias ou
defeitos;

14.4 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.

14.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG;

14.6 Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

14.8 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da
comunicagao expedida pelo Setor competente;

14.9 Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade
de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10 Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagdo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

14.11 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da
execugao deste contrato.
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14.12 Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

14.13 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagéo dos servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagéo.

14.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

14.15 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

14.16 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

14.17 Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.18 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

14.19 Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

14.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitagédo e qualificacédo exigidas na licitagéo;

14.21 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

14.22 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;

14.24 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagéo;

14.25 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

14.25.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagbes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

14.25.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagcdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

14.26 Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara
a execugao dos servicos.

14.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

14.29 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no 6rgéo para
a execugao do servico;

14.30 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

14.31 Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a

méao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgéo;

14.32 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

14.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

14.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungao;
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14.35 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagao de servigo para representa-la na
execucgdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
14.36 Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;
14.37 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim

de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

14.38 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.39 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagcdo aplicavel;

14.40 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagéo e situagéo das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

14.41 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.42 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetacédo natural, devidamente autorizada
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

14.43 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medigdo, mediante a apresentacédo dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.43.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

14.43.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto
ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso 1, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;

14.43.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

14.44 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagédo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

14.45 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgédo civil estabelecidos na
Resolugado n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.46 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

14.47 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagao.

14.48 Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
14.49 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
14.49.1 Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

14.49.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
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Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata;

14.49.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na
execugédo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

14.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregées dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

14.51 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

14.52 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de
Operacao, etc.);

14.53 Em relagdo a execugao da obra:

14.53.1 Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execugéao do contrato;

14.53.2 Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retengao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada e ndo havendo
quitagcdo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos
servigos objeto do contrato;

14.53.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados
do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

14.53.4 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢cao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagédo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugédo e implantagédo
do objeto garantindo a plena compreenséao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

14.53.5 A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infragdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133,
de 2021.
15.2 Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaragéo

falsa quanto as condig¢des de participagéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento do processo licitatério, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

15.3 O licitante que cometer qualquer das infragcdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por dar causa a inexecugao parcial do contrato (Art. 155, inciso |, da Lei 14.133/21), quando nao se justificar a
imposigéo de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragdes
constantes no artigo 155 da Lei 14.133/21.

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VII do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando n&o se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos dos incisos VIl a XlI do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposigéo
da penalidade mais grave;
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15.4 A aplicagdo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparacéo integral do
dano causado a CONTRATANTE (§9° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5 Todas as sangdes previstas em Edital poderédo ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei
n° 14.133, de 2021).

15.6 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da
data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.33, de 2021).

15.7 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

CONTRATANTE o Contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (§8° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.8 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

15.9 A aplicacéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10 Na aplicagdo das sangdes serdo consideradas (§1° art. 156, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
érgaos de controle.

15.11 A aplicagao das sangoes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de reparacéo integral do
dano causado a Administragédo Publica.

15.12 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos
da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.13 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observado, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.33, de 2021).

15.14 O CONTRATANTE devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagcdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.15 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163, da Lei n°® 14.133, de 2021.
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO

16.1 Valor Global: R$ 659.315,42 (seiscentos e cinquenta e nove mil e trezentos e quinze reais e quarenta e dois
centavos). O valor contratual sera reajustado anualmente, conforme o INCC-M (indice Nacional de Custo da Construgéo).

16.2 Valores unitarios conforme planilha de composigao de pregos anexa ao edital.
16.3 O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.
16.4 As regras de desempate entre propostas sé@o as discriminadas no edital.

DO REEQUILIBRIO

171 O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato. As modificages
nos pregos serdo regidas pelos seguintes critérios:

17.1.1 Os pregos ndo poderdo exceder os valores praticados no mercado.

17.1.2 O Orgao Gerenciador podera autorizar o aumento do prego inicialmente contratado, a pedido do prestador de servigo,
observando-se o seguinte:
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a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso Il, o Orgdo Gerenciador deve, preferencialmente, manter a
mesma diferenga percentual estabelecida na época da licitagao entre o preco ofertado pelo licitante e o preco de
mercado.
b) O Orgao Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite maximo
que pode ser alcangado nesta reviséo.
c) O Orgdo Gerenciador podera deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.
d) O indeferimento do pedido de revisdo, conforme disposto no inciso Il, ndo isenta o contratado de cumprir
suas obrigacdes contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.
§ 1° Qualquer excecao a regra descrita no inciso I, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.
§ 2° O contratado nao sera liberado de suas obrigagdes contratuais, mesmo que os precos de mercado superem 0s pregos
constante no contrato.
§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgdo Gerenciador devido a uma redugéo do valor praticado no
mercado ou a um fato que aumente o custo na realizagédo da obra.

17.2 As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletronico ou através de protocolo no
setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situado a Rua Artur Bernardes, n° 170 — Bairro Centro —
Coromandel/MG, aos cuidados da gestora de contratos.

ADEQUAQAO ORQAMENTARIA
18.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Ficha: 212
Dotagao: 02.02.05.05.12.361.0004.00.1.002.4.4.90.51.00.00

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos; . Memodria de Calculo de Quantitativos;
Planilha Estimativa de Composigéo de BDI; . Memorial Descritivo;
Cronograma fisico-financeiro; . Documentos referentes a responsabilidade técnica.

Projeto Executivo;

Coromandel/MG, 07 de maio de 2024.

IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 212.932/D
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