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1 OBJETO

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

Contratagdo de empresa especializada em engenharia para construgado do Parque de Lazer Gerson Coutinho da Silva
(Goid), no municipio de Coromandel-MG, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.
Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens s&o os discriminados no anexo do Projeto Basico.
A presente contratagéo adotara como regime de execugio:

(x) empreitada por prego unitario;

( ) empreitada por prego global;

( ) empreitada integral;

( ) contratagao por tarefa;

( ) contratagéo integrada;

( ) contratag@o semi-integrada.
A presente contratag&o adotara como regime de execugéo a Empreitada por Prego Unitario, sendo o regime de execugéo
no qual se contrata a execug@o da obra por prego certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos
a serem executados néo puderem ser definidos com grande precisao.

Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, n&o podera ser reservada cota para participagdo Exclusiva
para ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratag&o.

2 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1

22

23

24

A contratagdo de uma empresa especializada em engenharia para a construgéo do Parque de Lazer Gerson Coutinho da
Silva (Goia) em Coromandel-MG é essencial para atender & demanda da populagso por espagos de lazer, valorizar o
patriménio natural e cultural da regi&o, garantir a qualidade técnica da obra e promover a sustentabilidade ambiental. Além
disso, a expertise técnica da empresa assegurara a execugéo eficiente do projeto, trazendo beneficios econdmicos e sociais
duradouros para a comunidade.

A contratagéo de uma empresa especializada em engenharia para a construgéo do Parque de Lazer Gerson Coutinho da
Silva na lagoa de Coromandel € essencial para transformar este espago natural em um local de uso publico adequado e
seguro. Atualmente, a lagoa carece de infraestrutura, impedindo que a populag&o a utilize de maneira organizada.

A construgéo do parque proporcionara diversos beneficios, incluindo a criagdo de um espago de convivéncia comunitaria,
promogdo do bem-estar social, valorizagéo do patriménio natural, incentivo ao desenvolvimento econdmico local e turismo,
além de garantir seguranca e acessibilidade para todos. A expertise técnica da empresa contratada assegurara a execugao
eficiente e de qualidade do projeto.

Assim, o parque contribuird significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, fomentando a
integragéo social e o desenvolvimento sustentavel no municipio de Coromandel.

3 VIGENCIA

3.1

32
33

3.4

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 24
(vinte e quatro) meses nos termos da Lei citada.

O prazo de execugéo é de 6 (seis) meses.

Na forma exigida da Lei 14.133/2021, cumpre esclarecer que néo foi exigida o Catalogo Eletrénico de Padronizagao,
instituido por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento,
néo consta no referido catalogo o servigo/produto acima descrito.

A contratagéo pretendida est4 contemplada no Plano de Contratagdes Anual do presente ano sob registro de n® 64/2023 —
008202300013 estando prevista para o dia 31/07/2024.

4 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO - CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

4.1

42

4.3

Considerando o ciclo de vida do objeto e a especificagéo da obra, a construgdo do Parque de Lazer Gerson Coutinho da
Silva (Goia) em Coromandel-MG é um empreendimento multidimensional que visa criar um espago publico duradouro,
funcional e sustentavel para a comunidade. A solugéo abrange diversas etapas e componentes, desde o planejamento
inicial até a operag&o e manutengao continua do parque, e inclui a seguinte descrigéo:

Planejamento e Projeto: Uma equipe multidisciplinar foi responsavel por desenvolver um plano abrangente que leve em
consideraga@o as necessidades da comunidade, a viabilidade técnica e econémica do projeto, bem como os aspectos
ambientais. O projeto contemplara a criagdo de areas de lazer, caminhos acessiveis, espagos de convivio, instalagdes
recreativas e de esporte, e a preservagéo ambiental da lagoa.

Construgao e implantagdo: Durante a fase de construgdo, serdo realizadas todas as atividades necessarias para
transformar o plano em realidade. Isso inclui a preparagéo do terreno, a instalagéo de infraestrutura basica, como drenagem
e iluminagdo, a construgéio de estruturas fisicas, como pistas de caminhada, playgrounds e areas de descanso, e a
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implementagéo de paisagismo.

Operagédo e Manuteng&o: Apés a conclus&o da construgéo, o parque entrara em fase de operago, onde uma equipe de
gestdo sera responsével por administrar as atividades diarias, monitorar a seguranga dos visitantes, manter a limpeza e
conservagdo das instalagdes, e garantir o bom funcionamento de equipamentos e infraestrutura. Um plano de manutengéo
preventiva e corretiva sera implementado para garantir a durabilidade e a seguranga do parque ao longo do tempo.

Gestéo Sustentavel: Durante todo o ciclo de vida do parque, serdo adotadas praticas de gestdo sustentavel, incluindo o
uso eficiente de recursos naturais, a minimizagéo de residuos, a promog&o da reciclagem, a conservagéo da biodiversidade
e a educagdo ambiental da comunidade. Estratégias de eficiéncia energética, gestio da 4gua e preservagéo do solo serdo
incorporadas as operagdes do parque para reduzir seu impacto ambiental.

Acessibilidade e Inclus&o: O parque sera projetado e operado para garantir a acessibilidade e incluséo de todas as pessoas,
independentemente de idade, habilidade ou condig&o fisica. Rampas, calgadas tateis, banheiros acessiveis e equipamentos
adaptados seréo fornecidos para garantir que o parque seja um espago acolhedor e inclusivo para todos os membros da
comunidade.

Promogéo da Saude e Bem-Estar: O parque sera um local que promove a satide e o bem-estar da comunidade, oferecendo
oportunidades para a préatica de atividades fisicas, interagéio social, contato com a natureza e relaxamento. Eventos e
programas recreativos, culturais e esportivos seréo organizados para envolver e engajar os moradores, incentivando um
estilo de vida ativo e saudavel.

Celebrag&o da Cultura Local: Como parte integrante da comunidade de Coromandel, o parque sera um espago de
celebragéo da cultura local e regional. Elementos de design e programagéo serso incorporados para destacar a historia,
tradi¢Ges e valores da comunidade, incluindo a homenagem a Gerson Coutinho da Silva (Goia), o maior poeta da musica
sertaneja.

Em resumo, a consirugéo do Parque de Lazer Gerson Coutinho da Silva (Goia) é uma solugdo abrangente que aborda
todas as etapas do ciclo de vida do objeto, desde o planejamento até a operagdo e manutengdo sustentaveis. Essa
abordagem integrada garantira que o parque seja um espago publico vibrante, inclusivo, e resiliente, que contribua para o
bem-estar e a qualidade de vida.

5 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1

5.2

Trata-se de servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade de Concorréncia
Eletrénica.

A execugdo do contrato n&o gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragéo,
vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinaggo direta.

6 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1

6.2

6.3

Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal n°14.133/21, conforme Estudos Preliminares,
os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

6.1.1 Empresa especializada em engenharia para construgio do Parque de Lazer Gerson Coutinho da Silva (Goid), no
municipio de Coromandel-MG.

6.1.2 Trata-se de servigo ndo continuado.
6.1.3 Né&o é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

6.1.4 A execugdo dos servigos devers ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislag&o vigente, com
as recomendagdes técnicas e com as especificagdes e condigdes descritas neste termo.

6.1.5 A CONTRATADA devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas ao servigo.

6.1.6 Os servicos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagdo de todo o material de
consumo necessario a execugéo, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, ndo
podendo ser cedidos ou subcontratados.

6.1.7 A duragéo inicial do contrato é de 12 (doze) meses.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragéo de que tem pleno conhecimento das condigées
necessarias para a prestagéo do servigo como requisito para celebragédo do contrato.

Sera exigida a garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de
5% do valor contratual.

7 DA GARANTIA DE EXECUGAO

7.1

7.2

A garantia para execugéo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil,
agéncia 0539-8, conta n°. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo
de (05 dias).

A néo prestagédo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata desclassificagéo da licitante,
deste processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de
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Coromandel - MG.

A ordem de inicio da obra somente poder4 ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apés a
confirmagéo da prestagéo da garantia.

A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogagdo do prazo para cumprimento do
pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

A garantia poderé ser prestada em:
a) - Caugdo em dinheiro;

b) - Titulos da divida piblica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - Seguro garantia;
d) - Fianga bancaria.

Em caso de acréscimo da obra, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recoihimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.

Desfalcada a garantia prestada, pela imposigédo de multas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA
por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar
o valor, sob pena de resciséo contratual.

Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo, Ihe for
devida pela Contratada.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés o Recebimento Definitivo da obra/servigos e,
quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente pelo indice da poupanca, conforme art.100 da Lei n.
°14.133/2021, mediante requerimento.

7.10 A liberagéo ou restituigiio da garantia n3o isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrigées

legais.

8 VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1

8.2

8.3

84

85

86

A vistoria é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigées e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizag&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

Para o correto dimensionamento e elaborag&o de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local
de execucéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda & sexta-feira, das 07 horas as
17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior 4 data
prevista para a abertura da sess#o publica.

8.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra
forma compativel de reprodugéo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha
condi¢des de bem elaborar sua proposta.

A néo realizagé@o da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento das instalagdes, davidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus
dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigées locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagéo.

9 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1

A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
9.1.1 SERVICOS PRELIMINARES
9.1.2 ADUELA EM CONCRETO ARMADO
9.1.3 ATERRO
9.1.4 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1.5 PISTA DE CAMINHADA / CICLOVIA
9.16 PISO
9.1.7 MOBILIARIO URBANO
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9.1.8 PLAYGROUND
9.1.9 GUARDA-CORPO
9.1.10 MEIO-FIO

9.1.11 PAISAGISMO

A execug@o dos servigos sera iniciada ap6s a emiss&o da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observaréo o seguinte
cronograma:

921 SERVICOS PRELIMINARES (21,33% no primeiro més, 15,73% no segundo més, 15,73% no terceiro més, 15,73%
no quarto més, 15,73% no quinto més e 15,73% no sexto més)

9.22 ADUELA EM CONCRETO ARMADO (100,00% no primeiro més)
9.2.3 ATERRO (60,00% no primeiro més, 35,00% no segundo més e 5,00% no terceiro més)
9.24 INSTALAGOES ELETRICAS (15,00% no primeiro més, 55,00% no segundo més e 30,00% no terceiro més)

9.25 PISTA DE CAMINHADA / CICLOVIA (30,00% no segundo més, 30,00% no terceiro més, 30,00% no quarto més e
10,00% no quinto més)

9.26 PISO (40,00% no quarto més e 60,00% no quinto més)

9.2.7 MOBILIARIO URBANO (60,00% no quinto més e 40,00% no sexto més)
9.2.8 PLAYGROUND (100,00% no sexto més)

9.29 GUARDA-CORPO (100,00% no sexto més)

9.2.10 MEIO-FIO (40,00% no quarto més e 60,00% no quinto més)

9.2.11 PAISAGISMO (60,00% no quinto més e 40,00% no sexto més)

Para a perfeita execugéo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

10 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1

A gestéo do contrato ser4 realizada pela servidora Leticia Pereira da Cruz Corréa, conforme portaria n® 6 do 11 de janeiro
de 2024.

10.2 A fiscalizagéo do contrato sera realizada pelo servidor Paulo Henrique de Lima;

10.3 Os responséveis pela gestéo e fiscalizagéo do contrato deveréo observar as disposigées constantes no Decreto Municipal

257 de 14 novembro de 2023.

10.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada juntamente

com o documento da CONTRATADA que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

10.5 A fiscalizag#o técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

10.6 Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para

evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregio das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

10.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliag&o da execugzo do objeto ou, se for o caso, a

avaliagéo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

10.8 Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliaggo de desempenho e qualidade da

prestagéo dos servigos realizada.

10.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera

10.1

10.1

10.1

ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

0 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagiio do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes & CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

1 O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

2 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizag#o:

10.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:
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10.12.1.1 ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salério;

10.12.1.2 a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.12.1.3 a concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentag&o e auxilio-satide, quando for
devido;

10.12.1.4 aos depdsitos do FGTS; e

10.12.1.5 ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da exting&o do contrato.

10.12.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e
do FGTS estdo ou n&o sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratag&o, o que nd@o impedira que a anélise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.12.3 oficiar os 6rgéos responséaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagées
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

11 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
11.1 Recebimento do objeto

11.1.1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a
medigéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

11.1.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo apés autorizagéo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugéo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.1.21 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidag&o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.1.2.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.1.23  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo, com base no Boletim de Medig&o.

11.1.24 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

11.1.3 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

11.1.4 A avaliagéo da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medigé&o, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

11.1.4.1 néo produzir os resultados, deixar de executar, ou n&o executar com a qualidade minima exigida as
atividades CONTRATADAS; ou
11142 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug@io do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.
11.1.5 A aferigéo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
11:1.51 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado;
11.1.5.2  Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;

11.1.5.3  Indicadores minimos de desempenho para aceitagéo do servigo ou eventual glosa.
11.2 Liquidacéo
11.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de
liquidag&o, na forma desta seg#o, prorrogaveis por igual periodo.

11.2.2 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as
informagées necessérias para a liquidagéo da despesa.

11.3 Prazo de Pagamento

11.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias dteis contados da finalizag&o da liquidag&o da despesa,
conforme seg¢&o anterior.

11.4 Forma de pagamento

11.4.1 O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

11.5 Forma e critérios de selegédo do fornecedor
11.5.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
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CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
11.6 Exigéncias de habilitagdo

11.6.1 As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

11.6.2 Os critérios de qualificagio econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

11.6.2.1 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Cltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situag&o financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentagéo da proposta, tomando como base a variagéo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV, ou de
outro indicador que o venha substituir.

11.6.2.2 Seréo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim
apresentados:

11.6.2.21 Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima): publicados em Diario
Oficial; ou publicados em jornal de grande circulagéo; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

= 11.6.22.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocépia do Livro
Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo equivalente; ou por fotocépia do Balango
e das Demonstragdes Contéabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante.

116223 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balango de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
11.6.2.2.4 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
11.6.23  Aboa situagéo financeira ser4 avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau
de Endividamento (GE), que dever&o apresentar os seguintes resultados: LG >/= 10-LC>=115F GE
</= 0,80 resultantes da aplicag&o das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
11.6.2.3.1 As férmulas deveréo estar devidamente aplicadas em planilha ou memoéria de calculo
juntados ao balango. Se necessaria a atualizagéo do balango e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em aprego, 0 memorial de célculo correspondente.

11.6.2.3.2 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagéo Judicial; expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologac&o/deferimento pelo juizo
competente do plano de recuperag&o judicial/extrajudicial em vigor.

11.6.2.3.3 Comprovagéo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente
a no minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 215.798,24 (duzentos e quinze mil e
setecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos).
11.6.3 Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
11.6.4 Os critérios de qualificaco técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor sero:
/
11.6.4.1 [ Registro ou inscrigéo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuag&o previstas no Projeto Basico, em
plena validade;
11.6.4.2 ( Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitaggo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo:
11.6.4.2.1 (_Execugéo de aterro
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s

11.6.4.2.2 ‘:E';(ecugéo de instalagdes elétricas de baixa tensso

116.4.23 ;j:E?xecugéo de passeio (calgada) ou similar

11.6.4.2.4 CE'xecuqéo de piso monolitico colorido para playground ou similar
11.6.4.25 CPlantio de grama

11.6.5 Comprovagéo da capacitagio técnico-profissional, mediante apresentagéo de Certiddo de Acervo Téchico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regigo pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagio de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execug&o dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor sig?cativo da contratagéo, a saber:

11.6.5.1.1 xecugéo de aterro

11.6.5.1.2 CEfecuqéo de instalagdes elétricas de baixa tens&o

11.6.5.1.3 CE?(e’cugéo de passeio (calgada) ou similar

116514 CE)(écuqéo de piso monolitico colorido para playground ou similar
1165.1.5 “Plantio de grama

1 1.6.6’/ Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deveréo ter as seguintes informagges:

11.6.6.1 < Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo pliblico);

11.6.6.2 <~ Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

11.6.6.3 (Dados completos da empresa privada ou publica que estéa emitindo: raz&o social, CNPJ, endereco;
11.6.6.4 -~ Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, endereco;

11.6.6.5 <~/Descrigéo dos servigos executados;

11.6.6.6 - Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

11.6.72/Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverzo pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado

com o licitante, ou com declarag&o de compromisso de vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacdo.

11.6.8/As licitantes, quando solicitadas, dever&o disponibilizar todas as informagdes necessarias & comprovagio da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacéo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CATI/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local em
que foram executadas as obras ou servigos de engenharia.

11.6.9As empresas, cadastradas ou n&o no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

11.6.9.1 € O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes & natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que n#o utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e
os termos de sua proposta;

12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagio dos servigos, por servidor ou comiss&o especialmente designada, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

12.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeiges, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

12.4 Pagar 3 CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro:

12.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;

12.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragéo da CONTRATADA, tais como:

12.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

12.6.2 Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

12.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagcdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo & fungéo especifica para a qual o trabalhador
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foi contratado;

12.6.4 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

12.7 Fornecer por escrito as informagées necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
12.8 Realizar avaliagGes periodicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

12.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagéo como condi¢éo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

12.8.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢ao;
12.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de

Imoveis;
12.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Projeto Basico e na sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug&o do objeto.

13.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Projeto Basico
€ seus anexos.

13.3 Substituir, reparar ou corrigir, &s suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Basico, o objeto com avarias ou defeitos;
13.4 Indicar preposto para representé-la durante a execugo do contrato.
13.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

13.6 Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou
o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

13.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

13.8 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da
comunicagéo expedida pelo Setor competente;

13.9 Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de
carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

13.10 Manter-se, durante toda a execugéio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagdo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento
equivalente;

13.11 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da
execugao deste contrato.

13.12 Vedar a utilizagéo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comiss&o ou fung&o de confianga no 6rgédo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

13.13 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacéo dos servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagéo.

13.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quairo) horas, quaiquer ocorréncia anormai ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

13.15 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e Iinstalagdes, em condigbes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

13.16 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugédo do empreendimento.

13.17 Paralisar, por determinagéo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.18 Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13.19 N&o permitir a utilizag&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;
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13.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigdes
de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagso;

13.21 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, quando
a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

13.22 Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de segurancga da
CONTRATANTE;

13.24 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagéo;

13.25 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade:

13.25.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacgdes e
atualizagées que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo &
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

13.25.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagéo expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.26 Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informagGes, podendo exigir, inclusive, a capacitagéo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que
continuara a execugdo dos servigos.

13.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE:

13.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

13.29 Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagéo nominal dos empregados que adentraréo no 6rgéo para
a execucéo do servico;

13.30 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

13.31 Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribuigéo civel de toda a
méo de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgéo;

13.32 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas & execugio do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

13.33 Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

13.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n#o executarem
atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

13.35 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacéo de servigo para representa-la na
execugéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

13.36 Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

13.37 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessério for, a fim

de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

13.38 Providenciar junto a0 CREA e/ou a0 CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.39 Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

13.40 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes
meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situacéo das atividades em relagéio ao cronograma previsto.

13.41 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construg&o, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

13.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.
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13.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos:

13.44 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto, géas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obteng&o de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagéo, etc.);

13.45 Em relagdo a execugéo da obra:

13.45.1 Apresentar a comprovag&o, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagées trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execugéo do contrato;

13.45.2 Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS, haver4 retencéo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e n&o havendo
quitagdo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participade da execugio dos
servigos objeto do contrato;

13.45.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados
do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

13.45.4 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formar&o um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugéo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagéo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagéo
do objeto garantindo a plena compreens&o das informagées prestadas, bem como sua aplicagé@o correta nos trabalhos:

13.45.5 A elaborag&o dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagées Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

14 SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infragao administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de
2021.

14.2 Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaragso falsa
quanto as condigdes de participag&o, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento do processo licitatério, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

14.3 O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangges:

a) Adverténcia por dar causa & inexecugo parcial do contrato (Art. 155, inciso |, da Lei 14.133/21), quando nZo se justificar a
imposic&o de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragdes
constantes no artigo 155 da Lei 14.133/21.
¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VI do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando nZo se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave;
d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administrag&o Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos dos incisos Vlll a Xl do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposigéo
da penalidade mais grave;

14.4 A aplicagdo das sangdes previstas em Edital nao exclui, em hipétese alguma, a obrigag&o de reparacéao integral do dano

causado a CONTRATANTE (§9° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.5 Todas as sangbes previstas em Edital poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei n°
14.133, de 2021).

14.6 Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis contado da data de
sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.33, de 2021).

14.7 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventuaimente devido pelo
CONTRATANTE o Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.8 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo
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de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

14.9 A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.10 Na aplicagéo das sangées seréo consideradas (§1° art. 156, da Lei n° 14.1 33, de 2021):
a) Anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) A implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgdos de controle.

14.11 A aplicagéo das sangdes previstas em Edital n&o exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do
dano causado a Administragéo Publica.

14.12 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021 , ouem outras leis de licitagdes e contratos
da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos
na referida Lei (art. 159, da Lei n° 14.133, de 2021).

14.13 A personalidade juridica da CONTRATADA poder4 ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sangdes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragédo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relag&o de coligag&o ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observado, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.33, de 2021).

14.14 O CONTRATANTE devera no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢bes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos
no &mbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

14.15 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar s&o passiveis de
reabilitagéo na forma do art. 163, da Lei n°® 14.133, de 2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
15.1 Valor Global: R$ 2.157.982,43 (dois milhdes e cento e cinquenta e sete mil e novecentos e oitenta e dois reais e

quarenta e trés centavos). O valor contratual sera reajustado anualmente, conforme o INCC-M (Indice Nacional de Custo
da Construg#o).

15.2 Valores unitarios conforme planilha de composi¢éo de pregos anexa ao edital.
15.3- O critério de juigamento da proposta & o menor prego global.
15.4 As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.
DO REEQUILIBRIO
16.1 O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato. As modificagcdes nos
pregos serdo regidas pelos seguintes critérios:
16.1.1 Os pregos néo poderdo exceder os valores praticados no mercado.

16.1.2 O Orgéo Gerenciador poderd autorizar o aumento do prego inicialmente contratado, a pedido do prestador de servigo,
observando-se o seguinte:

a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso I, o Orgéo Gerenciador deve, preferencialmente, manter a
mesma diferenga percentual estabelecida na época da licitagéo entre o prego ofertado pelo licitante e o prego de
mercado.
b) O Orgéo Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite maximo
que pode ser alcangado nesta revis3o.
c) O Orgao Gerenciador poderé deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.
d) O indeferimento do pedido de revisio, conforme disposto no inciso Il, ndo isenta o contratado de cumprir
suas obrigagdes contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.

§ 1° Qualquer exceg&o a regra descrita no inciso Il, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.
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§ 2° O contratado n&o sera liberado de suas obrigagdes contratuais, mesmo que os pregos de mercado superem os precos
constante no contrato.

§ 3° O valor contratual poderéa ser revisado de oficio pelo Orgdo Gerenciador devido a uma redugéo do valor praticado no
mercado ou a um fato que aumente o custo na realizag#o da obra.

16.2 As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletronico ou através de protocolo no setor
de protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situado 4 Rua Artur Bernardes, n° 170 — Bairro Centro —
Coromandel/MG, aos cuidados da gestora de contratos.

17  ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

171 As despesas decorrentes da presente contratagio correrfo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotag&o abaixo discriminada:
Ficha: 1067- Fonte de Recurso: 1710
Ficha: 1070 - Fonte de Recurso: 1706
Dotagéo: 02.02.09.01.15.452.0027.00.2.514.4.4.90.51.00.00

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos; . Memoéria de Célculo de Quantitativos;

. Planilha Estimativa de Composig&o de BDI; ° Memorial Descritivo;

© Cronograma fisico-financeiro; ° Documentos referentes a responsabilidade técnica.
° Projeto Executivo;

Coromandel/MG, 06 de junho de 2024.

Eng® Civil Igor Lemes
CREA 212932/D
34 -99204-0842

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 212.932/D
/J
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