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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA
SEBASTIAO COUTINHO DE REZENDE NO BAIRRO GAMELEIRA, RUA EDMUNDO DAYRELL NO
BAIRRO BOA ESPERANCA, RUA CASSEMIRO NEGA NO DISTRITO DE MATEIRO, RUA PEDRO
BATISTA DE ARVELOS NO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, MUNICIPIO DE
COROMANDEL/MG.
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OBJETO

1.1 Contratagéo de empresa especializada em engenharia para execugdo de obra de pavimentagéo asfaltica
em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente, obra de pavimentagéo asfaltica em cbuq - concreto betuminoso usinado a
quente, na Rua Sebastido Coutinho de Rezende no bairro gameleira, Rua Edmundo Dayrell no bairro boa esperanga, Rua
Cassemiro Nega no distrito de Mateiro, Rua Pedro Batista de Arvelos no distrito de Lagamar dos Coqueiros, municipio de
Coromandel/MG. O objeto da licitagéo tem a natureza de obra.

1.2 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.3 A presente contratagéo adotara como regime de execugao:

(x) empreitada por prec¢o unitario;
() empreitada por prego global;
() empreitada integral;
) contratagdo por tarefa;
) contratagéo integrada;
) contratagdo semi-integrada.
1.4 A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario, sendo o
regime de execugéo no qual se contrata a execugdo da obra por prego certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que
os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com grande preciséo.

(
(
(

1.5 Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, ndo podera ser reservada cota para
participacdo Exclusiva para ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratagéo.

2 JUSTIFICATIVA

21 A execugdo da obra de pavimentagéo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ na
Rua Sebastido Coutinho de Rezende no bairro gameleira, Rua Edmundo Dayrell no bairro boa esperanga, Rua Cassemiro
Nega no distrito de Mateiro, Rua Pedro Batista de Arvelos no distrito de Lagamar dos Coqueiros, municipio de
Coromandel/MG., visa:

2.2 Melhoria da Infraestrutura Urbana: O asfaltamento dessas vias melhoraria significativamente a
infraestrutura urbana, proporcionando uma superficie mais duravel e resistente as condigdes climaticas variaveis, garantindo
assim uma via de trafego mais estavel e segura.

23 Redugéo de poeira e lama: O asfaltamento das ruas diminuiria significativamente a quantidade de poeira
e lama, melhorando assim a qualidade de vida dos residentes, especialmente durante os periodos de seca e chuva.

24 Valorizagédo imobiliaria: Ruas asfaltadas tendem a valorizar os iméveis na regido, atraindo potenciais
compradores e investidores, 0 que pode impulsionar o desenvolvimento econdmico local e gerar novas oportunidades de
negécios.

2.5 Seguranga viaria: O asfalto proporcionaria uma superficie mais uniforme e segura para o trafego de
veiculos, reduzindo assim o risco de acidentes causados por buracos e irregularidades na via.

3 VIGENCIA
3.1 O prazo de vigéncia do contrato & de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite de 12 (doze) meses nos termos da Lei citada.
3.2 O prazo de execugéoe é de 1 (um) més.
33 Na forma exigida da Lei 14.133/2021, cumpre esclarecer que n&o foi exigida o Catalogo Eletronico de

Padronizagéo, instituido por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o
presente momento, ndo consta no referido catélogo o servigo/produto acima descrito.

3.4 A presente demanda n&do esta prevista no PCA pois o recurso é oriundo de Transferéncia Especial
Estadual, ndo prevista a época de sua elaboragéo.

4 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

4.1 A necessidade de contratagcdo emerge da demanda por melhorias na infraestrutura nas vias localizadas
no municipio de Coromandel/MG

4.2 A infraestrutura existente carece de uma pavimentagdo adequada para garantir condigbes de acesso e
circulagéo seguras e eficientes para moradores, visitantes e demais frequentadores do bairro ou distrito. A auséncia de uma
pavimentag&o asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) compromete a estabilidade do solo, resultando em
condigdes precarias durante periodos de chuva e prejudicando a qualidade geral.
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4.3 Além disso, a falta de uma superficie pavimentada afeta diretamente a seguranga e o conforto dos
usuarios, colocando em risco tanto a integridade das pessoas quanto dos veiculos que circulam no bairro ou distrito.

4.4 A execugio da obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ é essencial para atender as necessidades de
melhoria da infraestrutura dos bairros e distritos de Coromandel. Tal investimento ndo apenas garantira condigées adequadas
para a trafegabilidade, mas também contribuird para a valorizagédo e para o desenvolvimento socioeconémico da regiéo.

4.5 Portanto, a contratagédo de uma empresa especializada em engenharia para a execugdo dessa obra é
imprescindivel para atender as demandas da comunidade, promover o desenvolvimento local e garantir a seguranga e o bem-
estar dos moradores.

5 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO - CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

5.1 A solugdo proposta, que consiste na execugdo da obra de pavimentagdo asfaltica em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Rua Sebastido Coutinho de Rezende no bairro gameleira, Rua Edmundo Dayrell no
bairro boa esperanga, Rua Cassemiro Nega no distrito de Mateiro, Rua Pedro Batista de Arvelos no distrito de Lagamar dos
Coqueiros, municipio de Coromandel/MG, é concebida considerando todo o ciclo de vida do objeto, desde sua concepgéo ate
sua eventual desativacgéo.

5.2 Planejamento e Projeto: A fase inicial do ciclo de vida da obra envolve o planejamento detalhado e o
projeto da pavimentagéo asfaltica em CBUQ. Nessa etapa, sdo considerados diversos aspectos, como a topografia do terreno,
as caracteristicas do solo, as normas técnicas aplicaveis e as necessidades especificas do local.

5.3 Aquisicdo de Materiais e Contratagdo de Servicos: Apés a aprovacdo do projeto, sera realizada a
contratagdo dos servicos de uma empresa especializada em engenharia para a execugdo da obra, com a aquisigdo dos
materiais necessarios, como o CBUQ, agregados, ligantes asfalticos, entre outros.

5.4 Execugdo da Obra: Durante a fase de execugdo da obra, séo realizadas todas as atividades previstas no
projeto, desde a preparagéo do terreno até a aplicagdo do pavimento asféltico. Sdo adotadas medidas de controle de qualidade
e segurancga para garantir a correta execugéo dos trabalhos.

5.5 Operagdo e Manutengdo: Ap6s a conclusdo da obra, inicia-se a fase de operagdo e manutengdo da
pavimentagdo asfaltica. Sdo realizadas inspegbes periddicas para identificar eventuais danos ou deterioragées, bem como
agbes de manutengéo preventiva e corretiva para garantir a durabilidade e a seguranga da infraestrutura.

5.6 Desativacédo e Reabilitagéo: Ao final do ciclo de vida da pavimentagéo asfaltica, quando esta atingir o fim
de sua vida util, sdo realizadas as etapas de desativacédo e reabilitagdo da area. Isso pode envolver a remogéo do pavimento
antigo, o tratamento do solo e a aplicagdo de novas camadas asfalticas, garantindo a continuidade do uso do espacgo de forma
segura e sustentavel.

5.7 Ao considerar todo o ciclo de vida do objeto, desde sua concepgéo até sua desativagéo, garantimos uma

abordagem holistica e sustentavel para a solugdo proposta, que visa atender as necessidades presentes sem comprometer as
futuras geragdes.

6 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

6.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
de Concorréncia Eletronica.

6.2 A execugéo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administrag&o, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

7 REQUISITOS DA CONTRATAGAO
7.1 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal n°14.133/21, conforme
Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

7.1.1  Empresa especializada em engenharia para execugéo de obra de pavimentacdo asfaltica em CBUQ -
concreto betuminoso usinado a quente, na Rua Sebastido Coutinho de Rezende no bairro gameleira, Rua Edmundo
Dayrell no bairro boa esperanca, Rua Cassemiro Nega no distrito de Mateiro, Rua Pedro Batista de Arvelos no distrito de
Lagamar dos Coqueiros, municipio de Coromandel/MG.

7.1.2 Trata-se de servigo n&o continuado.
7.1.3 Na&o é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

7.14 A execugio dos servigos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislago
vigente, com as recomendagdes técnicas e com as especificagdes e condigdes descritas neste termo.

7.1.5 A CONTRATADA devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas ao servico.
7.16 Os servigos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagéo de todo o
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material de consumo necessario a execugdo, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de
Coromandel, ndo podendo ser cedidos ou subcontratados.

7.1.7 A duragéo inicial do contrato € de 6 (seis) meses.

7.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento
das condigbes necessarias para a prestagédo do servigo como requisito para celebragdo do contrato.

7.3 Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual de 5% do valor contratual.

DA GARANTIA DE EXECUGAO
8.1 A garantia para execugdo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no
Banco do Brasil, agéncia 0539-8, conta n°. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser
depositada no prazo de (05 dias).
8.2 A ndo prestagdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importard na imediata
desclassificagédo da licitante, deste processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela
Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

8.3 A ordem de inicio da obra somente poderd ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do
contrato apés a confirmagéo da prestagdo da garantia.

8.4 A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogagdo do prazo para
cumprimento do pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

8.5 A garantia podera ser prestada em:
a) - caugdo em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;
d) - fianga bancaria.

8.6 Em caso de acréscimo da obra, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma
percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.

8.7 Na hipotese da letra “c” a vencedora do certame devera prestar o seguro-garantia & Contratante no
prazo maximo 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, de modo que sua comprovagéo é requisito indispensavel para
emisséo da ordem de servigo.

8.8 Desfalcada a garantia prestada, pela imposigdo de multas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a
CONTRATADA por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
complementar o valor, sob pena de rescisdo contratual.

8.9 Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela Contratada.
8.10 A garantia prestada pela CONTRATADA seréa liberada ou restituida apés o Recebimento Definitivo da

obra/servigos e, quando prestada em dinheiro, ser4 atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da
Lei n. ©14.133/2021, mediante requerimento.

8.11 A liberacdo ou restituicdo da garantia ndo isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos
das prescrigdes legais.

VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1 A vistoria & imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim.

9.2 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalages do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 07 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

9.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicagédo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior & data prevista para a abertura da sess&o publica.

9.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverad estar devidamente identificado,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.
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9.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagées relativas ao objeto da licitagéo, para que a empresa
tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

9.5 A n3o realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das
instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

9.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

10 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
10.1 A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
10.1.1 Servigos Preliminares
10.1.2 Terraplenagem
10.1.3 Revestimento Asféaltico
10.1.4 Urbanizagédo e Drenagem Superficial

10.2 A execugio dos servigos sera iniciada apés a emisséo da Ordem de Inicio de Servico, cujas etapas
observardo o seguinte cronograma:

10.2.1 Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

10.2.2 Terraplenagem (100% no primeiro més)

10.2.3 Revestimento Asfaltico (100% no primeiro més)

10.2.4 Urbanizagéo e Drenagem Superficial (100% no primeiro meés)

10.3 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

1141 A gestio do contrato sera realizada pela servidora Leticia Pereira da Cruz Corréa, conforme portaria n° 6
do 11 de janeiro de 2024.

14.2 A fiscalizagdo do contrato seré realizada pelo servidor Paulo Henrique de Lima;
11.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato deveréo observar as disposi¢des constantes no
Decreto Municipal 257 de 14 novembro de 2023.

11.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o

estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes tecnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

11:5 A fiscalizagéo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugéo do objeto.

11.6 Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos

servicos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer & CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

1.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do objeto ou,
se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.
11.8 Em hipétese alguma, seré admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagéo de desempenho

e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

11.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.10 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagéo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

11.11 O fiscal técnico podera realizar avaliag&o diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.
11.12 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

11.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da obra, em
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especial, quanto:

11.12.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

11.42:1.2 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11:142.1.3 a concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satde, quando for
devido;

11.12.1.4 aos depositos do FGTS; e

11.12:1.5 ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

11.12.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuicées
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impediré que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a um mesmo empregado;

11.12.3 oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagéo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

12.1 Recebimento do objeto

1211 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA
apresentara a medig&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

12.1.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo apés autorizagéo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da
execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.1.21 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregées;

12.1.2.2  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagées apresentadas; e

12.1.23  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Boletim de Medigao.

12.1.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.1.3 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12.1.4 A avaliagéo da execugéo do objeto utilizara o Boletim de Medigio, devendo haver o redimensionamento
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.1.41 n&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades CONTRATADAS; ou

12.1.4.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

12.1.5 A afericdo da execug&o contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

12:1.5:1 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado:

12.1.5.2  Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugao contratual;

12.1:5.3 Indicadores minimos de desempenho para aceitagéo do servigo ou eventual glosa.
12.2 Liquidagéo

12.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidagéo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

12.2.2 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam
as informagdes necessarias para a liquidagéo da despesa.

12.3 Prazo de Pagamento

12.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizag&o da liquidagdo da
despesa, conforme segéo anterior.

12.4 Forma de pagamento

12.4.1 O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

125 Forma e critérios de selegio do fornecedor
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12.5.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

12.6 Exigéncias de habilitagdo

12.6.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

12.6.2 Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor serao:

12.6.21 Balango patrimonial e demonstragées contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentag&o da proposta, tomando como base a variagéo, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getdlio
Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

12.6.22  Serédo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracées contabeis assim
apresentados:

12.6.2.2.1 Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima): publicados em Diario
Oficial; ou publicados em jornal de grande circulagdo; ou por fotocépia registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.6.2.2.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocopia do Livro
Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao equivalente; ou por fotocopia do Balango
e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante.

12.6.2.2:3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocdpia do Balangco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
12.6.2.2.4 O balango patrimonial e as demonstragées contabeis deverdo estar assinados por

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
12.6.2.3 JA boa situag&o financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Grau de Endividamento (GE), que dever&o apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 - LC >/= 1,15 E
GE </= 0,80 resultantes da aplicagéo das seguintes formulas:

LG=ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC=ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

6= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVOTOTAL

12.6.2.3.1 As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou memoéria de calculo
juntados ao balango. Se necessaria a atualizagdo do balango e do capital social, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em aprego, o memorial de célculo correspondente.

12.6.2.3.2 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagéo Judicial; expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologagéo/deferimento pelo juizo
competente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor.
12.6.2.3.3 Comprovagdo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido
correspondente a no minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 24.296,80 (vinte e quatro
mil e duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

12.6.3 Os critérios de qualificagéo téchica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

12.6.4 Os critérios de qualificagdo técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor sero:

12.6.4.1 (*_Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagio previstas no Projeto Basico,
em plena validade;
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12.6.4.2 < Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagéo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

126.421° Execucéo de obra de pavimentacéo asfaltica com aplicagdo de concreto asfaltico
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume igual ou superior a 30,00 metros cubicos.

12.6.5(56ra admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante.

12.6.6( Para todos os itens de capacitagéo técnico-operacional foram considerados 50% (cinquenta por cento)
das quantidades previstas no orgamento.

12.6.7 (Comprovagdo da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participaréo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

12.6.7.1.1C~ Execugdo de obra de pavimentag&o asfaltica com aplicagdo de concreto asfaltico
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

12.6.8 (Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

12.6.8.1 CPapel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo publico);

12.6.8.2 C?}a?i’uatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

12.6.8.3 os completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: raz&o social, CNPJ, enderego;
12.6.8.4 Datos completos da empresa: razéo social, CNPJ, endereco;

12.6.8.5 (Descrigéo dos servigos executados;

12.6.8.6 (Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

12.6.9{:()}responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
o sbcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor desta licitagéo.

12.6.10'As-licitantes, quando solicitadas, deveréo disponibilizar todas as informagbes necessarias a comprovagéo
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local
em que foram executadas as obras ou servigos de engenharia.

12.6.11:As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel.

12.6.11.1 Cﬁ/é’t'estado de vistoria poderd ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigées locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

131 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

13.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagcdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

13.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;

13.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

13.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
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prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;
13.6.2 Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagéo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relagdo a fungédo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado;

13.6.4 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgédo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

13.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
13.8 Realizar avaiiacoes periédicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;
13.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢éo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
13.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

13.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;
13.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apés o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

14 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Projeto Basico e na sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

14.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos.

14.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Basico, o objeto com
avarias ou defeitos;

14.4 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.

14.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG;

14.6 Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura
Municipal de Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do
produto;

14.8 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo de 05 dias contado do
recebimento da comunicagdo expedida pelo Setor competente;

14.9 Comunicar ao Servico competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10 Manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigages assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento
equivalente;

14.11 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais,

resultantes da execugéo deste contrato.

14.12 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comiss&o ou fungéo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

14.13 Quando né&o for possivel a verificagédo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestag&o dos servigos, as certidées de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagéo.

14.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

14.15 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigées adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;
14.16 Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
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garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do
empreendimento.

14.17 Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.18 Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
14.19 N&o permitir a utilizaggo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo de

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

14.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagao;
14.21 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagéo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

14.22 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da CONTRATANTE;

14.24 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagéo;

14.25 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade:

14.2510 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagcdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

14.25.2 Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida
e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagio expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

14.26 Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que
continuara a execugdo dos servigos.

14.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

14.29 Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo no
orgdo para a execugéo do servigo;

14.30 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

14.31 Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuigao civel

de toda a mé&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

14.32 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas & execugéo
do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

14.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

14.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a né&o
executarem atividades n&do abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

14.35 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servico para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;
14.36 Instruir os seus empregados, quanto & preveng&o de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

14.37 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos o6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

14.38 Providenciar junto aoc CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

14.39 Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;
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14.40 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho,
condigbes meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagéo das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

14.41 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.42 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressédo da vegetacgéo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

14.43 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.43.1 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

14.43.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforrme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislagéo correlata;

14.43.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

14.44 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenté-lo, em complementagédo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

14.45 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.46 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagédo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgédo Civil apresentado ao érgédo competente, conforme o caso;

14.47 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao.

14.48 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

14.49 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.49.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2008, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

14.49.2Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

14.49.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de

suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos
correspondentes;

14.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruic3o, danificacéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos
bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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14.51 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

14.52 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacéo, etc.);

14.53 Em relagéo a execugdo da obra:

14.53.1 Apresentar a comprovagado, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

14.53.2 Em caso de descumprimento das obrigacées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera
retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e
ndo havendo quitagdo das obrigagées por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE
efetue o pagamento das obrigagées diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugéo
dos servigos objeto do contrato;

14.53.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018.

14.53.4 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento
total ou parcial, permanente ou temporario, & execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior
execugéo e implantagéo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo
correta nos trabalhos:

14.53.5 A elaboragdo dos projetos executivos deverad partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

156.1 Comete infragdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da
Lei n® 14.133, de 2021.
15.2 Considera-se compartamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros,

a declaragéo falsa quanto as condi¢cbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento do processo licitatério, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

15:3 O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sangdes:

a) Adverténcia por dar causa a inexecugéo parcial do contrato (Art. 155, inciso |, da Lei 14.133/21), quando n&o se justificar a
imposigéo de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragées
constantes no artigo 155 da Lei 14.133/21.

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VII do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méaximo de 6
(seis) anos, nos casos dos incisos VIl a XIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a
imposigéo da penalidade mais grave;

15.4 A aplicagéo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral do dano causado 8 CONTRATANTE (§9° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

16:5 Todas as sangdes previstas em Edital poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art.
156, da Lei n® 14.133, de 2021).
15.6 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defi do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis

contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.33, de 2021).

15.7 Se a multa aplicada e as indenizagées cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo CONTRATANTE o Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
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sera cobrada judicialmente (§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

15.9 A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10 Na aplicagdo das sangdes serdo consideradas (§1° art. 156, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgéos de controle.

15.11 A aplicagé@o das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagéo
integral do dano causado a Administragéo Publica.
1512 Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitagdes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.13 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracéo, a pessoa juridica sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observado, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.33, de 2021).

15.14 O CONTRATANTE devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.15 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar sdo passiveis
de reabilitagdo na forma do art. 163, da Lei n® 14.133, de 2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

16.1 Valor Global: R$ 618.725,33 (seiceitos e dezoito mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e trés

centavos). O valor contratual sera reajustado anualmente, conforme o indice de Reajustamentos de Obras Rodoviarias do
DNIT.

16.2 Valores unitarios conforme planilha de composigdo de pregos anexa ao edital.
16.3 O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
16.4 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

DO REEQUILIBRIO

17.1 O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato. As
modificagdes nos pregos seréo regidas pelos seguintes critérios:

17.1.1 Os pregos ndo poderdo exceder os valores praticados no mercado.

17.1.2 O Orgdo Gerenciador podera autorizar o aumento do preco inicialmente contratado, a pedido do
prestador de servigo, observando-se o seguinte:

a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso Il, o Orgdo Gerenciador deve, preferencialmente, manter a
mesma diferenga percentual estabelecida na época da licitag&o entre o prego ofertado pelo licitante e o prego
de mercado.

b) O Orgao Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite maximo
que pode ser alcangado nesta reviséo.

c) O Orgéo Gerenciador poderéa deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.
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d) O indeferimento do pedido de revis&o, conforme disposto no inciso Il, ndo isenta o contratado de cumprir
suas obrigagdes contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.
§ 1° Qualquer excegao a regra descrita no inciso Il, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.
§ 2° O contratado néo sera liberado de suas obrigagées contratuais, mesmo que os pregos de mercado superem os pregos
constante no contrato.
§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgao Gerenciador devido a uma redugéo do valor praticado no
mercado ou a um fato que aumente o custo na realizagédo da obra.

17.2 As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletronico ou através de
protocolo no setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situado a Rua Artur Bernardes, n° 170 — Bairro
Centro — Coromandel/MG, aos cuidados da gestora de contratos.

ADEQUAGI\O OR(;AMENTARIA
18.1 As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Ficha: 1030
Dotagéo: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.054.4.4.90.51.00.00.2710

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Precgos;
L]

Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de ° Projeto Executivo;
‘ ° Memoéria de Calculo de Quantitativos;
Planilha Estimativa de Composigéo de BDI;
o Memorial Descritivo;
Cronograma fisico-financeiro;
° Documentos referentes a responsabilidade técnica.
/ Coromandel/MG, 27/05/2024.

e &GOR DE MOURA/LEMES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL ~ CREA/MG 212.932/D

zng’ civil lgor Lemes

¥ CREA212932/0
2499204 10
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