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PROJETO BASICO
~ OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REVITALIZAGAO DA
PRACA DOM EDUARDO, BEM TOMBADO, NO MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG - COM RECURSO
DO FUMPAC.

CONCORRENCIA N° 12025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 12025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000
Pagina 1 de 19

-_— OO



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragiao 2021/2024

3 GESTAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

SUMARIO
T OB BT 0 et eete s st 888 2810888888848 88 B e ettt et e 3
2 VIGENCIA ......ooeeeereeneee s ssaseeemeeseessese e sesee e seee e thsesaeneneasain iR e tS RS RS s s ananananans s s aeans 3
3 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO.......coveeereeeeeesrse e, 3
4  DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO — CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO........... R ———— .3
5 DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR.......c.occovemeeeeeeeeeonn 4
6  REQUISITOS DA CONTRATAGAO........... AR AR R ARt e n e s smen e 4
7 DA GARANTIA DE EXECUGAO: cocvevererrvssensmsssssssssssstssessssssesssss e seesssoss s . 8
8 VISTORIA PARA A LICITAGAD oo rnetesesmssesessssssrssessassosssssos e 9
9  MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO.............. L e RS e aR e Ra e e et st e 9
10 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO .ecvvvveeeeoemeeeeeeens s oeoeeoeososoe S —— 10
11 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO ..o 10
12 OBRIGACOES DA CONTRATANTE .ot 13
13 OBRIGACOES DA CONTRATADA .t s e 14
14 SANGOES ADMINISTRATIVAS .ottt s . A7
15 ESTIMATIVA DO VALOR DA L 18
18 DOREEQUILIBRIO ot 19
17 ADBQUAGAO ORGAMENTARIA oot 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 2 de 19

-_—



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragao 2021/2024

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

1 OBJETO

1:1 Contratagéo de empresa especializada em engenharia para revitalizagdo da Praga Dom Eduardo, bem tombado, no municipio
de Coromandel/MG — com aplicagao de técnicas adequadas de recuperagao, uso de materiais compativeis com o contexto historico e
cumprimento das exigéncias legais pertinentes, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento

1.2 O objeto da licitagéo tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4 A presente contratagdo adotara como regime de execugao:

() empreitada por prego unitario;

(x) empreitada por prego global;

( ) empreitada integral;

() contratagdo por tarefa;

() contratagao integrada;

() contratagao semi-integrada.
1.5 A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global, sendo o regime de execugao no
qual se contrata a execugao da obra por prego certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem
executados néo puderem ser definidos com grande precisao.

1.6 Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, nao podera ser reservada cota para participagao Exclusiva para
ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratagao.

2 VIGENCIA

241 O prazo de vigéncia do contrato é de 5 (cinco) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes nos termos da Lei
14.133/21.

2.2 O prazo de execugdo é de 5 (cinco) meses.

2.3 Na forma exigida da Lei °14.133/2021, cumpre esclarecer que n&o foi exigida o Catalogo Eletranico de Padronizagéo, instituido
por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento, ndo consta no referido
catalogo o servigo/produto acima descrito.

2.4 A contratagdo pretendida estd contemplada no Plano de Contratagdes Anual do presente ano sob registro de n° 66/2025
estando prevista para o dia 01/03/2025.

3 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3 A Praga Dom Eduardo, situada no municipio de Coromandel/MG, é um bem tombado pelo patriménio municipal e possui
relevante valor histérico e cultural. Localizada no entorno da primeira igreja do municipio, Igreja Santana, a praga desempenha papel
fundamental na identidade urbana e memoria coletiva da populagéo.

3.2 Atualmente, o local encontra-se em condigdes precdrias de conservagdo, com problemas estruturais e paisagisticos que
comprometem sua funcionalidade e seguranga. Diante desse cenario, torna-se necessaria a contratagao de empresa especializada em

engenharia, para a execugdo de servigos que garantam a recuperagdo adequada da praga, respeitando suas caracteristicas originais e
atendendo as normas de preservagao do patriménio.

3.3 Além da restauragdo dos elementos histéricos, o projeto de revitalizagdo busca melhorar a acessibilidade, modernizar a
infraestrutura urbana e proporcionar um ambiente mais seguro e agradavel para os cidaddos. A execugdo dos servigos por empresa

qualificada assegura a aplicagdo de técnicas adequadas de recuperagao, o uso de materiais compativeis com o contexto histérico e o
cumprimento das exigéncias legais pertinentes.

3.4 O projeto, o memorial e o laudo técnico da Praga Dom Eduardo foram elaborados pelo arquiteto Hondrio Nicholls Pereira,
especialista em patriménio histérico. Dessa forma, a administragdo municipal demonstra preocupagéo com a intervengéo e a preservagao
desse bem, que representa o marco central da fundagao da cidade.

3.5 Dessa forma, a contratagao se justifica pela necessidade de preservar um dos principais patriménios histéricos do municipio,
garantindo sua valorizagao, funcionalidade e usufruto pela comunidade local e visitantes.

4 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO - CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

4.1 A solugao consiste na contratag&o de empresa especializada em engenharia para a revitalizagdo da Praga Dom Eduardo, bem
tombado peio municipio de Coromandel/MG, conforme as especificagdes técnicas contidas neste Termo de Referéncia. A contratacéo
sera precedida de licitagdo na modalidade Concorréncia, com critério de julgamento por menor prego global, em conformidade com a Lei

n® 14.133/2021, permitindo ampla competitividade e a obtengdo da proposta mais vantajosa & Administragdo Publica, dada a
complexidade e indivisibilidade do objeto.
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4.2 Concluido o procedimento licitatério, seré celebrado contrato administrativo com a empresa vencedora, que sera convocada a
executar os servigos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e as etapas estabelecidas no projeto executivo. A formalizagéo da
contratagéo observara as normas legais aplicaveis, sendo precedida de assinatura contratual, publicagéo no diario oficial e emissdo de
ordem de servigo para inicio da execugao.

4.3 A execugdo dos servigos devera observar fielmente as condigdes deste Termo de Referéncia e do projeto técnico, sendo
acompanhada e fiscalizada por equipe de servidores designados, os quais serdo responsaveis pelo controle de qualidade e pelo
cumprimento dos prazos e das obrigagées contratuais.

4.4 Apbs atestar a efetiva prestagdo dos servigos, o fiscal, por meio de relatério, comunicard ao Gestor de Contratos do
recebimento definitivo do objeto, o qual autorizard o pagamento pelo setor responsavel.

4.5 A contratagdo devera como regime de execucdo a Empreitada por Prego Global, sendo o regime de execugdo no qual se
contrata a execugéo da obra por preco certo de unidades determinadas.

5 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1 Trata-se de obra publica, a ser contratado mediante licitagao, na modalidade de concorréncia eletrénica.

5.2 O critério adotado para a selegdo da empresa especializada em engenharia sera o de menor prego global, por meio de processo
eletrénico, em conformidade com os principios da competitividade, isonomia, economicidade e eficiéncia previstos na Lei n° 14.133/2021.
Tal modelo assegura a ampla participagéo de empresas qualificadas, permitindo que a Administragdo selecione a proposta mais
vantajosa, sem prejuizo a qualidade dos servigos a serem executados. A escolha pelo menor preco global garante o equilibrio entre o
custo total da obra e a adequada execugédo do objeto contratado, atendendo as necessidades da revitalizagdo da Praga Dom Eduardo
de forma técnica, transparente e eficiente.

6 REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal n®14.133/21, conforme Estudos Preliminares, os
requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

6.1.1 Empresa especializada em engenharia para revitalizagédo da pragca Dom Eduardo no municipio de Coromandel/MG.
6.1.2 Trata-se de servigo nao continuado.
6.1.3 Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

6.1.4 A execugao dos servigos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislagao vigente, com as
recomendagdes técnicas e com as especificagdes e condigbes descritas neste termo.

6.1.5 A contratada devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas ao servigo.

6.1.6 Os servigos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagédo de todo o material de consumo
necessario a execugdo, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, ndo podendo ser cedidos ou
subcontratados.

6.1.7 A duragao do contrato ¢ de 5 (cinco) meses.

6.2 A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragéo, vedando-
se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.
6.3 Nos termos dos artigos 96 a 100 da Lei n® 14.133/2021, sera exigida da contratada a prestagdo de garantia contratual, no

percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. A finalidade dessa exigéncia ¢ assegurar a fiel execugdo do objeto
contratado, conforme previsto na legislagéo vigente.

6.4 A garantia podera ser apresentada por meio de caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria, a critério da contratada, observadas as condi¢des estabelecidas no edital e no contrato. A exigéncia da garantia contratual esta
em consonancia com os principios da seguranca juridica e da responsabilidade na execucdo contratual, servindo como instrumento de
protecdo a Administragdo Publica contra eventuais inadimplementos contratuais.

6.5 A contratante devera observar os seguintes critérios:

6.5:1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

6.5.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.5.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso

da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.5.4 Pagar 8 CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;
6.6 N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:
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6.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2 direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

6.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagé@o e em relagao a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

6.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

6.8 Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

6.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagao como condig&o indispenséavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso: ‘

6.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.9.2 certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

6.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,

contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
6.11 A contratada devera cumprir as seguintes obrigagoes:

6.11.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento convocatério, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

6.11.2  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢gdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia
e Seus anexos.

6.11.3  Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
6.11.4  Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.
8.11.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

8.11.6  Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante a execugédo da obra, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

6.11.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugéo da obra;

6.11.8  Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo constante no Termo de Referéncia, contado do
recebimento da comunicagédo expedida pelo Setor competente;

6.11.9  Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

6.11.10 Manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

6.11.11 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da execugao
deste contrato.

8.11.12 Vedar a contratagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comiss&o ou fungdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

6.12 Quando ndo for possivel a verificagdo da reguiaridade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.13 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE;

6.14 A Administragdo Publica ndo se vincula as disposigoes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem
de pagamento de participacéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria n&o trabalhista, ou
que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

6.15 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.
6.16

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigbes adequadas ao
cumprimento das hormas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

6.17 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.
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6.18 Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.19 Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

6.20 A empresa licitante devera apresentar declarago, assinada por seu representante legal, afirmando que nao emprega menores
de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz a partir dos quatorze anos, em conformidade com o inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicao Federal. Devera constar, ainda, que ndo permite a utilizagdo de mao de obra de menores de dezoito anos em atividades
noturnas, perigosas ou insalubres, em observancia a legislagao trabalhista vigente, especialmente a Consolidagao das Leis do Trabalho
(CLT) e demais normativos aplicaveis. A apresentagéo dessa declaragao é condigdo obrigatoria para habilitagdo no certame e podera
ser verificada a qualquer tempo pela Administragdo Publica.

6.21 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

6.22 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislag@o, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

6.23 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;

6.25 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios

em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
6.26 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

6.26.1 O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitagées;

6.26.2  Os direitos autorais da solug&o, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentagéo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execucéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

6.27 Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execucao
dos servicos.

6.28 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE:

6.29 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

6.30 Apresentar @ CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a
execugao do servigo;

6.31 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

6.32 Apresentar, quando solicitado pela Administragao, atestado de antecedentes criminais e distribuigao civel de toda a mao de

obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

6.33 Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito
neste Projeto Basico;

6.34 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

6.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nio

abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcéo;

6.36 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagao de servigo para representa-la na execugao
do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos:

6.37 Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da CONTRATANTE:

6.38 Adotar as providéncias e precaucées necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se necessario for, a fim de que

ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de comunicagao.

6.39 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

6.40 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislagéo aplicavel;
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6.41 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsével, as informagdes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigées meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagéo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

6.42 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

6.43 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo orgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo érgéo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

6.44 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢éo, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

8.44.1  Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

6.44.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respeciivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I,
da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagédo correlata;

6.44.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2008, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatéria.

6.45 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

6.46 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugao
n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

6.47 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao orgao competente, conforme o caso;

6.48 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagéo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

6.48.1  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros;

6.48.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

6.48.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam

a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

6.48.4  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.48.5 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos
urbanos, areas de “"bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

6.49 Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.50 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.59.1 Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2008, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

6.50.2  Na execugéo contratual, conforme o caso, a emiss&o de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagé@o do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdgo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;
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6.50.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugéo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes;

6.50.4 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por qualquer causa de destruicéo, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.50.5 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.50.6  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo
de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

6.51 Em relagao a execugao da obra:

8.51.1  Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

6.51.2 Em caso de descumprimento das obrigagtes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retengao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situag&o seja regularizada e néo havendo quitagéo das obrigagdes
por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

6.51.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

8.51.4  Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugéo
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execugéo e implantagao do objeto garantindo a plena compreenséo das informacgdes prestadas,
bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

6.52 A elaboragio dos projetos executivos devera partir das solugoes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto
Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

7 DA GARANTIA DE EXECUGAO:

7.1 A garantia para execugdo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil, agéncia
0539-8, conta n°. 18.885-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo de (05 dias).

72 A nao prestagdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata desclassificagao da licitante, deste
processo licitatdrio, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.
7.3 A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apds a confirmagéo

da prestagao da garantia.

7.4 A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogagéo do prazo para cumprimento do pactuado,
até o recebimento definitivo da obra.

7.5 A garantia podera ser prestada em:
a) - caugdo em dinheiro;
b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;
d) - fianga bancaria.

7.6 Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.
7.7

Na hipotese da letra “C" a vencedora do certame devera prestar o seguro-garantia a Contratante no prazo maximo 10 (dez)
dias apos a assinatura do contrato, de modo que sua comprovacéo € requisito indispensavel para emissao da ordem de servigo.

7.8 Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a Contratada por meio

de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de
rescisdo contratual.

7.9 Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo, Ihe for
devida pela Contratada.
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7.10 A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apés o Recebimento Definitivo da obra/servigos e, quando
prestada em dinheiro, seré atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n. °14.133/2021, mediante
requerimento.

7.1 A liberagao ou restituigdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.

8 VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1 A vistoria é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

8.2 Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagées do local de
execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo
o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

8.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicaggo do Edital, estendendo-se até o dia uatil anterior a data
prevista para a abertura da sesséo publica.

8.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagdo da vistoria.

8.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem
elaborar sua proposta.

8.5 A n3o realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestag&o dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

8.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag&es e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagbes objeto da licitagdo.

9 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
9.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
9.1.1 Instalacédo da Obra;
9.1.2 Administrativo:
e  Pessoal com encargos
9:1.3 Servigos de Carga e Transporte;
9.1.4 Demoligbes/Remogéao;
9.1.5 Piso;
9.1.6 Pintura;
9.1.7 Paisagismo;
9.1.8 Instalagdes Hidrossanitarias:
e  Hidraulico (Agua Fria);
9.1.9 Luminotécnica;
9.1.10 Instalagdes Elétricas;
9.1.11  Mobiliario;
9.1.12  Diversos.

9.2 A execucdo dos servigos serd iniciada apds a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observardo o seguinte
cronograma:

9.2.1 Instalagdo da Obra (20% no primeiro més, 20% no segundo més, 20% no terceiro més, 20% no quarto més e 20% no quinto
més)

9.2.2 Administrativos (20% no primeiro més, 20% no segundo més, 20% no terceiro més, 20% no quarto més e 20% no quinto meés)
9.2.3 Servigo de Carga e Transporte (33,3% no primeiro més, 33,3% no segundo més ¢ 33,4% no terceiro més)

9.2.4 Demoligbes/Remogdes (50% no primeiro més e 50% no segundo més)

9.2.5 Piso (60% no terceiro més e 50% no quarto més)

9.2.6 Pintura (100% no quarto més)

9.2.7 Paisagismo (100% no quarto més)

9.2.8 InstalagGes Hidros sanitarias (50% no terceiro més e 50% no quarto més)

9.2.9 Luminotécnica (100% no quinto més)

9.2.10 Instalagdes Elétricas (60% no quarto més e 50% no quinto més)
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9.2.11  Mobiliario (100% no quinto més)
9.2.12  Diversos (18% no terceiro més, 52% no quarto més e 30% no quinto més)

9.3 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

10 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1 A gestao do contrato sera realizada pelo servidor Heberton Duarte de Sousa, conforme portaria n® 21 do 09 de setembro de
2024.
10.2 A fiscalizacdo do contrato seré realizada pelos servidores Paulo Henrique de Lima e Igor de Moura Lemes Pereira, designados

pela Portaria n°012 de 20 de fevereiro de 2025, observadas as competéncias e atribuicbes previstas na legislagdo vigente e nas clausulas
contratuais.

10.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizaga@o do contrato deverdo observar as disposigdes constantes no Decreto Municipal 257
de 14 novembro de 2023.

10.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.5 A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.

10.6 Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar
a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e imegularidades constatadas.

10.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagé@o dos servigos realizada.

10.8 Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagéo dos servigos realizada.

10.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel de conformidade, que podera

ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.10 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sangoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas nesse instrumento.

10.11 O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

10.12 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

10.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatoérios das obrigagtes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:
10.12.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;
10.12.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.12.1.3  a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for devido;
10.12.1.4 aos depositos do FGTS; e
10.12.1.5 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato. i
10.12.2  solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS
estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagéo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido

seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que néo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.12.3 oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

11 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
Recebimento do objeto

11.1. Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigéo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdaria de calculo detalhada.

11.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera

providenciar o recebimento definitivo apés autorizagdo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 10 de 19




Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragao 2021/2024

GESTAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

X CRROMANDEL,

11.2.1  Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as cléusulas contratuais pertinentes, solicitando &8 CONTRATADA, por escrito,
as respectivas corregoes;

11.2.2  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

11.2.3  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao, com base
no Boletim de Medigao.

11.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

11:3 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

11.4 A avaliagéo da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medig&o, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

11.4.1  ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou

11.4.2  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

115 A aferigdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
11.5.1  Unidade de medida para faturamento e mensuragdo do resultado;
11.5.2  Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;
11.56.3  Indicadores minimos de desempenho para aceita¢do do servigo ou eventual glosa.
Liquidagao
11.6 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagao,
na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo.

1.7 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as informagdes
necessarias para a liquidagao da despesa.

Prazo de Pagamento
11.8 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagéo da liquidagdo da despesa, conforme
secao anterior.

Forma de pagamento
11.9 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

Forma e critérios de selegéo do fornecedor
11.10 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagio
1.1 Habilitagao juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e
no caso de sociedade por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus atuais administradores; ou

¢) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedade nao
empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou

d) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente; ou

e) Ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971, no caso de sociedade cooperativa; ou

f)  Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigéo de Microempreendedor Individual
- CCMEIl, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo  da  autenticidade no  sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;

g) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede: e

h)  Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial, que define o porte da empresa.

i) Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL, a comprovagao da condigdo de ME/EPP podera ser mediante
apresentacdo do Comprovante de opgéo pelo SIMPLES, obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal.
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11.11.1 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados .na forma da lei, que
comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podenQo fer
atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, tomando como~base e? yanagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagao Gettlio Vargas
— FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

11.12 Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas expedida no maximo 90 (noventa) dias antes da data
da disputa. ) o '
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Estadual. '

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certidéao

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

11.13 As Certidoes que ndo possuirem prazo de validade, somente serao aceitas com data de emiss&o nao superior a 90 (noventa)
dias consecutivos de antecedéncia da data de abertura da sesséo desta Concorréncia.

11.14 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante
a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.15 Qualificagdo econdmico-financeira:

a) Certidao negativa de faléncia e ccncordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

b) Certidao negativa de recuperagéo judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

b.1). Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da
homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagéo judicial/extrajudicial em vigor.

11.16 Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizacéo para empreender atividades compativeis com o
objeto desta Licitagéo.

11.16.1  Seré&o considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragées contabeis assim apresentados:

11.16.1.1  Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andénima): publicados em Diario Oficial; ou publicados em jornal de
grande circulagéo; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

11.16.1.2  Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocépia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao
equivalente; ou por fotocopia do Balango e das Demonstragées Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

11.16.1.3  Sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

11.16.1.4 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

11.16.2 A boa situagéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento

(GE), que deverao apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 = LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicagdo das seguintes
férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVQ CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

11.16.2.1  As formulas deveréo estar devidamente aplicadas em planilha ou memaria de célculo juntados ao balango. Se necessaria a

atualiza¢do do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os documentos em aprego, o memorial

de calculo correspondente.

Comprovagao da licitante possuir Capital Social ou Pattiménio Liquido correspondente a no minimo 10%

da ‘O.b'ra, ou seja, R$ 52.042,70 (cinquenta e dois mil e quarenta e dois reais e setenta centavos).
Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

11.16.2.
16.2.2 do valor estimado

1147
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11.18 Os critérios de qualificagao técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

11.18.1 Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

11.18.1.1 Apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a
execugao dos servigos que compoem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

11.18.1.2 ltem 7.1 — Fundagées e estruturas de concreto;

11.18.1.3 ltem 7.2 — Instalagdes Hidraulicas e Elétricas;

11.18.1.4 Item 7.3 — Piso em Concreto com Acabamento Convencional.

11.18.1.,5 Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Teécnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execug&o dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

11.18.1.6 Item 7.1 — Fundagdes e estruturas de concreto;

11.18.1.7 ltem 7.2 — Instalagdes Hidraulicas e Elétricas;

11.18.1.8  ltem 7.3 — Piso em Concreto com Acabamento Convencional.;

11.19 Em conformidade com o disposto no artigo 67 da Lei n° 14.133/2021, a empresa vencedora do certame devera apresentar
declaragdo comprovando experiéncia na execucdo de reforma, restauro ou revitalizacdo de obras tombadas, entendidas como
edificagdes ou bens protegidos por érgéos de preservagao do patrimonio histérico, cultural ou artistico em ambito municipal, estadual ou
federal. A mesma devera ser apresentada em papel timbrado do érgédo para qual a empresa vencedora executou o servigo.

11.20 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverédo ter as seguintes informagdes:
11.20.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo publico);

11.20.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

11.20.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razéo social, CNPJ, endereco;
11.20.4 Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, enderego;

11.20.5 Descrigao dos servigos executados;

11.20.6 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

11.21 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro da empresa licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragédo de compromisso de
vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

11.22 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagéo e das correspondentes

Certidées de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou servigos de
engenharia.

11.23 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

11.23.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

11.24 Com base na Lei 14.133/2021, que regula as licitagbes e contratos administrativos, justificamos a limitagdo do desconto em
até 25% para contratagao de empresas especializadas em engenharia. A legislagao busca garantir que a proposta mais vantajosa seja
selecionada pela Administragao Publica, mas sem comprometer a viabilidade e o equilibrio econdmico-financeiro do contrato. Descontos
elevados podem gerar riscos para a qualidade e a execugdo do servigo, pois valores excessivamente reduzidos costumam impactar
diretamente a aquisicéo de insumos e a contratagdo de mao de obra qualificada, essenciais para uma obra de qualidade e que atenda a
todos os requisitos técnicos. Por esse motivo, caso o desconto oferecido seja superior a 25%, sera obrigatéria a apresentagio de uma
planilha orgamentaria detalhada, com a composigéo de cada item. Essa planilha sera fundamental para justificar o calculo do desconto,

explicando de que forma o valor final foi obtido e comprovando que o valor ofertado é exequivel, sem prejuizo & qualidade e aos padrbes
técnicos exigidos para o projeto.

12 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;
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13.2. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagéo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando em
registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13:3: Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso

da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais

adequadas;

13.4. Pagar 8 CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
13.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;

13.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracéao da CONTRATADA, tais como:

13.1.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagédo previr o atendimento direto;

13.1.2.  direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungées dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagao destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

13.1.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responséavel pela
contratagao, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

13.4. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

13.5. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

13.6. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagao como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

13.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

13.6.2. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imaveis;

13.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos

e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

13 OBRIGACOES DA CONTRATADA

18:1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Projeto Basico e na sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

14.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia
€ Seus anexos.

14.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
14.4. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

14.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;
14.6. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

14.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da comunicagé@o
expedida pelo Setor competente;

14.9. Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10.

Manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condiges de
habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitag@o e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

14.11. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais € comerciais, resultantes da execugdo deste
contrato.

14.12. Vedar a utilizagéo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo
ou fungéo de confianga no drgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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14.11. Quando n#o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos
servicos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagao.

14.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

14.13. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigbes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

14.14. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

14.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.16. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

14.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagéo
e qualificagdo exigidas na licitagdo;

14.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

14.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;

14.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéao;
14.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

14.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagoes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo @ CONTRATANTE distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitagoes;

14.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizagéo sem que exista autorizagdo expressa da CONT_RATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

14.24. Realizar a transic&o contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execugao dos servicos.
14.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

14.27. Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugao
do servigo;

14.28. Observar os preceitos da legislagé@o sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

14.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel de toda a mé&o de obra
oferecida para atuar nas instalagées do 6rgéo;

14.30. Atender as solicitagoes da CONTRATANTE quanto a substituigao dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

14.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

14.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao

abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;
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14.33.  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestagéo de servigo para representd-la na execugéo
do contrato com capacidade para tomar decisoes compativeis com 0s compromissos assumidos;

14.34.  Instruir os seus empregados, quanto & prevencéo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

14.35.  Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se necessario for, a fim de que
n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

14.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 12.378/2010);

14.37. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislacéo aplicavel,

14.38.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situagéo das atividades em
relagéo ao cronograma previsto.

14.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgao ambiental competente.

14.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicéo, mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢@o dos produtos ou subprodutos florestais;

14.41.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n®
6.938, de 1981, e Instrugéo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;

14.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrug@o Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatdria.

14.42. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

14.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugéo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugao Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.44. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

14.45. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao.

14.46. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
14.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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14.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo
pontual ou fugitiva, utiizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente € 0 tipo de fonte;

14.47.2. Na execugado contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao poderé ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associag&o Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

14.47.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes;

14.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruigao, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

14.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

14.50. Providenciar, conforme 0 caso, as ligages definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto, gés, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao
de licengas e regularizagéo dos servigos e atividades conciuidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

14.51. Em relagdo a execugao da obra:

14.51.1. Apresentar a comprovagao, conforme sclicitado peia CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

14.51.2. Em caso de descumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retengdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacées
por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execucéo dos servigos objeto do contrato;

14.51.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

14.51.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugéo e implantagédo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas,
bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

14.51.5. A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto
Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e

especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
14 SANCOES ADMINISTRATIVAS:

14.1 Comete infragao administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragées previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2 Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaragao falsa

quanto as condigbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
do processo licitatério, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

14.3 O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangées:

a) Adverténcia por dar causa a inexecugao parcial do contrato (Art. 155, inciso |, da Lei 14.133/21), quan a justi i ica
S penalidade mals crase: S ; ), quando n&o se justificar a imposicado

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra

! ela conduta do licitante, por | i 0
At 5 da et 14 Aot p por qualquer das infragdes constantes no
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c¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indire.ta do ente federativo que tivgr a_p]icado_a sangao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando néo se justificar a imposigao
de penalidade mais grave; N )
d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou'cpntratar no émbito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
incisos VIII a Xl do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposigéo da penalidade mais grave;

15.4. A aplicagdo das sangdes previstas em Edital nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado
a Contratante (§9° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5. Todas as sangdes previstas em Edital poderédo ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei n® 14.133, de
2021).

15.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias (teis contado da data de sua
intimagao (art. 157, da Lei n° 14.33, de 2021).
15.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

Contratante o Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.9. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10. Na aplicagdo das sangdes seréo consideradas (§1° art. 156, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes dos 6rgaos de controle.

14.11 A aplicagao das sangbes previstas em Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do dano
causado a Administragéo Publica.

15:12: Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seréo apurados e

julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159,
da Lei n® 14.133, de 2021).

14.12 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observado, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.33, de 2021).

14.13 O Contratante devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagd@o da sangéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e

Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161,
da Lei n® 14.133, de 2021).

14.14 As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163, da Lei n°® 14.133, de 2021.

15 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

16.1. Valor Global: R$ 520.247,02 (quinhentos e vinte mil e duzentos e quarenta e sete reais e dois centavos). O valor contratual
sera reajustado anualmente, conforme o INCC-M (Indice Nacional de Custo da Construgzo).

16.2. Valores unitérios: conforme planilha de composigdo de pregos anexa ao edital.
16.3. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

16.4. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.
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16 DO REEQUILIBRIO

17.1. O valor da obra poderéa ser revisado para garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato. As modificagdes nos precos
serdo regidas pelos seguintes critérios:

- Os precos n&o poderdo exceder os valores praticados no mercado.

- O Orgao Gerenciador podera autorizar o aumento do preco inicialmente contratado, a pedido do prestador de servigo, observando-se

o0 seguinte:

a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso Il, o Orgao Gerenciador deve, preferencialmente, manter a mesma diferenca
percentual estabelecida na época da licitagéo entre o preco ofertado pelo licitante e o prego de mercado.

b) O Orgéo Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite maximo que pode ser
alcangado nesta reviséo.

c) O Orgao Gerenciador podera deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.

d) O indeferimento do pedido de revisao, conforme disposto no inciso I, n&o isenta o contratado de cumprir suas obrigagdes

contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.

§ 1° Qualquer excegéo a regra descrita no inciso |1, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.

§ 2° O contratado n&o seré liberado de suas obrigagdes contratuais, mesmo que 0s pregos de mercado superem 0s pregos constante
no contrato.

§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgao Gerenciador devido a uma redugao do valor praticado no mercado ou
a um fato que aumente o custo na realizagdo da obra.

17.2 As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletrénico ou através de protocolo no setor de

protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situa do a Rua Artur Bernardes, n® 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG, aos
cuidados da gestora de contratos.

17  ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Ficha:1253
Dotagédo: 02.02.05.09.13.392.0009.00.2.241.4.4.90.51.00.00 —~ Recurso FUMPAC (Fundo Municipal do Patriménio de Coromandel)

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

; Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de ° Projeto Arquitetdnico e Complementares;
regos;
° Memodria de Calculo de quantitativos;
. Planilha Estimativa de Composigéo de BDI;
° Memorial Descritivo;
° Cronograma fisico-financeiro;
° Documentos referentes a responsabilidade técnica.

Coromandel/MG,24 de abril de 2025.

. D o )

NATALIA FELIX DE LIMA
GENHEIRA CIVIL - CREA MG 248.064/D
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