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1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAQAO

i i - to
8 iali i de obra de pavumentac;éo asfaltica em CBUQ - concre
1.1 Contratagac de empresa espemahzada em engenharia para execugao OpEAss
betumingso usinado a quente, conforme Contrato de Repasse N° 948993/2023/MC|DADE§ICA\XA, gelebrado entre 0 Ministério
das Cidades € O Municipio de Coromandel/MG, conforme condigdes € exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 As intervengdes de pavimentaqéo asfaltica previstas nesta contratagao serao executadas nas seguintc’as vias publicas loigliiad?s
no distrito de Alegre, zona rural do Municipio de Coromandel/MG: Rua Oito, Rua Quatro e Rua da Saida 2, conforme delimitagao
constante no projeto basico.

1.3 O objetoda contratagdo tem @ natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.4 O regimede execugao do objeto sera de empreitada por prego unitario.

1.5 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario,
o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

1.6 O prazo de vigéncia da contratacéo ¢é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lein°
14.133, de 2021.

1.7 O contrato ou outro instrumento habil que 0 substitua oferece maior detalhamento das regras qué seréo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagao.

1.8 Esta contratagdo possui valor global superior @ R$ 80.000,00, entretanto, ndo sera possivel a reserva de cota de participagao
exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do §3° do art. 48 da Lei Complementar n°
123/2006, tendo em vista que o objeto da contratagdo — obra de pavimenta(;,éo e recapeamento asfaltico — & tecnicamente

indivisivel, com etapas interdependentes, cuja fragmentaga@o comprometeria sua viabilidade técnica, operacional e contratual,
conforme a Lein® 14.133, de 2021.

2 FUNDAMENTAQAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAQAO

2.1 A presente contratagdo & necessaria para atender a demanda de infraestrutura urbana do Municipio de Coromandel/MG, por meio
da execucao de obra de pavimentagéo € recapeamento asfaltico em CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente, conforme
previsto no Contrato de Repasse n° 948993/2023/MClDADES/CAIXA, firmado com O Ministério das Cidades.

2.2 O municipio enfrenta dificuldades com trechos urbanos que sé encontram sem pavimentacéo, o que compromete a trafegabilidade,

gera riscos a seguranga dos usuarios e causa impactos negativos a saude publica, especialmente com 0 acumulo de poeira em
épocas de estiagem e lama em periodos chuvosos.

2.3 A intervengéo visa resolver tais problemas por meio da pavimentagéo de vias ainda n&o pavimentadas, promovendo melhorias
significativas na mobilidade urbana, conforto, seguranga viaria e condigdes sanitarias.

2.4 Além disso, a obra esta alinhada as diretrizes do programa federal que prevé investimentos em qualificagéo viaria nos centros
urbanos, contribuindo diretamente para 0 desenvolvimento sustentavel e a melhoria da qualidade de vida da populagéo local.

2.5 As intervencoes de pavimentag.éo asféltica previstas nesta contratagéo serdo executadas nas seguintes vias publicas localizadas
no distrito de Alegre, zona rural do Municipio de Coromandel/MG: Rua Oito, Rua Quatro e Rua da Saida 2, conforme delimitagéo
constante no projeto basico.
26 Os quantitativos encontram-se pormenorizados nos projetos de engenharia.

27 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual do exercicio de 2025,

registrada sob 0 namero
008202500087, conforme consta das informagoes do Estudo Técnico Preliminar.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

31 A solugéo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execugao de obras de pavimentag&o
asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias urbanas do Municipio de Coromandel/MG. Esta intervencgéo
visa melhorar a infraestrutura viaria, proporcionando melhores condigdes de trafegabilidade, seguranga € conforto aos USUarios.

3.2 Os servicos a serem executados no ambito desta contratagéo abrangem:

3.2.1 Servigos Preliminares: Incluem a limpeza e preparagao das vias, remogéo de materiais inservive

o is, instalagédo de
placas de sinalizagéo de obra e demais atividades necessarias para o inicio dos trabalhos.

3.2.2 Mol "l‘zagéo' Consiste na ir Stalagéo do Callte'lo de obras tlallsp()lle de equ [)a”]ent() m I I
2. b : i . s e . =
| isti inici i ; ; ’ | S € ate ials, e 0 Qanlzagao

Administraca 2
agdo Local da Obra: Envolve a gestao e supervisao técnica no local, garantindo o cumprimento dos
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i i icas.
prazos qualidade dos servigos € conformldade com as especlﬁcaqées téen

324 Terraplenagem: \nclui limpeza

tegu\ar'\zaqéo de subleito execugao de sub-b '
325 Revestimento Asfaltico: Compreende @ aplicag@o
designadas para pav'\mentaqéo, {otalizando 132365 m’.

i ial: 30 de dispositivos para es
Urbanizagao Drenagem superficial: Envolve a execug ; -
g N a urbanizagao das areas adjacentes as Vias.

20 ou adequagao de calgadas com piso tatil, rampas de acesso €

a de solos,
de camada vegetal, corte, aterro, escavagao, carga, transporte € descarg

ase e base em cascalho.

de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas areas

coamento adequado das aguas

pluviais, como sarjetas € pocas de obo, bem como

327 Calgadas e Acessibilidade: Inclui a constru¢ t
demais elementos que garantam @ acessibilidade universal, conforme as normas vigentes.
328 Sinalizagao Viaria: Abrange a implantagao de sinalizagéo horizontal (pintura de faixas, legendas € simbolos) e

vertical (placas de regulamentaqéo, adverténcia e indicagao), visando 2 seguranga € organizagao do transito.

329 Desmobilizagao: Consiste na retirada de equipamentos, estruturas temporarias € limpeza final do canteiro de obras,

restituindo as areas utilizadas as suas condigdes originais ou conforme especificado. ~
Com a execugao da obra de pavimentaqﬁo asfaltica em CBUQ, espera-sé alcancgar resultados concretos na melh.ona da
infraestrutura urbana do Municipio de Coromandel/MG, especialmente no distrito de Alegre, onde seréo contempladas as vias Rua
Oito, Rua Quatro & Rua da Saida 2.

A solugao adotada visa atender as necessidades da populagéo, melhorando 2 qualidade das vias urbanas, reduzindo os custos
com manutengao corretiva e promovendo 0 desenvolvimento urbano sustentavel no Municipio de Coromande|IMG.

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de licitag@o, na modalidade Concorréncia, sob a forma
eletrdnica, com adog@o do critério de julgamento pelo menor prego global.

A modalidade Concorréncia € a adequada para esta contratag@o, nos termos do art. 29, da Lei Federal n° 14.133/2021,
considerando que se trata de uma obra de engenharia.

Apresentag@o da Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, correspondente 2 cada uma
das etapas dos servigos executados, em conformidade com a Lei n° 6.496/1977 e as resolugdes do CONFEA/CREA aplicaveis.
Elaboragao e entrega do projeto “as built” (conforme executado), devidamente revisado, contendo planta baixa e demais elementos
graficos atualizados com eventuais alteragdes ocorridas durante a execugao da obra, conforme as orientagdes da ABNT e exigéncia
de 6rgaos financiadores € fiscalizadores.

Entrega de todos 0s documentos técnicos complementares exigidos no encerramento contratual, inclusive memoriais descritivos

atualizados, relatorios fotograficos, manuais de operagao (se houver), e quaisquer outros documentos que assegurem a
rastreabilidade técnica da execugao da obra.

REQUISITOS DA CONTRATAC}AO

A contratagdo da empresa especializada em engenharia para prestagé@o dos servigos descritos devera atender aos seguintes
requisitos, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021:

4141 Conforme as necessidades apresentadas neste Estudo Preliminar Técnico, a selegé@o da empresa sera baseada em
critérios como experiéncia comprovada em obras de engenharia € capacidade técnica adequadas ao €scopo proposto.

412 Executar todos 0s servigos conforme especificagdes técnicas do projeto basico e memorial descritivo.

413 A execugio dos Servigos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislacao vigente, com
as recomendagdes técnicas e com as especificagdes condigdes descritas neste termo.

414 A contratada devera arcar com todos os custos € logistica relacionadas a obra.

415 Os servigos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizaggo de todo © material de

consumo, mao de obra € equipamentos necessarios a execugao, sem quaisquer despesas adicionais para 0 Municipio de
Coromandel; néo podendo ser cedidos ou subcontratados.

416 Garantir a presenca de profissional habilitado e responsavel técnico no canteiro de obras durante a execugao.

417 Disponibilizar profissionais qualificados, com registro ativo € regular no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), devidamente habilitados para o exercicio das atividades descritas.

418 A empresa devera possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
devidamente habilitada para o exercicio das atividades descritas.

419 Comprovar aptidao técnica por meio de atestados de capacidade técnica pertinentes ao objeto (pavimentagao
asfaltica e recapeamento em vias urbanas), emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado.

41.10 Apresentar ART (Anotagéo de Responsabilidade Técnica) da obra.

4.1.11 Todas as despesas decorrentes da execu i

1 Spese ¢a0, como tributos, seguros, encargos sociais e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham incidir no prego proposto, seréo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.q P
4.1.12 Além dos pontos acima, o adjudicatario dever

4 apresentar declaragéo de que te i
' S m pleno con
necessarias para a prestagéo do servigo como requisi y i hee

mento das condigdes
to para celebragéo do contrato.
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i in® de 2021, no ercentual
4113 Sera exigidaa garantia da contratacéo de que tratam 08 arts. 96 € seguintes da Lein° 14.133, de p

de 5% do valor contratual.
jiti j tratual. .
e e i et eguintes da Lein® 14.1 33, de 2021, com validade durante 2

i 96 es ante
igi tia da contratagdo de que tratam 0S arts. 9 A e
+2 i)e(:eéc:;“‘g?iz 20?:::; :90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela [

itali te a 5% (cinco
ou em titulos da divida publica seguro-garantia, fianga pancéria ou titulo de capitaliza¢ao, em valor corresponden b (
por cento) do valor total da contratagao.

L " Setot
431 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia ad|c|ona|. do fornecedor cuja ergpo:t: :;)rv |an|f:rnda
a. §5°/o (oitenta € cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este albm

proposta.

o ) de seu ’ ’
4.4 A gar antia pala exeCUan do contr ato selé de 5% (Cll 1CO por cento e S€ valor, @ ser deposn.ada no Banco do Br aSI| 396"0|a
0539 8 collta n I9 302 X C°|°"Ia“d3| “IG! caso a galalltla se]a em d‘“he“ 0, dele“do sef depos“ada no plaZO de (05 d|a$).

i i trato.
45 Emcasode opgao pelo seguro-garantia, aparte adjudicatéria devera apresenté—la, no maximo, até a data de assinatura do con'

46 A ndo prestagao da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imedia'ta desc|a§§iﬁca:é% da ||c|ta(r‘\;le,_ :AeGste
' processo licitatorio, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de oroman :

47 Aordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnicalFiscal ou gestor do contrato apos a confirmagao da
prestagao da garantia.

48 Em caso de acréscimo da obra, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.

49 Desfalcadaa garantia prestada, pela imposigéo de multas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio
de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar 0 valor, sob pena
de rescisé@o contratual.

410 Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel - MG, descontar da garantia toda importancia que, @ qualquer titulo, the for devida
pela Contratada.

411 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos 0 Recebimento Definitivo da obralservigos €, quando

prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente pelo indice da poupanca, conforme art.100 da Lein. 014.133/2021, mediante
requerimento.

412 Aliberag@o ou restituicao da garantia n@o isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

413 A avaliagao prévia do local de execug@o dos servigos € imprescindivel para 0 conhecimento pleno das condigdes € peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo 0 agendame

nto ser efetuado previamente
pelo telefone (34) 3841 -3767.

4.14 Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15 Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacéo para a realizagéo da vistoria.

416 Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada p

elo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratag@o.

417 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das insta

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo
decorrentes.

lagdes, dividas ou
o Contratado assumir 0s dnus dos servi¢os

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
51 A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

51.1 As etapas a serem seguidas na execugao do trabalho s@o: Servicos Preliminares, Mobilizagao, Administragao Local

da Obra, Demoligdes e Remogdes, Terraplenagem, Revestimento Asfaltico, Urbanizagéo e Drenagem Superficial, Calgadas e

Acessibilidade, Sinalizagao Viaria e Desmobilizagdo, conforme projetos, memorial descritivo, memorial de célculo e planilha

orgamentaria.
5.1.2 Inicio da execug#o do objeto sera ap6s a emiss@o da ordem de servigo.
51.3 O Cronograma Fisico Financeiro da obra encontra-se na documentagéo técnica de engenharia.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor Heberton Duarte de Sousa, conforme portaria 021 de 09 de setembro de 2024.
6.2 A fiscalizagéo do con

trato sera realizada pelo servidor Igor de Moura Lemes Pereira, matricula 59633.
6.3

Os respor 1savels pela gestéo e pela ﬁSCallZaQaO do contrato develéo observar as P [o] P
disposi¢oes collstalltes no Decreto Munic al 57
1 e} 2
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O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lein°® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspens&@o do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adog#o de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
A execugio do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

0O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, com a descri¢o do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢éo da execugéo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas & tempestiva renovag&o ou & prorrogagéo contratual.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula n&o exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢es técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, néo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade.

0O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condiges de habilitagéo da contratada, acompanhara o empenho,
o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugéo
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Cabe ao gestor do contrato:

6.18.1 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato contendo todos os registros
formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag&o.

6.18.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.18.3 acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidag3o e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

6.18.4 emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagées.

6.18.5 tomar providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagéo de
sangdes, a ser conduzido pela comiss@o de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.18.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag&o.
6.18.7 enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizag@o dos procedimentos de liquidagéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag@o e gestéo nos termos do contrato.
6.18.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.18.8.1 a notificagao formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada

pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer
outro meio idéneo.
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7 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7:A

7.2

7.3

7.4

75

76

Recebimento do objeto

7.1.1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a
medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7142 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo apés autorizag#o pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

7121 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7122 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e
7123 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalizagéo, com base no Boletim de Medig&o.
7124 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

743 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

714 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medig&o, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
7.1.41 ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades CONTRATADAS; ou
7142 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
715 A aferigio da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7:1:5:1 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado;
7.1.5.2 Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;
7.1.5.3 Indicadores minimos de desempenho para aceitagéo do servigo ou eventual glosa.
Liquidacao
7.21 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de

liquidag#o, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as
informagdes necessarias para a liquidagao da despesa.

Prazo de Pagamento

734 O pagamento ser4 efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da liquidagé@o da despesa,
conforme segéo anterior.

Forma de pagamento

741 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

Seraindicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso
se constate que o Contratado:

7:5:1 n#o produziu os resultados acordados,
752 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
753 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou os utilizou com qualidade

ou quantidade inferior 2 demandada.
754 Os pagamentos a contratada seréo efetuados mediante apresentagéo da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente
atestada pela fiscalizag#o do contrato, conforme os critérios de medig#o estabelecidos no cronograma fisico-financeiro aprovado.

755 Como condigéo indispensavel para o pagamento, a contratada devera comprovar, no momento da solicitagéo de

cada parcela, a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciéria, inclusive quanto ao FGTS, mediante apresentacéo das certiddes
exigidas pela legislagéo vigente, em espegcial nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

756 A auséncia de comprovagéo da regularidade implicaréa a retengé@o do pagamento até sua regularizagéo, sem que
disso resulte qualquer énus adicional para a Administragéo.

Reajuste
761 Os pregos inicialmente contratados sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgcamento

estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO do més 12 e 10, respectivamente, do
ano de 2024.
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762 Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serao reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indices de Reajustamentos de Obras Rodoviarias do DNIT, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

8 INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

86

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

Comete infragdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaracao falsa quanto
as condigdes de participagéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento do
processo licitatério, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por dar causa 3 inexecugao parcial do contrato (Art. 155, inciso |, da Lei 14.133/21), quando n@o se justificar a
imposigao de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragdes
constantes no artigo 155 da Lei 14.133/21.

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado

a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando nao se
justificar a imposig&o de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos dos incisos Vil a XIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicéo
da penalidade mais grave;
A aplicagéo das sangdes previstas em Edital n4o exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do dano causado
3 CONTRATANTE (§9° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

Todas as san¢des previstas em Edital poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei n® 14.133, de
2021).

Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da data de sua
intimaggo (art. 157, da Lei n® 14.33, de 2021).

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE o Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seréa descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158, da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaraggo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagéo das sangdes serao consideradas (§1° art. 156, da Lel n° 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infragéo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
érgéos de controle.

A aplicag@o das sangdes previstas em Edital no exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagao integral do dano causado
a Administragdo Publica.

Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagGes e contratos da
Administragio Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei
(art. 159, da Lei n° 14.133, de 2021).

A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observado,

em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.33, de
2021).

o CQNTRATANTE devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da sang&o, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
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e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art.
161, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.15 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar s#o passiveis de reabilitagéo na forma

do art. 163, da Lei n° 14.133, de 2021.

9 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

O regime de execugéo do objeto sera de empreitada por prego unitario.

Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario,
o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagéo.

O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por meio eletrénico, planilha que
contenha o prego global, os quantitativos e os pre¢os unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragao, bem
como as composigdes de precos unitarios de todos os itens, para efeito de avaliagéo de exequibilidade.

Exigéncias de habilitagdo
9.5.1 Exigéncias de habilitagdo juridica

9511 A documentac#o relativa a habilitagao juridica consistira em ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, emse tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documento de eleigéo de seus administradores. No caso de alteragdes, sera admitido o
estatuto ou o contrato consolidado.

95.1.2 Se as alteragbes, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num documento, devidamente registrado na
Junta Comercial, bastara & apresentagéo do contrato social consolidado, documento que consubstancia a
consolidagdo de todas as alteragées realizadas. Do contrario, o licitante devera apresentar a versao original
(contrato de constituicéo da empresa) acompanhada das alterages promovidas e registradas no 6rgéo

competente.
952 Regularidade fiscal e trabalhista
9.5.21 Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), expedida no méaximo 90 (noventa) dias
antes da data do recebimento dos envelopes.
9.5.2:2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagao de

Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unigo, emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em vigor.

9523 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentagéo de Certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado, em vigor.
9524 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, mediante

apresentagdo de certidao emitida pela Secretaria competente do Municipio, em vigor.

9525 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, emitida pela Caixa
Econdmica Federal, em vigor.

9526 Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidéo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT
conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor.

9.5.2.7 Certidso Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissdo méaxima de 90
(Noventa) dias, para fins de comprovagéo da condigéo de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte

(EPP).
95238 Documento de Identificagéo dos sécios da empresa com numero do CPF e RG.
9.5.3 Qualificagdo econdmico-financeira
9.5.3.1 Balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na

forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituigéo por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentag&o da proposta, tomando como base a variagéo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - |GP-DI, publicado pela Fundag&o Getilio Vargas — FGV, ou de
outro indicador que o venha substituir.

9532 Serso considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim
apresentados:
95321 Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima): publicados em Diario Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulag&o; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.
95322 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocopia do Livro Diario, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
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domicilio do licitante ou em outro 6rgéo equivalente; ou por fotocopia do Balango e das Demonstracées
Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
9.5.32.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balango de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
95324 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.5.3.3 A boa situacao financeira seré avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau
de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0-LC >/=115 EGE
</= 0,80 resultantes da aplicagéo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
953.3.1 As formulas deveréo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de célculo juntados
a0 balango. Se necessaria a atualizagéo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente
com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

95332 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagao Judicial; expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de
recuperagao judicial/extrajudicial em vigor.

95.3.3.3 Comprovagdo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no
minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 24.729,49 (vinte e quatro mil e setecentos e vinte
e nove reais e quarenta e nove centavos).

954 Qualificagao técnica
955 Os critérios de qualificacéo técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor serao:
9551 Registro ou inscri¢édo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as éareas de atuagéo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;

9552 Apresentagéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execug&o de obra ou servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitag@o,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

95521 Execugdo de obra de pavimentagao asfaltica com aplicagdo de concreto asfaltico CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume igual ou superior a 19,85 metros cubicos.

9.553 Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante.

9554 Para todos os itens de capacitagdo técnico-operacional foram considerados 50% (cinquenta por cento) das
quantidades previstas no orgamento.
956 Comprovagéo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,

expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participaréo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo & execugéo dos servigos que comp&em as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

956.1.1 Execugido de obra de pavimentagio asfaltica com aplicagido de concreto asfaltico CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

9.5.7 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:
9.5.71 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo publico);
9.5.7.2 Assinatura do responséavel da empresa publica ou privada emitente;
9573 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razéo social, CNPJ, endereco;
9.5.7.4 Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, enderego;
9.5.7.5 Descrigéo dos servigos executados;

95.7.6 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

9.5.8 Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
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comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0 prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaracéo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitag@o.

959 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacgédo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao
e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local em que foram
executadas as obras ou servigos de engenharia.

9.5.10 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

9.5.10.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragéo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes 4 natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizag@o dos servigos, por servidor ou comiss@o especialmente designada, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

10.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;
10.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

10.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratag#o previr o atendimento direto;

10.6.2 Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

10.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

106.4 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgéo ou entidade
responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concess#o de diarias e passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8 Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

10.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentag#o como condigéo indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

10.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao,
10.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

10.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

11  OBRIGAGOES DA CONTRATADA
11.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Termo de Referéncia e na sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

11.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiges, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e
seus anexos.

11.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
11.4 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.
11.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

11.6 Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, durante o fornecimento do produto, n&o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
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acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

11.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

11.8 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condi¢des de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da comunicagéo
expedida pelo Setor competente;

11.9 Comunicar ao Servico competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

11.10 Manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigées de
habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitag@o e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

1.1 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo
deste contrato.

1112 Vedar a utilizagio, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou fungédo de confianga no orgao CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.13 Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagédo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao
dos servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagéo.

11.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

11.15 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.16 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

1:47 Paralisar, por determinagéo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.18 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.19 Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de
habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagéo;

11.21 Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislag@o, quando a CONTRATADA
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.22 Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

1123  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;

11.24 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagéo;

11.25 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade:

11.251 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.25.2 Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagéo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa,
sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.26 Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de

informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagéo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a
execugao dos servigos.

11.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
11.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

11.29 Apresentar 2 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrarao no 6rgao para a
execucdo do servigo,

11.30 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
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11.31 Apresentar, quando solicitado pela Administrag@o, atestado de antecedentes criminais e distribuigao civel de toda a ma@o de
obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

11.32 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no prazo fixado pela ﬁscalizat;?o
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execug#o do servigo, conforme descrito
neste Termo de Referéncia;

11.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

11.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades néo
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar & CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungéo;

11.35 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagéo de servigo para representa-la na execugéo
do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.36 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

11.37 Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

11.38 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.39 Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislag@o aplicavel;

11.40 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizagao e situagéo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

11.41 Refazer, as suas expensas, 0S trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo
de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servi¢os, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.44 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (a4gua, esgoto, géas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtengéo de licengas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, efc.);

11.45 Em relagéo a execugéo da obra:

11.45.1 Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,

previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execug&o
do contrato;

11.45.2 Em caso de descumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retencédo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e n&o havendo
quitagéo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento

das obrigagdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execug#@o dos servigos objeto do
contrato;

11.453 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados
do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.45.4 Fomecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, & execugéo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagéo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugéo e implantagao do objeto
garantindo a plena compreensé&o das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

11.45.5 A elaborag#o dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste

Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos

elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pégina 11 de 13




ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

12 OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

12.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da
proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagé@o expressa.

12.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com
os principios do art. 6° da LGPD.

12.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

12.4 A Administragé@o devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub operacgéo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

12.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com excec¢do das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovacgéo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

12.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.

12.7 O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

12.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

12.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagées
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

12.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD,

art. 37), com cada acesso, data, horéario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

12.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagéo desses dados
pela Administragéo nas hipdteses previstas na LGPD.

12.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniées técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

12.13 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever#o ser comunicados 2 autoridade nacional.

13 DO REEQUILIBRIO

13.1 Nos termos do art. 124 da Lei n® 14.133/2021, sera assegurado & contratada o direito ao reequilibrio econémico-financeiro do
contrato sempre que, por fatos supervenientes & contratagéo, imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, ou ainda
por for¢a maior, caso fortuito ou alteragéo unilateral do contrato pela Administrag&o, houver desequilibrio na equagio inicialmente
estabelecida.

13.2 A revisdo contratual, para fins de restabelecimento da equagdo econdmico-financeira, podera ser promovida de oficio pela
Administragdo Publica ou mediante requerimento fundamentado da contratada, devendo estar instruida com os documentos
comprobatérios pertinentes, inclusive planilhas atualizadas de composigdo de custos unitarios, notas fiscais, séries histéricas de
pregos e outros elementos técnicos que permitam aferir, de forma objetiva, a variagdo dos encargos contratuais.

13.3 A revisdo sera limitada & recomposigao do equilibrio da equagao inicial, vedada a alteragéo do lucro estimado e a criagio de
vantagem econdmica adicional a contratada. A Administragsio devera realizar analise técnica da solicitacéo e, se reconhecida sua
procedéncia, formalizar a alteragéo contratual correspondente, com os ajustes de prazos e valores cabiveis, na forma dos arts. 125
e 135 da Lei n® 14.133/2021.

13.4 E nula de pleno direito qualquer disposigao contratual que exclua ou limite o direito ao reequilibrio econdmico-financeiro.

14 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

14.1 O custo estimado total da contratagsio, que é o maximo aceitavel, é de R$ 247.294,94 (duzentos e quarenta e sete mil e duzentos
e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria em anexo.

14.2 Valores unitarios conforme planilha de composigéo de precgos anexa ao edital.

14.3 O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

14.4 As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

15  ADEQUACAO ORGAMENTARIA

15.1  As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:
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Ficha: 994
Dotagéo: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.054.4.4.90.51.00.00

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o Estudo Técnico Preliminar; ° Planilha de Cotagdes;

. Certiddo de Pesquisa de Pregos; . Cronograma fisico-financeiro;

° Analise de Riscos da Contratacéo; ° Projeto Executivo;

. Planilha Estimativa de Custos e Formag#o de Pregos; . Memoéria de Calculo de Quantitativos;

. Planilha Estimativa de Composigédo de BDI; . Memorial Descritivo;

. Planilha de Composigdes; ° Documentos referentes a responsabilidade técnica.

Coromandel/MG, 02 de maio de 2025.

W Uobool1a .

LUIZ FERNANDO VALADARES
GESTOR DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E
PLANEJAMENTO URBANO
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