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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE BASE E
INSTALAGAO DE LETREIRO EM CANTEIRO DA ENTRADA NO MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG NA
RODOVIA BR-352.
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1 OBJETO

1.4 Contratagéo de empresa especializada em engenharia para construgio de base e instalacéo de letreiro em canteiro da entrada
de Coromandel/MG — BR-352, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento

1.2 O objeto da licitagéo tem a natureza de obra.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o 0s discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4 A presente contratagéo adotara como regime de execugao:

( ) empreitada por prego unitario;

(x) empreitada por prege glabal;

( ) empreitada integral;

( ) contratagéo por tarefa;

( ) contratagZo integrada;

() contratagéo semi-integrada. i
1.6 A presente contratagdo adotara como regime de execugao a Empreitada por Preco Global, sendo o regime de.execuqao no
qual se contrata a execucao da obra por preco certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que 0S quantitativos a serem
executados nao puderemn ser definidos com grande precisao.

1.6 Esta obra possui valor global superior & R$80.000,00, todavia. ndo podera ser reservada cota para participag@o Exclusiva para
ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratagao.

2 VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia do contrato éde 1 () més, podendo ser prorrogado por interesse das partes nos termos da Lei 14.1 33/21.
2.2 O prazo de execuggo € de 1 {um) més.

2.3 Na forma exigida da Lei ©14.133/2021, cumpre esclarecer que nZo foi exigida o Catélogo Eletrénico de Padronizag3o, instituido

por meio da Portaria SEGES/ME n°. 238, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento, nZo consta no referido
catalogo o servigo/produto acima descrite.

2.4 A contratagdo pretendida @stéd conternplada no PMano de Contratagdes Anual do preseite and sob registro de n°® 70/2025
estando prevista para o dia 05/07/2025.

3 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

3.1 A contratagdo de empresa especializada em engenharia para a construgéo de base e instalagéo de letreiro no canigiro da
entrada da cidade de Coromandel/MG, na rodovis BR-352, justifica-se pela necessidade de promover a valorizagdo do espago urbano,
reforcar a identidade visual do municipio e proporcionar uma recepgéo mais acolhedora aos visitantes.

3.2 O letreiro tera fungdo ndo apenas estética, rnas também institucional, contribuindo para o fortalecimento do sentimento de
pertencimento da populacéo local e para a valorizacdo turistica da cidade. Por se tratar de uma intervencdo que exige conhecimento
téchicos especificos de engenharia, tantc para garantir a estabilidade e seguranga da estrutura quanto para atender as normas técnicas
vigentes, torna-se viavel a contratagdo de empresa com qualificagdo para execucéo desses servicos.

3.3 Além disso, a localizacao do letreiro, exige cuidados adicionais com sinalizag&o, seguranga do trabaiho e planejamento da
execugdo, reforcando a necessidade de profissionalismo e experiéncia técnica aspecializada.

4 DESCRIGAOC DA SOLUGAO COMO UM TODO - CONSIDERANDO ¢ CICLC DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

4.1 A solugao consiste na contratacéo de empresa especializada em engenharia para construgéo de base e instalagéo de letreiro,
a ser implantado no canteiro central localizado na entrada da cidade de Coromandel/MG na rodovia BR-352, conforme as especificagdes
técnicas contidas neste Projeto Basico. A coniratagdo sera precedida de licitagao na modalidade Concorréncia, com critério de julgamento
por menor prego giobal, em conformidade com a lei n® 14.133/2021, pernitinde ampla competitividade e a obtengéo da proposta mais
vantajosa & Administracéo Publica, dada a cornplexidade & indivisibilidade do abjsto.

4.2 O servigo contempla as seguintes stapas: elaboragéo de projeto executivo, limpeza € preparagao do terreno, execugéo de

fundacgdes em concreto armado, montagem ¢ fixagéo da estrutura do letreiro, além da finalizagdo com elementos de paisagismo, quando
previsto.

4.3 A especificagdo de produto inclui o fornecimento e instalacéo de letreiro com design moderno e visibilidade adequada para
motoristas e pedestres, utilizando materiais duraveis come o ago galvanizado, com pintura eletrostatica ou simiiar, e letras com altura e
largura iguais a apresentada em projeto executive. A base devera possuir dimensdes compativeis como a prevista em projeto executive

— observando a proporgéo e estabilidade do letreiro tais quais normas técnicas aplicaveis, especialmente no que se refere a resisténcia
estruturai e seguranca.

&
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4.4 Durante todo o ciclo de vida do objeto, a solugéc foi pensada para minimizar a necessidade de mgnutengéo corretiva,
priorizando materiais de alta durabilidade e técnicas construtivas que favoregam a Iongevidadg da estfutL{ra, garanhpc’o seu bom estado
por longos periodos, mesmo sob exposigéo constante ao clima. A durabilidade estimada da m;talac;ao é de, no minimo, 10 anos, com
manutencéo preventiva anual recomendada para inspegao e eventuais retoques de pintura ou limpeza.

5 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

5:1 Trata-se de obra puiblica, a ser contratado mediante licitagao, na modalidade de concorréncia eletrénica.

5.2 O critério adotado para a selegéo da empresa especializada em engenharia sera o de menor prego global, por meio de processo
eletronico, em conformidade com os principios da competitividade, isonomia, economicidade e eficiéncia previstos na Lei n® 14.1 33/2021.
Tal modelo assegura a ampla participagéo de empresas qualificadas, permitindo que a Administragdo selecione a propqsta mais
vantajosa, sem prejuizo & qualidade dos servigos a serem executados. A escolha pelo menor prego global garante o equilibrio entre o
custo total da obra e a adequada execugéo do objeto contratado, atendendo &s necessidades da revitalizagdo da Praga Dom Eduardo
de forma técnica, transparente e eficiente.

6 REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal n°14.133/21, conforme Estudos Preliminares, os
requisitos da contratagéo abrangem 0 seguinte:

6.1.1 Empresa especializada em engenharia para a construgao de hase e instalagao de letreiro no canteiro da entrada da cidade de
Coromandel/MG, na rodovia BR-352.

6.1.2 Trata-se de servigo n&o continuado.
6.1.3 No ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6.1.4 A execugdo dos servicos devera ser realidade em corformidade com as nofmas técnicas e legislagéo vigente, comn as
recomendagoes técnicas e com as especificagdes e condigdes descritas neste termo.

6.1.5 A contratada devers arcar com todos os custos e logistica reiacionadas ao seivigo.

6.1.6 Os servigcos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizaggo de todo o material de consumo
necessario a execugio, sem quaisquer despesas adicicnais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, ndo podendo ser cedidos ou
subcontratados.

6.1.7 A duracdo do contrato é de 1 (um) més.

6.2 A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre 08 empregados da CONTRATADA e a Administragao, vedando-
se qualquer relacéo entre estes que caracterize pessoalidade ¢ subordinagéo direta.

6.3 Nos termos dos artigos 96 a 100 da Lei n® 14.133/2021, sera exigida da contratada a prestacéo de garantia contratual, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor totai do contrato. A finalidade dessa exigéncia é assegurar a fiel execugdo do objeto
contratado, conforme previsto na legislagéo vigente.

6.4 A garantia podera ser apresentada per meio de caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria, a critério da contratada, observadas as condigoes estabelecidas no edital & no contrato. A exigéncia da garantia contratual esta
em consonancia com os principios da seguranga juridica e da responsabilidade na execucdo contratual, servindo como instrumento de
protecéo a Administrag@o Publica contra eventuais inadimplementos contratuais.

6.5 A contratante devera otservar os seguintes critérios:

6.5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

6.5.2

Exercer o acompanhamento e a fiscalizag2o dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem comao 0 nome dos empregados eventualmente envolvidoes,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.5.3 Notificar a CONTRATADA gor escrito da ocorréricia de eventuais imperfeigdes, fathas ou irregularidades constatadas no curso

da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua Correcac, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.5.4 Pagar a CONTRATADA o vaior resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5.5 Efetuar as retencgées tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;

6.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da CONTRATADA, tais como:

6.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportai-se somente aos prepostos ou
responsaveis per ela indicados, exceto quando o cbjeto da contratag@o previr ¢ atendimento direto;

6.6.2 direcionar a coniratagdo de pessoas para frabalnar nas empresas CONTRATADAS;

6.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em atividades

distintas daquelas previstas no cbjeto da contratagéo e em relagado a funigée especifica para a quai o trabalhador foi contratado; e
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6.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de diérias e passagens.

6.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

6.8 Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

6.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagéo como condig&o indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso:

6.9.1 "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao,

6.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

6.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,

contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
6.11 A contratada devera cumprir as seguintes obrigagoes:

6.11.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento convocatério, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

6.11.2  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigées, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia
€ seus anexos.

6.11.3  Substituir, reparar ou corrigir, 4s suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Basico, o objeto com avarias ou defeitos;
6.11.4  Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.
6.11.5  Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

6.11.6  Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante a execugdo da obra, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

6.11.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugéo da obra;

6.11.8  Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo constante no Termo de Referéncia, contado do
recebimento da comunicagao expedida pelo Setor competente;

6.11.9  Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Corornandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

6.11.10 Manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condigdes de
habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagéo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

6.11.11 A CONTRATADA ¢ responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da execugao
deste contrato.

6.11.12 Vedar a contratagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comiss&o ou fungéo de confianga no érgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

6.12 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Formnecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a8 Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF: e 5) Certidédo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.13 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengzo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE;

6.14 A Administragéo Publica n&o se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem
de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou
que estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

6.15 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatra) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

6.16 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em condicdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

6.17 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualguer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execugao do empreendimento.

6.18 Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.19 Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudang¢as nos métodos

executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
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6.20 A empresa licitante devera apresentar declaragao, assinada por seu representante legal, aﬂrmandg q.ue nao emprega_mengres
de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz a partir dos quatorze anos, em conformidade com o |nC|so.XXX|I| do ar’ugg 7° da
Constituicdo Federal. Devera constar, ainda, que ndo permite a utilizagéo de méo de obra de mer}ores de‘dezglto anos fam atividades
noturnas, perigosas ou insalubres, em observancia a legislagdo trabalhista vigente, especi.almerjte a Consq||gaq?o das Leis do Trabalho
(CLT) e demais normativos aplicaveis. A apresentagédo dessa declaragdo é condig@o obrigatéria para habilitagéo no certame e podera
ser verificada a qualquer tempo pela Administragéo Publica.

6.21 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;
6.22 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou

para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

6.23 Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;

6.25 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios

em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;
6.26 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade:

6.26.1 O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitagoes;

6.26.2 Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentag&o produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execug&o do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizagdo sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sanges civis e penais
cabiveis.

6.27 Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servigos.

6.28 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
6.29 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

6.30 Apresentar & CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a
execugao do servico;

6.31 Observar os preceitos da legisiagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

6.32 Apresentar, quando solicitado pela Administragao, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a mao de

obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

6.33 Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucé@o do servigo, conforme descrito

neste Projeto Basico;
6.34 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

6.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo executarem atividades nao

abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao;

6.36 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagéo de servigo para representa-la na execugao
do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

6.37 Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

6.38 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que

nao venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de comunicagao.

6.39 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotag¢des e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

6.40 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislacéo aplicavel;

6.41 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos

executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagao das atividades em
relagd@o ao cronograma previsto.

6.42 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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6.43 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975._ de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manegjo Florestal Sustentave! - PMFS devidamente aprovado pelo c?rgfzo competente do S{stema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressén da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo orgao competente do S|s'tema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do érgéo ambiental competente.

6.44 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucé.o f:ontratqal, nos
termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiéo da respectiva medicéo, mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

6.44.1  Cbpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

6.44.2 Cbpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscrigZo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il
da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

6.44.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria.

6.45 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacéao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

6.46 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo
n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

6.47 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

6.48 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a

destinagéo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

6.48.1  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservago de material para usos futuros;

6.48.2  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

6.48.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam

a sua reciclagem/recuperagdo). deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

6.48.4  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.48.5 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

6.49 Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.1 16, de 2004.

6.50 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.50.1  Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2008, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

6.50.2  Na execug&o contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagé@o do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

6.50.3  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucio
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha Je formacéo de precos os custos correspondentes;

6.50.4  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome

de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacéo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 7 de 18




Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANCEL
Administragdo 2025/2028

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

6.50.5 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.50.6 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao
de licengas e regularizagio dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

6.51 Em relag&o a execugdo da obra:

6.51.1  Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciérias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugé&o do
contrato;

6.51.2 Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera reteng@o do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo das obrigagoes
por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagoes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

6.51.3  Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

6.51.4 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugéo e implantagéo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas,
bem como sua aplicagio correta nos trabalhos:

6.52 A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto
Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas muituas interferéncias entre os diversos projetos.

7 DA GARANTIA DE EXECUGAO:

7.1 A garantia para execugéo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil, agéncia
0539-8, conta n°. 18.885-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo de (05 dias).

7.2 A ndo prestagdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata desclassificagédo da licitante, deste
processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.
7.3 A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apds a confirmagao

da prestagdo da garantia.

7.4 A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogac&o do prazo para cumprimento do pactuado,
até o recebimento definitivo da obra.

7.5 A garantia podera ser prestada em:
a) - caugao em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos spb a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

C) - seguro garantia;
d) - fianga bancéria.

7.6 Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.
.7

Na hipétese da letra “C” a vencedora do certame devera prestar o seguro-garantia @ Contratante no prazo maximo 10 (dez)
dias apos a assinatura do contrato, de modo que sua comprovagao é requisito indispensavel para erissdo da ordem de servigo.

7.8 Desfalcada a garantia prestada, pela imposicéo de muitas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a Contratada por meio

de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de
rescisao contratual.

7.9 Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo, Ihe for
devida pela Contratada.

7.10 A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds o Recebimento Definitivo da obra/servigos e, quando

prestada em dinheiro, serd atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n. ®14.133/2021, mediante
requerimento.

7.11 A liberagado ou restituicdo da garantia n2o isenta a Contratada das responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.
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8 VISTORIA PARA A LICITA(;AO
8.1 A vistoria & imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, accmpanhado por servidor designado para esse fim.

8.2 Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagoes do local de
execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo
0 agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

8.3 @] prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia dtil anterior & data
prevista para a abertura da sess3o publica.

8.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deveré estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizaggo da vistoria.

8.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma

compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem
elaborar sua proposta.

8.5 A ndo realizagdo da vistoria n3o podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagées, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da ¢! astagzo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

8.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas zs informagdes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitaggo.

9 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1 A execucéo do objeto sequira a seguinte dinamica;
9.1.1 Servigos Preliminares;

9.1.2 Base e Letreiro;

° Movimento de Terra;
*  Construgao de base:
° Letreiro;

9.1.3 Paisagismo;
9.1.4 Servigos Complementares.

9.2 A execucdo dos servigos serd iniciada apds a emissic da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observario o seguinte
cronograma:
9.2.1 Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

9.2.2 Base e Letreiro (100% no primeiro més)
9.2.3 Paisagismo (100% no primeiro més)
9.2.4 Servicos Complementares (100% no primeiro meés)

9.3 Para a perfeita execucdo dos servigos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1 A gestédo do contrato sera realizada pelo servidor Heherton Duarte de Sousa, conforme portaria n° 21 do 08 de setembro de
2024.
10.2 A fiscalizagéio do contrato sera realizada pelos servidores Paulo Henrique de Lima e Igor de Moura Lemes Pereira, designados

pela Portaria n°012 de 20 de fevereiro de 2025, observadas as competéncias e atribuigdes previstas na legislacéo vigente e nas clausulas
contratuais.

10.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagéo do contrato deverdo observar as disposices constantes na Portaria n°012 de 20
de fevereiro de 2025 do Decreto Municipal 257 de 14 novembro de 2023.

10.4 A conformidade do material/técnicalequipamento a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha a relagao detalhada dos mesmcs, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.5 A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a eXecugdo do objeto.

10.6 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para eviiar
a sua degeneracgao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA 3 corregdo das faltas, faihas e iregularidades constatadas.

10.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da execucdo do objeto ou, se for o caso, a

avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.
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10.8 Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

10.9 A CONTRATADA podera apresentar justificative para a preslagéo do servico com menor nivel de conformidade, que podera
ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada & excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.10 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servigo em relagéo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sangdes & CONTRATADA de acordo com as regras previstas nesse instrumento.

10.11 O fiscal técnico podera realizar avaliagéo dizria, sernanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos.

10.12 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacéo:

10.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente 0s documentos comprobatérios das obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocadoes na execugdo da obra, em especial, quanto:
10.12.1.1 ao pagamento de saldrics, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;
10.12.1.2  a concessdo de férias rernuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.12.1.3 a concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satde, guando for devido;
10.12.1.4 aos depositos do FGTS; e
10.12.1.5 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas & previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingéo do contrato.

10.12.2 solicitar, por amostragern, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS
estio ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que n&o impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagéo a um mesmo empregado;

10.12.3 oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagée em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

11 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objete
19:1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigéo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

114.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitiva apds autorizagédo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagédo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando &8 CONTRATADA, por sscrito,
as respectivas corregdes;

11.2.2  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos reiatorios e
documentagdes apresentadas;

11.2.3  Comunicar @ empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao, com base
no Boletim de Medigao. :

11.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

11.3 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quande em desacordo com as especificagdes censtantes neste
Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

11.4 A avaliagdo da execugac do objeto utilizara o Boletim de Medigéo, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos. sempre que a CONTRATADA:

11.4.1 ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou

11.4.2  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

115 A afericdo da execucgéo contratual para fins de pagamento consideraré os seguintes critérios:
11.5.1  Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado;
11.5.2  Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

11.5.3  Indicadores minimos de desempenho para aceitagac do servigo ou eventual glosa.
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Liquidacao o S
11.6 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correré o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidag&o,
na forma desta segéo, prorrogdveis por igual periodo.

i¥l=t O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as informagdes
necessarias para a liquidagéo da despesa.

Prazo de Pagamento o
11.8 O pagamento seré efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizag&o da liquidagéo da despesa, conforme
secao anterior.

Forma de pagamento
11.9 O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

Forma e critérios de selegao do fornecedor i
11.10 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
Exigéncias de habilitagado
11.11 Habilitagao juridica:
a) Registro comercial, no caso de emgresa individual; ou
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e
no caso de sociedade por acdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus atuais administradores; ou
c) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedade nZo
empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou
d) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente; ou
e) Ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971, no caso de sociedade cooperativa; ou
f)  Em se tratando de microernpreendedor individual — MELI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual
- CCMEl, cuja aceiiagdo ficara condicionada & verificacdo da  autenticidade no  sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;
g) No caso de sociedade empreséria ou empresa individua! de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede; e
h)  Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial, que define o porte da empresa.
i) Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL, a comprovagdo da condigdo de ME/EPP poderd ser mediante
apresentagdo do Comprovante de opgao pelo SIMPLES, obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal.

11.11.1  Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substiwigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagédo da proposta, tomando como base a variago,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PREGOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagao Getulio Vargas
— FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

11:12 Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas expedida no maximo 90 (noventa) dias antes da data

da disputa.
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade

Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Puklica Estadual.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimpiidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao de certidao

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

11.143 As Certidoes que ndo possuirem prazo de vélidade, somente serdo aceitas com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa)
dias consecutivos de antecedéncia da data de abertura da sessdo desta Concorréncia.

11.14 Caso o licitante seja considerado isentc dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigao mediante
a apresentagao de declarag&o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11186 Qualificagéo econémico-financeira:

a) Certid@o negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL.
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 11 de 18




Estado de Minas Gerais g
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROIMANDEL.
Administragdo 2025/2028

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

b) Certiddo negativa de recuperagéo judicial ou extrajudicial expedida pelo distripgidor da sede da pessoa juridica;
b.1). Nas hipdteses em que a certidao encaminhada for positiva, deve a Ilcngnte apresentar comprovante da
homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagéo judicial/extrajudicial em vigor. >t .
11.16 Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizagdo para empreender atividades compativeis com o
objeto desta Licitagéo.
11.16.1 Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:

11.16.1.1 Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima): publicados em Diario Oficial; ou publicaQog em jornal de
grande circulagao; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

11.16.1.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocdpia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao
equivalente; ou por fotocopia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

11.16.1.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

11.16.1.4 O balanco patrimonial e as demonstragdes contébeis deverdo estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

11.16.2 A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento
(GE), que deverao apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 — LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicagéo das seguintes
formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

11.16.2.1 As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou memdria de calculo juntados ao balango. Se necessaria a

atualizac@o do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os documentos em aprego, 6 memorial
de calculo correspondente.

11.16.2.2 Comprovacéo da licitante possuir Capital Social ou Fatrimdnio Liquido correspondente a no minimo 10% do valor estimado
da Obra, ou seja, R$ 11.720,02 (onze mil e setecentos e vinte reais e dois centavos).
11.17 Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

11.17.1.1  Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucéo dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

11.17.1.2 ltem 7.1 — Fundagdes e estruturas de concreto;

11.17.1.3 ltem 7.2 — Instalagdes Hidraulicas e Elétricas.

11.18 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:
11.18.1  Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo publico);

11.18.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

11.18.3 Dados completos da empresa privada ou piblica gue =sta emitindo: razao social, CNPJ, endereco;
11.18.4 Dados completos da empresa: razéo social, CNPJ, enderego;

11.18.5 Descrigao dos servigos executados;

11.18.6 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

11.19 Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro da empresa licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; & o prestador de servicos com contrato esctrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacéo.

11.20 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias & comprovagéo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do conirato que deu suporte & contratagdo e das correspondentes

Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atuzl da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou servigos de
engenharia.
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11.21 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

11.21.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragéo emitida pelo licitante em que conste, altemgtivamepte, ou que
conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigées e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que né&o utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

11.22 Com base na Lei 14.133/2021, que regula as licitagdes e contratos administrativos, justificamos a limitagédo do desconto em
até 25% para contratagéo de empresas especializadas em engenharia. A legislagéo busca garantir que a proposta mais vantajosa seja
selecionada pela Administragéo Publica, mas sem comprometer a viabilidade e o equilibrio econdmico-financeiro do contrato. Descontos
elevados podem gerar riscos para a qualidade e a execugdo do servigo, pois valares excessivamente reduzidos costumam impactar
diretamente a aquisicéo de insumos e a contratagéo de mao de obra qualificada, essenciais para uma obra de qualidade e que atenda a
todos os requisitos técnicos. Por esse motivo, caso o desconto oferecido seja superior a 25%, sera obrigatoria a apresentagdo de uma
planilha orgamentéria detalhada, com a composigéo de cada item. Essa planilha sera fundamental para justificar o célculo do desconto,
explicando de que forma o valor final foi obtido e comprovando que o valor ofertado € exequivel, sem prejuizo a qualidade e aos padrées
técnicos exigidos para o projeto.

12 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

18:2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

13.4. Pagar & CONTRATADA o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

13:5: Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;

13.6: Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

13.1.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

13.1.2.  direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

13.1.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagéo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

13.4. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

18.5. Realizar avaliagdes periédicas da quaiidade dos servigos, apés seu recebimento;

13.8. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagéo como condigéo indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

13.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

13.6.2. certid&o negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

13.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspegaes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

13 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Projeto Basico e na sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto.
14.2.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia
€ Seus anexos.

14.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

14.4. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.
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14.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;
14.6. Responder pelos danos causados diretamenie a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

14.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da comunicagéo
expedida pelo Setor competente;

14.9. Comunicar ao Servico competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10. Manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigoes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

14.11. A CONTRATADA € responsavel pelos encargos trabaihistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da execucao deste
contrato.

14.12. Vedar a utilizagéo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao
ou fung&o de confianga no érgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

14.11. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagio do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos
servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagao.

14.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

14.13. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigcdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca € bem-estar no trabalho;

14.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execugéo do empreendimento.

14.15. Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.16. Submeter previamente, por escrito, &8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especifica¢cbes do memorial deccritivo.

14.17. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo
e qualificagéo exigidas na licitacao;

14.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

14.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;

14.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
14.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

14.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitagdes;

14.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacédo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida

a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢ées civis e penais
cabiveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 14 de 18




Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORCMANDEL
Administragdo 2025/2028

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICGS E PLANEJAMENTO URBANO

14.24. Realizar a transi¢&o contratual com transferéncia de cenhecimento, tecnelogia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagéa dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execugdo dos Servigos.
14.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

14.27. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no orgdo para a execugéo
do servigo;

14.28. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalno, conforme a categoria profissional;

14.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a méo de obra
oferecida para atuar nas instalagdes do orgao;

14.30. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto 4 substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagéo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste
Projeto Bésico;

14.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

14.32. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao;

14.33. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacéo de servico para representé-la na execugao
do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

14.34.  Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo ds incéndios nas areas da CONTRATANTE;

14.35.  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive corsulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

14.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anctacdes e Registros de Responsabilidede Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes. nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.37. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos € autorizagdes exigiveis,
na forma da legislacdo aplicavel;

14.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsével, as informagdes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamehtos. condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem come os comunicados a Fiscalizag&o e situagao das atividades em
relagcdo ao cronograma previsto.

14.39. Refazer, as suas expensas, 0s frabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2008, de: (a) manejo florestal,
realizado por meic de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNANA; (b} supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa fiorestal, definidas em normas especificas do
orgao ambiental competente.

14.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentagédo dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.41.1. Cdopias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢éo dos produtos ou subprodutos florestais;

14.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subpredutos florestais junto ao Cadastro
Teécnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pele IBAMA, quando
tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, cenforme artigo 17, inciso Il da Lei n®
6.938, de 1981, e Instrugao Normativa IBAMA, n° 5, ae 15/03/2014, e legislagéo correlata;

14.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e

Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emiss3o de tal licenca obrigatoria.
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14.42. Caso o0s produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio, a CONTRATADA deveré apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte & armazenamento nos limites do territério estadual.

14.43. Observar as diretrizes, critérios e procedirmentos para a gestao dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meic Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3%
da Instrucao Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termaes:

14.44. O gerenciamento dos residuos originarios da contratag@o devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso;

14.45. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n® 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagéo.

14.46. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuog da Construgdo Civil, conforme o caso, 2 CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estéo acornpanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

14.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissac
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar 0s limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2008, e legisiacio correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.47.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, & emissdo de ruidos néo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitéveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

14.47.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na plarilha de formagZo de pregos os custos correspondentes;

14.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificac#o, defeites ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica junto a obra.

14.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabaihos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Bésico e demais documentos anexos;

14.50. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (a4gua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengao
de licencas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

14.51. Em relagdo a execugao da obra:

14.51.1. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execug&o do
contrato,

14.51.2. Em caso de descumprimento das obrigagoes trabaihistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retengao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo das obrigagdes
por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagoes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugéc dos serviges objeto do contrato;

14.51.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

14.51.4. Fornecer os projetos executivos desenvoividos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentcs técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao

do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas
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especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantag&o do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas,
bem como sua aplicagdo correta ncs trabalhos:

14.51.5. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto
Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e

especificagoes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

14 SANGOES ADMINISTRATIVAS:
14.1 Comete infragdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2 Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaragéo falsa
quanto as condigdes de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
do processo licitatério, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

14.3 O licitante que cometer qualquer das infragées discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por dar causa a inexecucao parcial do contrato (Art. 155, inciso I, da Lei 14.133/21), quando n&o se justificar a imposigao
de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragdes constantes no
artigo 155 da Lei 14.133/21.

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéP.
pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave;

d) Declaraggo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impediré o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administrag&o
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
incisos VIl a Xll do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave;

15.4. A aplicacéo das sangOes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado
a Contratante (§9° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.5. Todas as sancdes previstas em Edital poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei n® 14.133, de
2021).

15.6. Antes da aplicagao da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da data de sua
intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.33, de 2021).

15.7. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante o Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente
(§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacé@o enviada pela autoridade competente.

15.9. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n°14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10. Na aplicagéo das sangdes serdo consideradas (§1° art. 156, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantag&o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

14.11 A aplicagdo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano
causado a Administragdo Publica.

1512 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagGes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e

julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159,
da Lei n® 14.133, de 2021).

14.12 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confuso patrimonial, e, nesse caso, todos 0s efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observado, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.33, de 2021).
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14.13 O Contratante devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da sangao, informat enmanter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161,
da Lei n° 14.133, de 2021).

14.14 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar s8o passiveis de reabilitagéo na
forma do art. 163, da Lei n® 14.133, de 2021.

15 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

16.1. Valor Global: R$117.200,20 (cento e dezessete mii e duzentos reais e vinte centavos). O valor contratual seré reajustado
anualmente, conforme o INCC-M (Indice Nacional de Custo da Construgédo).

16.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢éo de pregos anexa.
16.3. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.
16.4. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

16 DO REEQUILIBRIO

17 O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibric econdmico-financeiro do contrato. As modificagdes nos pregos
serdo regidas pelos seguintes critérios:

- Os pregos ndo poderéo exceder os valores praticados no mercado.

- O Orgao Gerenciador podera autorizar 0 aumento do prego inicialmente contratado, a pedido do prestador de servigo, observando-se
o seguinte:

a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso Il, o Orgédo Gerenciador deve, preferencialmente, manter a mesma diferenga
percentual estabelecida na época da licitagéo entre o preco ofertade pelo licitante e o prego de mercado.

b) O Orgdo Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite méximo que pode ser
alcangado nesta reviséo.

c) O Orgdo Gerenciador podera deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.

d) O indeferimento do pedido de revisdo, conforme disposto no inciso i, ndo isenta o contratado de cumprir suas obrigacdes

contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.

§ 1° Qualquer excegao a regra descrita no inciso 1, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.

§ 2° O contratado nao ser4 liberado de suas obrigagdes contratuais, mesmo que os pregos de mercado superem os pre¢os constante no
contrato.

§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgao Gerenciador devido @ uma redug&o do valor praticado no mercado ou a
um fato que aumente o custo na realizagdo da obra.

172 As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletrénico ou através de protocolo no setor de

protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situa do & Rua Artur Bemardes, n°® 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG, aos
cuidados da gestora de contratos.

17 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Ficha: 981
Dotagéo: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.007.4.4.90.51.00.00
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

° Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos; ° Projeto Arquitetonico e Complementares;
° Planilha Estimativa de Composigéo de BDI; ° Memorial Descritivo;
° Cronograma fisico-financeiro; ®

Documentos referentes a responsabilidade técnica.
A

” / }/ / %/‘//y Coromandel/MG, 07 de maio de 2025.

NATALIA FELIX DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 248.064/D
7
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