PREFEITURA DE COROMANDEL
NOVOS TEMPOS NOVAS ATITUDES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO URBANA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel	**BDI**	
LOCAL: COROMANDEL-MG	**24,86%**	
ENG° RESPONSÁVEL: Igor de Moura Lemes Pereira		

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	FATOR POR PORTE	QUANTID.	PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI	PREÇO UNIT. (R$) COM BDI	VALOR (R$)
1			MOPAM						
1.1			MOPAM:MAO DE OBRA DE PROJETO DE MODIFICAÇÕES (POSTES EXISTENTES QUE SOFREREM ALGUMA INTERFERÊNCIA OU MODIFICAÇÃO. EX. TROCA DE POSTE INSTALAÇÃO DE EUIPAMENTOS, TROCA DE ESTRUTURA, INSTALAÇÃO DE BAIXA E/OU MÉDIA TENSÃO, INSTALÇÃO DE ESTAIS, DERIVAÇÃO OU ENCABEÇAMENTO DE REDES,ETC)	US	1,7	140	96,10	R$ 120,00	R$ 28.560,00
2			MOPAEX						
2.1			MOPAEX: MÃO DE OBRA DE PROJETO DE EXTENSÃO (IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTES, INCLUÍNDO REDE DE MÉDIA E/OU BAIXA TENSÃO, TRANSFORMADORES, EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA).	US	1	261	96,10	R$ 120,00	R$ 31.320,00
3			MOPIP						
3.1			MOPIP: MÃO DE OBRA DE PROJETO IP (INSTALAÇÃO EXCLUSIVA DE LUMINÁRIAS EM POSTES EXISTENTES, SUBISTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS)	US	0,34	150	96,10	R$ 120,00	R$ 6.120,00

	CUSTO TOTAL SEM BDI	R$ 52.855,00
	CUSTO TOTAL COM BDI	R$ 66.000,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
CREA-MG-212932/D