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(R$) SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 
(R$) COM BDI VALOR (R$)

265.539,71           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.461,84

1.1 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS (3,00 x 1,50)

M2 4,50 184,08 237,83 1.070,23

1.2 SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPOSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO MÊS 3,00 457,03 590,48 1.771,44

1.3 SETOP ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 137,18 7,33 9,47 1.299,09
1.4 SETOP ED-50392 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA % 0,50 1.022,51 1.321,08 1.321,08

5.461,84

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 278,59

2.1 SETOP ED-48456 DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO M2 5,56 16,31 21,07 117,14

2.2 SETOP ED-48513 REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO M2 5,56 9,63 12,44 69,16

2.3 SETOP ED-48479 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 5,56 12,85 16,60 92,29

278,59

3 MOVIMENTO DE TERRA 566,16

3.1 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ENTRE 
BALDRAMES) M3 12,70 34,51 44,58 566,16

566,16

4 FUNDAÇÕES 18.671,35
4.1 ESTACAS ESCAVADAS 6.686,21

4.1.1 SETOP ED-49753 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM M 55,00 27,50 35,53 1.954,15

4.1.2 SETOP ED-49786 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) M3 3,89 500,41 646,52 2.514,96

4.1.3 SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM KG 69,52 16,80 21,70 1.508,58

4.1.4 SINAPI 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5MM KG 30,15 18,19 23,50 708,52

4.2 VIGAS BALDRAME 11.985,14

4.2.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS) M3 2,45 87,03 112,44 275,47

4.2.2 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 21,79 4,31 5,56 121,15
4.2.3 SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA 3CM M2 21,79 13,97 18,04 393,09

4.2.4 SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM M2 40,86 87,46 112,99 4.616,77

4.2.5 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 107,60 18,04 23,30 2.507,08

29,20%
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4.2.6 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG 38,86 19,44 25,11 975,77

4.2.7 SETOP ED-49786 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) M3 2,45 500,41 646,52 1.583,97

4.2.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 28,60 33,42 43,17 1.234,66
4.2.9 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 6,34 33,84 43,72 277,18

18.671,35

5 SUPERESTRUTURA 22.569,14
5.1 PILARES 8.969,12

5.1.1 SINAPI 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 38,54 55,29 71,43 2.752,91

5.1.2 SINAPI 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM KG 158,54 16,29 21,04 3.335,68

5.1.3 SINAPI 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 51,41 19,47 25,15 1.292,96

5.1.4 SINAPI 92718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO  - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2,31 531,94 687,26 1.587,57

5.2 VIGAS DE RESPALDO 13.600,02

5.2.1 SINAPI 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS RETANGULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 64,54 55,29 71,43 4.610,09

5.2.2 SINAPI 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 180,65 18,04 23,30 4.209,14

5.2.3 SINAPI 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 77,78 19,47 25,15 1.956,16

5.2.4 SINAPI 92718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO  - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,11 531,94 687,26 2.824,63

22.569,14

6 ALVENARIA E VERGAS 14.784,77

6.1 SINAPI 87521 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 133,48 72,47 93,63 12.497,73

6.2 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO M 22,20 62,12 80,25 1.781,55
6.3 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO M 3,70 105,75 136,62 505,49

14.784,77

7 COBERTURAS E LAJES 96.714,75

7.1 SINAPI 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) M2 137,18 196,13 253,39 34.760,04

7.2 SINAPI 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO UN 6,00 1.967,42 2.541,90 15.251,40

7.3 SINAPI 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 215,06 113,95 147,22 31.661,13

7.4 SINAPI 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 215,06 48,45 62,59 13.460,60

SUBTOTAL ITEM 4

SUBTOTAL ITEM 5

SUBTOTAL ITEM 6
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7.5 SINAPI 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 23,20 22,10 28,55 662,36

7.6 SETOP ED-49692 FECHAMENTO DE EMPENA COM MADEIRA (RÉGUAS) M2 6,12 116,26 150,20 919,22
96.714,75

8 ESQUADRIAS 20.795,84
8.1 SETOP ED-50954 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO M2 3,00 347,40 448,84 1.346,52
8.2 SETOP ED-50955 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO M2 18,00 401,94 519,30 9.347,40
8.3 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR/CORRER, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES M2 5,88 424,58 548,55 3.225,47

8.4 SETOP ED-50951 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS M2 21,00 253,45 327,45 6.876,45

20.795,84

9 REVESTIMENTO 19.866,12
9.1 REVESTIMENTO INTERNO 8.589,18

9.1.1 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL M2 218,61 3,45 4,45 972,81

9.1.2 SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M2 218,61 26,97 34,84 7.616,37

9.2 REVESTIMENTO EXTERNO 4.987,07

9.2.1 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 126,93 3,45 4,45 564,83

9.2.2 SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M2 126,93 26,97 34,84 4.422,24

9.3 REVESTIMENTO TETO 6.289,87

9.3.1 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL M2 126,94 3,45 4,45 564,88

9.3.2 SINAPI 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS

M2 126,94 34,91 45,10 5.724,99

19.866,12

10 PAVIMENTAÇÕES 32.069,43
10.1 SETOP ED-51122 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 126,94 6,81 8,79 1.115,80

10.2 SINAPI 87692 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM M2 126,94 40,21 51,95 6.594,53

10.3 SETOP ED-13287 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2 126,94 25,97 33,55 4.258,83

10.4 SINAPI 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 M2 126,94 88,52 114,36 14.516,85

10.5 SINAPI 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60CM M 75,82 15,88 20,51 1.555,06

SUBTOTAL ITEM 8

SUBTOTAL ITEM 7

SUBTOTAL ITEM 9
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10.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 2,80 76,06 98,26 275,12

10.7 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M3 4,55 638,46 824,89 3.753,24

32.069,43

11 PINTURA 17.690,27
11.1 PINTURA INTERNA , 11.821,39

11.1.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 201,10 2,33 3,01 605,31
11.1.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO M2 126,94 2,65 3,42 434,13
11.1.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 201,10 8,65 11,17 2.246,28
11.1.4 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO M2 126,94 15,63 20,19 2.562,91

11.1.5 SETOP ED-50509 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M2 96,16 17,35 22,41 2.154,94

11.1.6 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 104,94 11,95 15,43 1.619,22

11.1.7 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 126,94 13,41 17,32 2.198,60
11.2 PINTURA EXTERNA 3.650,13

11.2.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 129,93 2,33 3,01 391,08

11.2.2 SETOP ED-50509 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M2 60,61 17,35 22,41 1.358,27

11.2.3 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 69,32 11,95 15,43 1.069,60
11.2.4 SETOP ED-50459 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS M2 75,70 8,50 10,98 831,18
11.3 ESQUADRIAS 2.218,75

11.3.1 SINAPI 100745 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) M2 95,76 17,94 23,17 2.218,75

17.690,27

12 VIDROS 6.167,28
12.1 SINAPI 102170 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA M2 21,00 227,31 293,68 6.167,28

6.167,28

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.244,51

13.1 SETOP ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO 
DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 4,00 185,80 240,05 960,20

SUBTOTAL ITEM 10

SUBTOTAL ITEM 11

SUBTOTAL ITEM 12
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13.2 SETOP ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 
20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 
METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO 
OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UN 21,00 100,05 129,26 2.714,46

13.3 SETOP ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 
PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 9,00 235,91 304,79 2.743,11

13.4 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 36,60 47,28 756,48

13.5 SINAPI 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 13W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 100,42 129,74 648,70

13.6 SETOP ED-49505 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 
EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM UN 1,00 171,79 221,95 221,95

13.7 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 16,38 21,16 84,64

13.8 SINAPI 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 88,99 114,97 114,97
8.244,51

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.659,66
14.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 137,18 4,82 6,22 853,25
14.2 SETOP ED-50839 BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM M 41,74 14,96 19,32 806,41

1.659,66

205.526,09

265.539,71

SUBTOTAL ITEM 14

CUSTO TOTAL SEM BDI 

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO 

SUBTOTAL ITEM 13

Responsável Técnico: GUILHERME SOARES RODRIGUES 

ART: MG20210651544
CREA: MG-194.731/D
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