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_ GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragdo 2021/2024

MEMORIA DE CACULO DE QUANTITATIVOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO
EMPREENDIMENTO: ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DE
ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, NO MUNICiPIO DE COROMANDEL-MG
1 |SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA
1.1 |GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" TOTAL 1,00
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1 unidade.
1.2 |[LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA TOTAL I 483,00
Estaca
— - Estacas (un) Pontos por estaca (un) Pontos (un)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 47,00 7 329
48 + 0,00 70 + 11,165 22,00 7 154
1.3 |MOBILIZACAO TOTAL I 1,00
1 unidade.
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE
1.4 |COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), TOTAL 1,00
PADRAO DER-MG
1 unidade.
1.5 [BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENGAO I TOTAL I 3,00
3 meses.
1.6 |EQUIPE DE CONDUGAO DA OBRA I TOTAL I 1,00
1 unidade.
2 |TERRAPLENAGEM
21 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO TOTAL 18.125.83
" |[MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS e
Estaca A i .
Area (conforme projeto) Area (m2)
Inicial Final (m2)
0+ 0,00 47 + 0,00 15.767,50 15.767,50
48 + 0,00 70 + 11,165 2.358,33 2.358,33
22 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TOTAL 6.830.84
*“ |TRATOR DE ESTEIRAS E CAMINHAO BASCULANTE, DMT ATE 200M B
Estaca Volume (conforme projeto) Volume
Inicial Final (m3) (m3)
0+ 0,00 47 + 0,00 4.256,00 4.256,00
48 + 0,00 70 + 11,165 2.574,84 2.574,84
23 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, TOTAL 32316
"~ |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE ?
Estaca j
_ : Volume (conforme projeto) Volume (m3)
Inicial Final (m3)
0+ 0,00 47 + 0,00 283,32 283,32
48 + 0,00 70 + 11,165 39,84 39,84
2.4 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO TOTAL 15.028,00
Estaca . .
Extensao (m) Largura (m) Area (m2)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 940,00 11,05 10.387,00
48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 11,05 4.641,00
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
2.5 |TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, FROTA DE 10 CAMINHOES TOTAL 5.603,20
BASCULANTES, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22KM/H
Estaca ~
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 940,00 10,60 0,20 1.992,80
48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,60 0,20 890,40
0+ 0,00 47 + 0,00 940,00 10,00 0,20 1.880,00
48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,00 0,20 840,00
2.6 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TOTAL 9.805,60
Estaca
Volume (m3) DMT do Empolamento Movimento de transporte (m3xkm)
- ; segmento (km) (%)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 1.992,80 1,40 25 3.487,40
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48 + 0,00 69 + 0,00 890,40 1,40 25 1.558,20
0+ 0,00 47 + 0,00 1.880,00 1,40 25 3.290,00
48 + 0,00 69 + 0,00 840,00 1,40 25 1.470,00
2.7 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM TOTAL 116.966,80
Estaca
Volume (m3) DMT do Empoloamento Movimento de transporte (m3xkm)
. . segmento (km) (%)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 1.992,80 16,70 25 41.599,70
48 + 0,00 69 + 0,00 890,40 16,70 25 18.587,10
0+ 0,00 47 + 0,00 1.880,00 16,70 25 39.245,00
48 + 0,00 69 + 0,00 840,00 16,70 25 17.535,00
28 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO TOTAL 2883.20
*® |LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE R
Estaca i
Extensdo (m) Largura (m) Area (m2) Espessura (m) Volume (m3)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 940,00 10,60 9.964,00 0,20 1.992,80
48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,60 4.452,00 0,20 890,40
29 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO TOTAL 2720.00
" |(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE e
Estaca i
Extensdo (m) Largura (m) Area (m2) Espessura (m) Volume (m3)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 940,00 10,00 9.400,00 0,20 1.880,00
48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,00 4.200,00 0,20 840,00
3 |REVESTIMENTO ASFALTICO
3.1 |EXECUCAO DE IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30 TOTAL | 13.600,00
Estaca
Extensdo (m) Largura (m) Largu.ra total de Largura aser Area (m2)
Inicial Final sarjeta (m) considerada (m)
0+ 0,00 47 + 0,00 940,00 10,00 0,00 10,00 9.400,00
48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,00 0,00 10,00 4.200,00
3.2 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C TOTAL | 10.880,00
Estaca
Extensdo (m) Largura (m) Largu.ra total de Largura aser Area (m2)
Inicial Final sarjeta (m) considerada (m)
0+ 0,00 47 + 0,00 940,00 8,00 0,00 8,00 7.520,00
48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 8,00 0,00 8,00 3.360,00
33 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM VIA URBANA TOTAL 636.30
> |PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM ?
Estaca Area de Consumo de CM-
Imprimagéo 30 P%S,a té)(t)altde DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
Inicial Final (m2) (tm2) -30 (1)
0+ 0,00 47 + 0,00 9.400,00 0,0012 11,28 30,00 338,40
48 + 0,00 69 + 0,00 4.200,00 0,0012 5,04 30,00 151,20
Estaca A . Consumo de RR-
:r? de Flnturza 2C PeRs';) tzoéaltde DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
Inicial Final e Ligagdo (m2) (Um2) 2C ()
0+ 0,00 47 + 0,00 7.520,00 0,00045 3,38 30,00 101,40
48 + 0,00 69 + 0,00 3.360,00 0,00045 1,51 30,00 45,30
34 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM VIA URBANA TOTAL 1.253.51
*" |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM -
Estaca Area de Consumo de CM-
Imprimagao 30 PeCsl\(;l t;)(t)altde DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
Inicial Final (m2) (tm2) -30 (t)
0+ 0,00 47 + 0,00 9.400,00 0,0012 11,28 59,10 666,65
48 + 0,00 69 + 0,00 4.200,00 0,0012 5,04 59,10 297,86
Estaca i . Consumo de RR-
(?ria.‘ de ?lnturza 2C P;s; tzoct;altde DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
Inicial Final e Ligagao (m2) (Um2) -2C ()
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0+ 0,00 47 + 0,00 7.520,00 0,00045 3,38 59,10 199,76
48 + 0,00 69 + 0,00 3.360,00 0,00045 1,51 59,10 89,24
35 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM VIA URBANA EM TOTAL 103.93
® |REVESTIMENTO PRIMARIO ’
Estaca Area de Consumo de CM-
Imprimagao 30 PeCsl\(jl t;)(t)altde DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
Inicial Final (m2) (tm2) -30 (t)
0+ 0,00 47 + 0,00 9.400,00 0,0012 11,28 4,90 55,27
48 + 0,00 69 + 0,00 4.200,00 0,0012 5,04 4,90 24,70
Estaca A ’ Consumo de RR-
(?r(? de ?lnturza 2C P:s';) tzoct;altde DMT (km) Movimento de transporte (txkm)
Inicial Final e Ligaggo (m2) (tm2) -2C (1)
0+ 0,00 47 + 0,00 7.520,00 0,00045 3,38 4,90 16,56
48 + 0,00 69 + 0,00 3.360,00 0,00045 1,51 4,90 7,40
36 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TOTAL 544.00
" |CARGA E TRANSPORTE ’
Estaca .
Area a receber capa asfaltica (m2) Espessura (m) Volume (m3)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 7.520,00 0,050 376,00
48 + 0,00 69 + 0,00 3.360,00 0,050 168,00
3.7 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE TOTAL I 544,00
Estaca Igual ao volume de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Volume (m3)
Inicial Final (m3)
0+ 0,00 47 + 0,00 376,00 376,00
48 + 0,00 69 + 0,00 168,00 168,00
3.8 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM TOTAL 16.320,00
Estaca
Volume (m3) DMT do segmento (km) Movimento de transporte (m3xkm)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 376,00 30,00 11.280,00
48 + 0,00 69 + 0,00 168,00 30,00 5.040,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
3.9 EXCEDENTE A 30 KM TOTAL 32.150,40
Estaca
Volume (m3) DMT do segmento (km) Movimento de transporte (m3xkm)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 376,00 59,10 22.221,60
48 + 0,00 69 + 0,00 168,00 59,10 9.928,80
3.10 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TOTAL 2.665,60
Estaca
Volume (m3) DMT do segmento (km) Movimento de transporte (m3xkm)
Inicial Final
0+ 0,00 47 + 0,00 376,00 4,90 1.842,40
48 + 0,00 69 + 0,00 168,00 4,90 823,20
4 |DRENAGEM
4.1 |VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 02 TOTAL | 1.459,69
Estaca X
Bordo Comprimento (m) Total (m)
Inicial Final
0+ 0,00 4+ 0,00 Esquerdo 103,48 103,48
0+ 0,00 8 +0,00 Direito 151,46 151,46
26 + 0,00 30 + 18,00 Direito 96,57 96,57
30 + 5,00 38 + 7,00 Esquerdo 163,50 163,50
38 + 16,00 47 + 0,00 Esquerdo 166,00 166,00
48 + 10,00 69 + 0,00 Esquerdo 401,76 401,76
48 + 5,00 60 + 10,00 Direito 255,10 255,10
61+ 13,00 68 + 0,00 Direito 121,82 121,82
42 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - TOTAL 2641.45
"~ |AREIA E BRITA COMERCIAIS Y
Estaca X
— - Bordo Comprimento (m) Total (m)
Inicial Final
0+ 0,00 10 + 16,00 Esquerdo 224,00 224,00
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0+ 0,00 10 + 3,00 Direito 206,00 206,00
11 + 10,00 14 + 0,00 Esquerdo 50,00 50,00
11 + 10,00 14 + 0,00 Esquerdo 50,00 50,00
14 + 10,00 18 + 10,00 Direito 80,00 80,00
14 + 10,00 18 + 10,00 Esquerdo 80,00 80,00
18 + 10,00 20 + 00,00 Direito 30,00 30,00
18 + 10,00 20 + 00,00 Esquerdo 30,00 30,00
20 + 11,00 47 + 0,00 Esquerdo 527,80 527,80
20 + 11,00 47 + 0,00 Direito 529,15 529,15
48 + 0,00 69 + 0,00 Esquerdo 413,45 413,45
48 + 0,00 69 + 0,00 Direito 421,05 421,05
4.3 |DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL TOTAL I 2.107,44
Estaca X
— - Bordo Comprimento (m) Total (m)
Inicial Final
0+ 0,00 5+ 5,00 Esquerdo 105,60 105,60
0+ 0,00 10 + 5,00 Direito 206,00 206,00
20 + 15,00 47 + 0,00 Esquerdo 523,05 523,05
20 + 15,00 31+0,00 Direito 205,15 205,15
35+ 5,00 47 + 0,00 Direito 233,00 233,00
48 + 0,00 69 + 0,00 Esquerdo 412,63 412,63
48 + 0,00 69 + 0,00 Direito 422,01 422,01
4.4 |DESCIDA D’AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS TOTAL 300,73
Es‘ta‘ca Bordo Comprimento Es‘ta‘ca Bordo Comprimento (m)
Inicial (m) Inicial
4 + 0,00 Esquerdo 29,72 25+ 12,00 Esquerdo 7,20
7 + 0,00 Esquerdo 5,82 25+ 12,00 Direito 6,12
7 +0,00 Direito 3,92 31+ 0,00 Direito 12,96
10 + 10,00 Esquerdo 28,14 31+ 10,00 Esquerdo 4,32
10 + 10,00 Direito 24,30 38 + 10,00 Esquerdo 6,24
14 + 0,00 Esquerdo 20,30 38 + 10,00 Direito 7,38
14 + 0,00 Direito 20,30 48 + 0,00 Esquerdo 16,80
18 + 10,00 Esquerdo 12,00 58 + 0,00 Esquerdo 9,00
18 + 10,00 Direito 10,00 59 + 5,00 Direito 4,20
20 + 0,00 Esquerdo 14,40 60 + 0,00 Esquerdo 20,40
20 + 5,00 Direito 10,80 61+ 0,00 Direito 26,40
4.5 |ENTRADA PARA DESCIDA D’AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS TOTAL 16,00
Es‘ta‘ca Bordo Quantidade (un) Es‘ta‘ca Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
4 + 0,00 Esquerdo 1,00 20 + 10,00 Esquerdo 1,00
7 +0,00 Esquerdo 1,00 20 + 10,00 Direito 1,00
10 + 10,00 Esquerdo 1,00 26 + 0,00 Esquerdo 1,00
10 + 10,00 Direito 1,00 27 + 10,00 Direito 1,00
14 + 0,00 Esquerdo 1,00 38 + 10,00 Direito 1,00
14 + 0,00 Direito 1,00 48 + 0,00 Esquerdo 1,00
18 + 10,00 Esquerdo 1,00 59 + 10,00 Direito 1,00
18 + 10,00 Direito 1,00 59 + 15,00 Esquerdo 1,00
4.6 |TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO TOTAL 40,00
Es‘ta‘ca Quantidade (m) Es‘ta‘ca Quantidade (m)
Inicial Inicial
7 +0,00 25,00 25+ 10,00 15,00
4.7 |TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO TOTAL 76,00
Es‘ta‘ca Quantidade (m) Es‘ta‘ca Quantidade (m)
Inicial Inicial
31+ 0,00 17,00 47 + 0,00 21,00
38 + 5,00 16,00 61+ 0,00 22,00
4.8 |CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS TOTAL 3,00
Estaca Bordo Quantidade (un) Es.ta.ca Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
7 + 0,00 Direito 1,00 25+ 10,00 Direito 1,00
7 + 0,00 Esquerdo 1,00
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4.9 |CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS TOTAL 3,00
Estaca Bordo Quantidade (un) Es.ta.ca Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
31+ 0,00 Esquerdo 1,00 61+ 0,00 Esquerdo 1,00
38 + 5,00 Esquerdo 1,00
4.10 |BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS TOTAL 2,00
Estaca Bordo Quantidade (un) Es.ta.ca Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
7 + 0,00 Esquerdo 1,00 25+ 10,00 Esquerdo 1,00
4.11 |[BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS TOTAL 5,00
Estaca Bordo Quantidade (un) Es.ta.ca Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
31+ 0,00 Direito 1,00 47 + 0,00 Direito 1,00
38 + 5,00 Direito 1,00 61+ 0,00 Direito 1,00
47 + 0,00 Esquerdo 1,00
4.12 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS TOTAL 7,00
Estaca Bordo Quantidade (un) Es.ta.ca Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
12 + 0,00 Esquerdo 1,00 20 + 0,00 Esquerdo 1,00
12 + 0,00 Direito 1,00 20 + 0,00 Direito 1,00
15+ 10,00 Esquerdo 1,00 47 + 15,00 Esquerdo 1,00
15+ 10,00 Direito 1,00
4.13 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS TOTAL 2,00
Estaca Bordo Quantidade (un) Es.ta.ca Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
7 + 0,00 Esquerdo 1,00 25+ 10,00 Esquerdo 1,00
4.14 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS TOTAL 3,00
Estaca Bordo Quantidade (un) Es.ta.ca Bordo Quantidade (un)
Inicial Inicial
31+ 0,00 Direito 1,00 61+ 10,00 Direito 1,00
38 + 5,00 Direito 1,00
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |DESMOBILIZACAO TOTAL 1,00
1 unidade.

Nome: GUILHERME SOARES RODRIGUES
Titulo: Engenheiro Civil

CREA: MG-194.731/D

ART: MG20220954888
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