
1

1.1 TOTAL 1,00

1.2 TOTAL 483,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 70 + 11,165

1.3 TOTAL 1,00

1.4 TOTAL 1,00

1.5 TOTAL 3,00

1.6 TOTAL 1,00

2

2.1 TOTAL 18.125,83

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 70 + 11,165

2.2 TOTAL 6.830,84

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 70 + 11,165

2.3 TOTAL 323,16

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 70 + 11,165

2.4 TOTAL 15.028,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

2.5 TOTAL 5.603,20

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 940,00 10,60

48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,60

0 + 0,00 47 + 0,00 940,00 10,00

48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,00

2.6 TOTAL 9.805,60

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 1,40 25

Movimento de transporte (m3xkm)

1.992,80 3.487,40

0,20 890,40

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Estaca
Volume (m3)

DMT do 
segmento (km)

Empolamento 
(%)

0,20 1.880,00

0,20 840,00

1 unidade.

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA

MOBILIZAÇÃO

EQUIPE DE CONDUÇÃO DA OBRA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

Área (conforme projeto)
(m2)

15.767,50

2.358,33

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS E CAMINHÃO BASCULANTE, DMT ATÉ 200M

Estaca

1 unidade.

TERRAPLENAGEM

47,00 7 329

22,00 7 154

0,20

Estaca Volume (conforme projeto)
(m3)

Volume (m3)

39,84 39,84

283,32 283,32

Estaca
Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, FROTA DE 10 CAMINHÕES 
BASCULANTES, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H

940,00 11,05 10.387,00

420,00 11,05 4.641,00

1.992,80

Estaca

Volume
(m3)

4.256,00

2.574,84

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Volume (conforme projeto)
(m3)

4.256,00

2.574,84

1 unidade.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DE 
ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 
PADRÃO DER-MG

1 unidade.

BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO

3 meses.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Estaca
Estacas (un) Pontos por estaca (un) Pontos (un)

Estaca
Extensão (m) Largura (m) Área (m2)

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

Área (m2)

15.767,50

2.358,33

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E 
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MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DE 
ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E 

48 + 0,00 69 + 0,00 1,40 25

0 + 0,00 47 + 0,00 1,40 25

48 + 0,00 69 + 0,00 1,40 25

2.7 TOTAL 116.966,80

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 16,70 25

48 + 0,00 69 + 0,00 16,70 25

0 + 0,00 47 + 0,00 16,70 25

48 + 0,00 69 + 0,00 16,70 25

2.8 TOTAL 2.883,20

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 940,00 10,60 9.964,00 0,20

48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,60 4.452,00 0,20

2.9 TOTAL 2.720,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 940,00 10,00 9.400,00 0,20

48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,00 4.200,00 0,20

3

3.1 TOTAL 13.600,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 940,00 10,00 0,00 10,00

48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 10,00 0,00 10,00

3.2 TOTAL 10.880,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 940,00 8,00 0,00 8,00

48 + 0,00 69 + 0,00 420,00 8,00 0,00 8,00

3.3 TOTAL 636,30

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 9.400,00 0,0012 11,28 30,00

48 + 0,00 69 + 0,00 4.200,00 0,0012 5,04 30,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 7.520,00 0,00045 3,38 30,00

48 + 0,00 69 + 0,00 3.360,00 0,00045 1,51 30,00

3.4 TOTAL 1.253,51

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 9.400,00 0,0012 11,28 59,10

48 + 0,00 69 + 0,00 4.200,00 0,0012 5,04 59,10

Inicial Final

151,20

Estaca Área de Pintura 
de Ligação (m2)

Consumo de RR-
2C

(t/m2)

Peso total de 
RR-2C (t)

DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

101,40

45,30

Consumo de RR-
2C

(t/m2)

Peso total de 
RR-2C (t)

DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Estaca Área de 
Imprimação

(m2)

Consumo de CM-
30

(t/m2)

Peso total de 
CM-30 (t)

DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

666,65

297,86

1.992,80

890,40

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

Estaca
Extensão (m) Largura (m)

Largura total de 
sarjeta (m)

Largura a ser 
considerada (m)

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)Área (m2)

1.880,00

840,00

Estaca
Volume (m3)

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 
LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

Estaca
Extensão (m) Largura (m) Área (m2) Espessura (m)

890,40 1.558,20

1.880,00 3.290,00

1.880,00 39.245,00

840,00 17.535,00

Volume (m3)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

890,40 18.587,10

1.470,00840,00

1.992,80 41.599,70

Estaca
Volume (m3)

DMT do 
segmento (km)

Empolamento 
(%)

Movimento de transporte (m3xkm)

Área (m2)

7.520,00

3.360,00

REVESTIMENTO ASFÁLTICO

Estaca
Extensão (m) Largura (m)

Largura total de 
sarjeta (m)

Largura a ser 
considerada (m)

9.400,00

4.200,00

Área (m2)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

Estaca Área de 
Imprimação

(m2)

Consumo de CM-
30

(t/m2)

Peso total de 
CM-30 (t)

DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

338,40

Estaca Área de Pintura 
de Ligação (m2)
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MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DE 
ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E 

0 + 0,00 47 + 0,00 7.520,00 0,00045 3,38 59,10

48 + 0,00 69 + 0,00 3.360,00 0,00045 1,51 59,10

3.5 TOTAL 103,93

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 9.400,00 0,0012 11,28 4,90

48 + 0,00 69 + 0,00 4.200,00 0,0012 5,04 4,90

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 7.520,00 0,00045 3,38 4,90

48 + 0,00 69 + 0,00 3.360,00 0,00045 1,51 4,90

3.6 TOTAL 544,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00 0,050

48 + 0,00 69 + 0,00 0,050

3.7 TOTAL 544,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

3.8 TOTAL 16.320,00

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

3.9 TOTAL 32.150,40

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

3.10 TOTAL 2.665,60

Inicial Final

0 + 0,00 47 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

4

4.1 TOTAL 1.459,69

Inicial Final

0 + 0,00 4 + 0,00

0 + 0,00 8 + 0,00

26 + 0,00 30 + 18,00

30 + 5,00 38 + 7,00

38 + 16,00 47 + 0,00

48 + 10,00 69 + 0,00

48 + 5,00 60 + 10,00

61 + 13,00 68 + 0,00

4.2 TOTAL 2.641,45

Inicial Final

0 + 0,00 10 + 16,00

Esquerdo 401,76 401,76

Direito 255,10 255,10

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Estaca
Bordo Comprimento (m) Total (m)

Esquerdo 224,00

Direito 121,82 121,82

224,00

163,50 163,50

Esquerdo 166,00 166,00

103,48

Direito 151,46 151,46

Direito 96,57 96,57

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Estaca
Volume (m3) DMT do segmento (km) Movimento de transporte (m3xkm)

24,70

Área de 
Imprimação

(m2)

Consumo de CM-
30

(t/m2)

Peso total de 
CM-30 (t)

DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

55,27

Estaca Igual ao volume de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 
(m3)

Volume (m3)

376,00 376,00

3.360,00 168,00

376,00 59,10 22.221,60

199,76

89,24

Esquerdo 103,48

Esquerdo

DRENAGEM

376,00 4,90 1.842,40

168,00 4,90 823,20

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 02

Estaca
Bordo Comprimento (m) Total (m)

Estaca
Volume (m3) DMT do segmento (km) Movimento de transporte (m3xkm)

376,00 30,00 11.280,00

168,00

168,00 168,00

168,00 59,10 9.928,80

30,00 5.040,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM

Estaca
Volume (m3) DMT do segmento (km) Movimento de transporte (m3xkm)

Estaca
Área a receber capa asfáltica  (m2) Espessura (m) Volume (m3)

7.520,00 376,00

16,56

7,40

Estaca Área de Pintura 
de Ligação (m2)

Consumo de RR-
2C

(t/m2)

Peso total de 
RR-2C (t)

DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Estaca
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MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DE 
ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E 

0 + 0,00 10 + 3,00

11 + 10,00 14 + 0,00

11 + 10,00 14 + 0,00

14 + 10,00 18 + 10,00

14 + 10,00 18 + 10,00

18 + 10,00 20 + 00,00

18 + 10,00 20 + 00,00

20 + 11,00 47 + 0,00

20 + 11,00 47 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

4.3 TOTAL 2.107,44

Inicial Final

0 + 0,00 5 + 5,00

0 + 0,00 10 + 5,00

20 + 15,00 47 + 0,00

20 + 15,00 31 + 0,00

35 + 5,00 47 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

48 + 0,00 69 + 0,00

4.4 TOTAL 300,73

Estaca

Inicial

4 + 0,00 Esquerdo 29,72 7,20

7 + 0,00 Esquerdo 5,82 6,12

7 + 0,00 Direito 3,92 12,96

10 + 10,00 Esquerdo 28,14 4,32

10 + 10,00 Direito 24,30 6,24

14 + 0,00 Esquerdo 20,30 7,38

14 + 0,00 Direito 20,30 16,80

18 + 10,00 Esquerdo 12,00 9,00

18 + 10,00 Direito 10,00 4,20

20 + 0,00 Esquerdo 14,40 20,40

20 + 5,00 Direito 10,80 26,40

4.5 TOTAL 16,00

Estaca

Inicial

4 + 0,00 Esquerdo 1,00 1,00

7 + 0,00 Esquerdo 1,00 1,00

10 + 10,00 Esquerdo 1,00 1,00

10 + 10,00 Direito 1,00 1,00

14 + 0,00 Esquerdo 1,00 1,00

14 + 0,00 Direito 1,00 1,00

18 + 10,00 Esquerdo 1,00 1,00

18 + 10,00 Direito 1,00 1,00

4.6 TOTAL 40,00

Estaca

Inicial

7 + 0,00 25,00 15,00

4.7 TOTAL 76,00

Estaca

Inicial

31 + 0,00 17,00 21,00

38 + 5,00 16,00 22,00

4.8 TOTAL 3,00

Estaca

Inicial

7 + 0,00 Direito 1,00 1,00

7 + 0,00 Esquerdo 1,00

Quantidade (un)
Inicial

25 + 10,00 Direito

25 + 10,00

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Bordo Quantidade (un)

47 + 0,00

61 + 0,00

Estaca
Bordo

TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade (m)
Estaca

Quantidade (m)

48 + 0,00 Esquerdo

59 + 10,00 Direito

59 + 15,00 Esquerdo

26 + 0,00 Esquerdo

27 + 10,00 Direito

38 + 10,00 Direito

Quantidade (un)
Inicial

20 + 10,00 Esquerdo

20 + 10,00 Direito

60 + 0,00 Esquerdo

61 + 0,00 Direito

ENTRADA PARA DESCIDA D’ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Bordo Quantidade (un)
Estaca

Bordo

Esquerdo

58 + 0,00 Esquerdo

59 + 5,00 Direito

Direito

31 + 10,00 Esquerdo

38 + 10,00 Esquerdo

38 + 10,00 Direito

31 + 0,00

Esquerdo 412,63 412,63

Quantidade (m)
Estaca

Inicial
Quantidade (m)

Direito 422,01 422,01

Comprimento (m)
Inicial

25 + 12,00 Esquerdo

25 + 12,00 Direito

DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Bordo
Comprimento 

(m)

Estaca
Bordo

48 + 0,00

Direito 205,15 205,15

Direito 233,00 233,00

Direito 206,00 206,00

Esquerdo 523,05 523,05

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL

Estaca
Bordo Comprimento (m) Total (m)

Esquerdo 105,60 105,60

Esquerdo 413,45 413,45

Direito 421,05 421,05

Esquerdo 527,80 527,80

Direito 529,15 529,15

Direito 30,00 30,00

Esquerdo 30,00 30,00

Direito 80,00 80,00

Esquerdo 80,00 80,00

Esquerdo 50,00 50,00

Esquerdo 50,00 50,00

Direito 206,00 206,00

Inicial

TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DE 
ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E 

4.9 TOTAL 3,00

Estaca

Inicial

31 + 0,00 Esquerdo 1,00 1,00

38 + 5,00 Esquerdo 1,00

4.10 TOTAL 2,00

Estaca

Inicial

7 + 0,00 Esquerdo 1,00 1,00

4.11 TOTAL 5,00

Estaca

Inicial

31 + 0,00 Direito 1,00 1,00

38 + 5,00 Direito 1,00 1,00

47 + 0,00 Esquerdo 1,00

4.12 TOTAL 7,00

Estaca

Inicial

12 + 0,00 Esquerdo 1,00 1,00

12 + 0,00 Direito 1,00 1,00

15 + 10,00 Esquerdo 1,00 1,00

15 + 10,00 Direito 1,00

4.13 TOTAL 2,00

Estaca

Inicial

7 + 0,00 Esquerdo 1,00 1,00

4.14 TOTAL 3,00

Estaca

Inicial

31 + 0,00 Direito 1,00 1,00

38 + 5,00 Direito 1,00

5

5.1 TOTAL 1,00

Nome: 

Título: 

CREA: 

ART: 

DESMOBILIZAÇÃO

1 unidade.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Quantidade (un)
Inicial

61 + 10,00 Direito

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Bordo Quantidade (un) Bordo

Quantidade (un)
Inicial

20 + 0,00 Esquerdo

20 + 0,00 Direito

Estaca

25 + 10,00 Esquerdo

Quantidade (un)
Inicial

Bordo Quantidade (un)
Estaca

Bordo

47 + 15,00 Esquerdo

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Bordo

Quantidade (un)

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Quantidade (un)
Inicial

47 + 0,00 Direito

61 + 0,00 Direito

Quantidade (un)
Estaca

Bordo

Inicial

25 + 10,00 Esquerdo

BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Bordo Quantidade (un)
Estaca

Bordo

BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Bordo Quantidade (un)
Estaca

Bordo

Quantidade (un)
Inicial

61 + 0,00 Esquerdo

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Bordo Quantidade (un)
Estaca

Bordo

GUILHERME SOARES RODRIGUES 
Engenheiro Civil
MG-194.731/D
MG20220954888
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