
Página 1 de 1

COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI 10/2023 -SETOP 08/2023 - SEM DESONERAÇÃO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. CUSTO UNIT. TOTAL

PMC-CPU 001 UN 1.297,92

SINAPI 4813 M2    4,50 250,00 1125,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 19,76 39,52

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,05 27,05

SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     10,80 8,68 93,74

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 19,23 2,11

SINAPI 4417 M     1,00 10,50 10,50

PMC-CPU 002 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 9,29

SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,0200 25,40 0,50

SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,2330 8,68 2,02

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,0100 19,23 0,19

SINAPI 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,2000 9,81 1,96

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 27,05 2,70

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,23 1,92

PMC-CPU 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 2.943,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 54,00 19,23 1.038,42

SINAPI 100947 TXKM 858,00 2,22 1.904,75

PMC-CPU 004 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO M3 341,93

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,473 27,45 12,98

SINAPI 88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,100 26,76 136,47

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,167 19,23 22,44

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,412 46,14 65,14

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,470 117,97 55,44

SINAPI 97913 M3XKM 0,375 3,22 1,20

SINAPI 100206 M3XKM 0,038 975,63 36,58

SINAPI 100973 M3 1,250 9,35 11,68

PMC-CPU 005 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 9,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 19,23 7,69

SINAPI 95878 TXKM 1,000 1,65 1,65

Coromandel/MG Nome: Igor de Moura Lemes Pereira
Local Título: Engenheiro Civil

CREA: MG 212932/D
22 DE NOVEMBRO DE 2023 ART: 

Data

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 
1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, 
EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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