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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA REGIÃO DO ALEGRE MUNICÍPIO DE COROMANDEL

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel DESON. BDI 1 BDI 2 DATA BASE

 LOCAL: Região do Alegre- Coromandel-MG
NÃO 23,45% SINAPI 10/2023 -SETOP 08/2023

ENG.º RESPONSÁVEL: Igor de Moura Lemes Pereira - CREA: MG 212932/D

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTID. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA REGIÃO DO ALEGRE MUNICÍPIO DE COROMANDEL             728.128,42 

PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS NA REGIÃO DE SANTO INÁCIO             728.128,42 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.865,57

1.1 PMC-CPU 001 UN 1,00 1.297,92 BDI 1 1.602,28 1.602,28

1.2 PMC-CPU 002 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 67,50 9,29 BDI 1 11,46 773,55

1.3 SINAPI 93210 M2 5,00 633,63 BDI 1 782,21 3.911,05

1.4 PMC-CPU 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1,00 2.943,17 BDI 1 3.633,34 3.633,34

1.5 SINAPI 93572  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 8.921,23 BDI 1 11.013,25 33.039,75

1.6 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 114,12 BDI 1 140,88 16.905,60

SUBTOTAL ITEM 1 59.865,57

2 MOVIMENTO DE TERRA 12.524,34

2.1 SINAPI 90099 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M M3 431,60 17,25 BDI 1 21,29 9.188,76

2.2 SINAPI 104741 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3 117,45 23,01 BDI 1 28,40 3.335,58

SUBTOTAL ITEM 2 12.524,34

3 FUNDAÇÕES 57.224,45

3.1 PMC-CPU 004 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO M3 32,76 341,93 BDI 1 422,11 13.828,32

3.2 SETOP 29552 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1.037,20 11,27 BDI 1 13,91 14.427,45

3.3 SINAPI 103675 M3 32,76 716,30 BDI 1 884,27 28.968,68

SUBTOTAL ITEM 3 57.224,45

4 INFRAESTRUTURA (BLOCO DE TRANSIÇÃO) 70.282,46

4.1 SINAPI 92423 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 60,74 68,49 BDI 1 84,55 5.135,56

4.2 SETOP 29552 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1.326,92 11,27 BDI 1 13,91 18.457,45

4.3 SINAPI 103675 M3 52,80 716,30 BDI 1 884,27 46.689,45

SUBTOTAL ITEM 4 70.282,46

5 MESOESTRUTURA (PEGÕES E ALAS) 243.233,40

5.1 SINAPI 92423 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 360,00 68,49 BDI 1 84,55 30.438,00

5.2 SETOP 29552 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 4.618,12 11,27 BDI 1 13,91 64.238,04

5.3 SINAPI 103675 M3 168,00 716,30 BDI 1 884,27 148.557,36

SUBTOTAL ITEM 5 243.233,40

6 SUPERESTRUTURA (TABULEIRO) 283.667,93

6.1 COTACAO 001 CJ 1,00 105.000,00 BDI 1 129.622,50 129.622,50

6.2 SICRO 307731 DM3 7,56 82,03 BDI 1 101,26 765,52

6.3 SINAPI 101478 LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA KG 6.260,00 10,96 BDI 1 13,53 84.697,80

6.4 SINAPI 92486 M2 60,60 188,37 BDI 1 232,54 14.091,92

6.5 SINAPI 101582 M2 96,00 81,08 BDI 1 100,09 9.608,64

6.6 SETOP 29552 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1.958,33 11,27 BDI 1 13,91 27.240,37

6.7 SINAPI 103675 M3 19,95 716,30 BDI 1 884,27 17.641,18

SUBTOTAL ITEM 6 283.667,93

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 552,00

7.1 SINAPI 102725 UN 16,00 27,95 BDI 1 34,50 552,00

SUBTOTAL ITEM 7 552,00

8 LIMPEZA FINAL DE OBRA 778,27

8.1 PMC-CPU 005 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 67,50 9,34 BDI 1 11,53 778,27

SUBTOTAL ITEM 8 778,27

VALOR TOTAL (R$) 728.128,42

Observações:

Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI.

Coromandel/MG

Local Nome: Igor de Moura Lemes Pereira
Título: Engenheiro Civil

22 DE NOVEMBRO DE 2023 CREA: MG 212932/D
Data ART: 

CUSTO UNIT. 
(R$) 

BDI
(%)

PREÇO UNIT. 
(R$) 

PREÇO TOTAL
(R$)

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 
0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CONJUNTO COM 2 VIGAS METÁLICAS  PARA PONTE COM 15 METROS CAPACIDADE DE 45 
TONELADAS
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

FORMAS SUSPENSAS DE COMPENSADO RESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DRENO DE PVC Ø = 75 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 30 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO 
URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL
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