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BECO        5
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NA MÁXIMO GREIDE DO PAVIMENTO
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SEM ESCALA

ASFALTO 813,55m²

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA

ÁREA
-

METROS

SARJETA
MEIO-FIO
RAMPA P.N.E

272,00 m
272,00 m-

-
-

ASFALTO 316,90m²
ÁREA

-
METROS

SARJETA
MEIO-FIO
RAMPA P.N.E

160,30 m
160,30 m-

-
-

BECO 5

RUA 02 - TRECHO 1
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Área Edificada

TEL: 

CNPJ:

DATA

MAIO 2023

Folha

01/01

Desenho

ESCALA

Indicada

Área total

Nº DE PAVIMENTOS

PÚBLICA

INSCRIÇÃO  CADASTRAL

DESTINAÇÃO

 NOME:

Execução 

Proprietário

Área ocupada

Assunto:

  m²

Área do terreno

Logradouro:

CONSTRUÇÃO

Área a Descontar

AMAPAR
DEP. PROJETOS

(34)3822-5450

PREFEITURA M. DE COROMANDEL

(34) 3841-1344

18.591.149/0001-58

 NOME: CREA =

  m²   m²   m²

Projeto Pavimentação Asfáltica

 NOME: CREA = 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO

  m²

END: TEL: 

END: RUA ARTHUR BERNARDES    Nº170

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE PÂNTANO

PLANTA DE SITUAÇÃO, SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO,

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA

COROMANDEL - MG

IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA 212932/D-MG
ENGENHEIRO CIVIL

DETALHE MEIO-FIO E SARJETA E RUAS A SEREM
PAVIMENTADAS

RUA 02 - TRECHO 1 E
BECO 5
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