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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA GALVANIZADA 3,00 X 1,50M TOTAL 1,00

1 unidade.

1.2 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 TOTAL 94,00

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Estacas (un) Pontos (un)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 7,00 9,00 6 54

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 6,00 7,00 4 28

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 5,00 4,00 3 12

1.3
UN 1,00

2 TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.2 MOBILIZAÇÃO RURAL TOTAL 1,00

3 TERRAPLENAGEM

3.1 TOTAL 548,80

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 7,00 0,50 0,20 262,40

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 6,00 0,50 0,20 190,40

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 5,00 0,50 0,20 96,00

3.2 TOTAL 8.703,96

Via Pública Volume (m3)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 262,40 12,20 30 4.161,66

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 190,40 12,20 30 3.019,74

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 96,00 12,20 30 1.522,56

3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 TOTAL 2.744,00

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Área (m2)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 7,00 0,50 1.312,00

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 6,00 0,50 952,00

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 5,00 0,50 480,00

3.4 AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE BASE TOTAL 548,80

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 7,00 0,50 0,20 262,40

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 6,00 0,50 0,20 190,40

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 5,00 0,50 0,20 96,00

3.5 TOTAL 548,80

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 7,00 0,50 0,20 262,40

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 6,00 0,50 0,20 190,40

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 5,00 0,50 0,20 96,00

3.6 TOTAL 8.703,96

Via Pública Volume (m3)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 262,40 12,20 30 4.161,66

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 190,40 12,20 30 3.019,74

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 96,00 12,20 30 1.522,56

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL-MG

Pontos por 
estaca (un)

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 

AF_02/2016

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

DMT do 
segmento (km)

Empolamento 
(%) Movimento de transporte (m3xkm)

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

DMT do 
segmento (km)

Empolamento 
(%) Movimento de transporte (m3xkm)
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3.7 TOTAL 548,80

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 7,00 0,50 0,20 262,40

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 6,00 0,50 0,20 190,40

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 5,00 0,50 0,20 96,00

4 REVESTIMENTO ASFÁLTICO

4.1 IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 TOTAL 2.744,00

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Área (m2)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 7,00 0,50 8,00 1.312,00

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 6,00 0,50 7,00 952,00

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 5,00 0,50 6,00 480,00

4.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR1-C TOTAL 2.136,00

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Área (m2)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 7,00 0,60 6,40 1.049,60

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 6,00 0,60 5,40 734,40

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 5,00 0,60 4,40 352,00

4.3 TOTAL 1.517,25

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 1.312,00 0,0012 1,57 357,00 560,49

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 952,00 0,0012 1,14 357,00 406,98

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 480,00 0,0012 0,58 357,00 207,06

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 1.049,60 0,00045 0,47 357,00 167,79

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 734,40 0,00045 0,33 357,00 117,81

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 352,00 0,00045 0,16 357,00 57,12

4.4 TOTAL 127,50

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 1.312,00 0,0012 1,57 30,00 47,10

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 952,00 0,0012 1,14 30,00 34,20

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 480,00 0,0012 0,58 30,00 17,40

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 1.049,60 0,00045 0,47 30,00 14,10

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 734,40 0,00045 0,33 30,00 9,90

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 352,00 0,00045 0,16 30,00 4,80

4.5 TOTAL 182,75

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 1.312,00 0,0012 1,57 43,00 67,51

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 952,00 0,0012 1,14 43,00 49,02

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 480,00 0,0012 0,58 43,00 24,94

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 1.049,60 0,00045 0,47 43,00 20,21

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 734,40 0,00045 0,33 43,00 14,19

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 352,00 0,00045 0,16 43,00 6,88

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Largura a ser 
considerada (m)

Largura total de 
sarjeta (m)

Largura a ser 
considerada (m)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Área de 
Imprimação

(m2)

Consumo de 
CM-30
(t/m2)

Peso total de 
CM-30 (t)

Área de Pintura de 
Ligação (m2)

Consumo de 
RR-2C
(t/m2)

Peso total de 
RR-2C (t)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
PARA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Área de 
Imprimação

(m2)

Consumo de 
CM-30
(t/m2)

Peso total de 
CM-30 (t)

Área de Pintura de 
Ligação (m2)

Consumo de 
RR-2C
(t/m2)

Peso total de 
RR-2C (t)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO  (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Área de 
Imprimação

(m2)

Consumo de 
CM-30
(t/m2)

Peso total de 
CM-30 (t)

Área de Pintura de 
Ligação (m2)

Consumo de 
RR-2C
(t/m2)

Peso total de 
RR-2C (t)
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4.6 TOTAL 64,08

Via Pública Área a receber capa asfáltica  (m2) Espessura (m) Volume (m3)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 1.049,60 0,030 31,49

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 734,40 0,030 22,03

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 352,00 0,030 10,56

4.7 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 TOTAL 64,08

Via Pública Volume (m3)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 31,49 31,49

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 22,03 22,03

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 10,56 10,56

4.8 TOTAL 1.922,40

Via Pública Volume (m3) DMT do segmento (km)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 31,49 30,00 944,70

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 22,03 30,00 660,90

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 10,56 30,00 316,80

4.9 TOTAL 256,32

Via Pública Volume (m3) DMT do segmento (km)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 31,49 4,00 125,96

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 22,03 4,00 88,12

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 10,56 4,00 42,24

4.10 TOTAL 2.063,38

Via Pública Volume (m3) DMT do segmento (km)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 31,49 32,20 1.013,98

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 22,03 32,20 709,37

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 10,56 32,20 340,03

5 URBANIZAÇÃO

5.1 TOTAL 760,00

Via Pública Extensão (m) Total (m)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 Sim 328,00 328,00

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 Sim 272,00 272,00

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 Sim 160,00 160,00

5.2 TOTAL 760,00

Via Pública Extensão (m) Total (m)

RUA 02 ENTRADA PÂNTANO 164,00 Sim 328,00 328,00

RUA AGOSTINHA ANTÔNIA DA SILVA (ALTO DA CRUZ) 136,00 Sim 272,00 272,00

BECO 5 (ALTO DA CRUZ) 80,00 Sim 160,00 160,00

5.3 TOTAL 6,00

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 DESMOBILIZAÇÃO TOTAL 1,00

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

Igual ao volume de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 
(m3)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

Movimento de transporte (m3xkm)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Movimento de transporte (m3xkm)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:M3XKM). 
AF_07/2020

Movimento de transporte (m3xkm)

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016

Dos dois lados 
da via?

Comprimento 
(m)

Comprimento a 
descontar

(m)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016

Dos dois lados 
da via?

Comprimento 
(m)

Comprimento a 
descontar

(m)

PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 
METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
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1 unidade.

Nome: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Título: Engenheiro Civil

CREA: MG-212932/D

ART: 
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