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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA GALVANIZADA 3,00 X 1,50M TOTAL 1,00

1 unidade.

1.2 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 TOTAL 36,00

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Estacas (un) Pontos (un)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 12,00 4,00 2 8

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 2,00 2 4

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 10,00 5,00 2 10

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 12,00 4,00 2 8

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 12,00 3,00 2 6

1.3 Extensão (m) Largura (m)
TOTAL 10,00

2,00 5,00

2 TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.2 MOBILIZAÇÃO URBANA TOTAL 1,00

3 TERRAPLENAGEM

3.1 TOTAL 733,60

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 12,00 0,50 0,20 179,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 0,50 0,20 48,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 10,00 0,50 0,20 178,20

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 0,20 182,00

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 12,00 0,50 0,20 145,60

3.2 TOTAL 5.149,87

Via Pública Volume (m3)

RUA LUIZ GARCIA 179,40 5,40 30 1.259,39

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 48,40 5,40 30 339,77

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 178,20 5,40 30 1.250,96

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 182,00 5,40 30 1.277,64

RUA LICÉRIO ROSA 145,60 5,40 30 1.022,11

3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 TOTAL 3.668,00

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Área (m2)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 12,00 0,50 897,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 0,50 242,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 10,00 0,50 891,00

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 910,00

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 12,00 0,50 728,00

3.4 AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE BASE TOTAL 733,60

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 12,00 0,50 0,20 179,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 0,50 0,20 48,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 10,00 0,50 0,20 178,20

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 0,20 182,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIA, AV.JOSÉ PEREIRA 
RODOVALHO TRECHO 1,AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2,RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA E RUA LICÉRIO 
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Pontos por 
estaca (un)

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 

AF_02/2016

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

DMT do 
segmento (km)

Empolamento 
(%) Movimento de transporte (m3xkm)

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

EMPREENDIMENTO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIA, AV.JOSÉ PEREIRA 
RODOVALHO TRECHO 1,AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2,RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA E RUA LICÉRIO 
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 12,00 0,50 0,20 145,60

3.5 TOTAL 733,60

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 12,00 0,50 0,20 179,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 0,50 0,20 48,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 10,00 0,50 0,20 178,20

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 0,20 182,00

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 12,00 0,50 0,20 145,60

3.6 TOTAL 5.149,87

Via Pública Volume (m3)

RUA LUIZ GARCIA 179,40 5,40 30 1.259,39

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 48,40 5,40 30 339,77

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 178,20 5,40 30 1.250,96

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 182,00 5,40 30 1.277,64

RUA LICÉRIO ROSA 145,60 5,40 30 1.022,11

3.7 TOTAL 733,60

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Espessura (m) Volume (m3)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 12,00 0,50 0,20 179,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 0,50 0,20 48,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 10,00 0,50 0,20 178,20

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 0,20 182,00

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 12,00 0,50 0,20 145,60

4 REVESTIMENTO ASFÁLTICO

4.1 IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 TOTAL 3.668,00

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Offset (m) Área (m2)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 12,00 0,50 13,00 897,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 0,50 11,00 242,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 10,00 0,50 11,00 891,00

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 12,00 0,50 13,00 910,00

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 12,00 0,50 13,00 728,00

4.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR1-C TOTAL 3.191,20

Via Pública Extensão (m) Largura (m) Área (m2)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 12,00 0,60 11,40 786,60

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 10,00 0,60 9,40 206,80

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 10,00 0,60 9,40 761,40

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 12,00 0,60 11,40 798,00

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 12,00 0,60 11,40 638,40

4.3 TOTAL 4.265,12

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA LUIZ GARCIA 897,00 0,0012 1,08 437,00 471,96

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 242,00 0,0012 0,29 437,00 126,73

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 891,00 0,0012 1,07 437,00 467,59

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 910,00 0,0012 1,09 437,00 476,33

RUA LICÉRIO ROSA 728,00 0,0012 0,87 437,00 380,19

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA LUIZ GARCIA 786,60 0,00045 0,35 437,00 152,95

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

DMT do 
segmento (km)

Empolamento 
(%) Movimento de transporte (m3xkm)

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Largura a ser 
considerada (m)

Largura total de 
sarjeta (m)

Largura a ser 
considerada (m)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Área de 
Imprimação

(m2)

Consumo de 
CM-30
(t/m2)

Peso total de 
CM-30 (t)

Área de Pintura de 
Ligação (m2)

Consumo de 
RR-2C
(t/m2)

Peso total de 
RR-2C (t)
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EMPREENDIMENTO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIA, AV.JOSÉ PEREIRA 
RODOVALHO TRECHO 1,AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2,RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA E RUA LICÉRIO 
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 206,80 0,00450 0,93 437,00 406,41

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 761,40 0,00450 3,43 437,00 1.498,91

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 798,00 0,00045 0,36 437,00 157,32

RUA LICÉRIO ROSA 638,40 0,00045 0,29 437,00 126,73

4.4 TOTAL 133,50

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA LUIZ GARCIA 897,00 0,0012 1,08 30,00 32,40

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 242,00 0,00 30,00 0,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 891,00 0,0012 1,07 30,00 32,10

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 910,00 0,00 30,00 0,00

RUA LICÉRIO ROSA 728,00 0,0012 0,87 30,00 26,10

Via Pública DMT (km) Movimento de transporte (txkm)

RUA LUIZ GARCIA 786,60 0,00045 0,35 30,00 10,50

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 206,80 0,00045 0,09 30,00 2,70

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 761,40 0,00045 0,34 30,00 10,20

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 798,00 0,00045 0,36 30,00 10,80

RUA LICÉRIO ROSA 638,40 0,00045 0,29 30,00 8,70

4.5 TOTAL 95,73

Via Pública Área a receber capa asfáltica  (m2) Espessura (m) Volume (m3)

RUA LUIZ GARCIA 786,60 0,030 23,60

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 206,80 0,030 6,20

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 761,40 0,030 22,84

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 798,00 0,030 23,94

RUA LICÉRIO ROSA 638,40 0,030 19,15

4.6 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 TOTAL 95,73

Via Pública Volume (m3)

RUA LUIZ GARCIA 23,60 23,60

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 6,20 6,20

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 22,84 22,84

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 23,94 23,94

RUA LICÉRIO ROSA 19,15 19,15

4.7 TOTAL 2.871,90

Via Pública Volume (m3) DMT do segmento (km)

RUA LUIZ GARCIA 23,60 30,00 708,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 6,20 30,00 186,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 22,84 30,00 685,20

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 23,94 30,00 718,20

RUA LICÉRIO ROSA 19,15 30,00 574,50

4.8 TOTAL 4.595,04

Via Pública Volume (m3) DMT do segmento (km)

RUA LUIZ GARCIA 23,60 48,00 1.132,80

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 6,20 48,00 297,60

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 22,84 48,00 1.096,32

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 23,94 48,00 1.149,12

RUA LICÉRIO ROSA 19,15 48,00 919,20

5 URBANIZAÇÃO

5.1 TOTAL 596,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
PARA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Área de 
Imprimação

(m2)

Consumo de 
CM-30
(t/m2)

Peso total de 
CM-30 (t)

Área de Pintura de 
Ligação (m2)

Consumo de 
RR-2C
(t/m2)

Peso total de 
RR-2C (t)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

Igual ao volume de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 
(m3)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

Movimento de transporte (m3xkm)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Movimento de transporte (m3xkm)

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA RUA LUIZ GARCIA, AV.JOSÉ PEREIRA 
RODOVALHO TRECHO 1,AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2,RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA E RUA LICÉRIO 
ROSA NO BAIRRO TAQUARIL, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

Via Pública Extensão (m) Total (m)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 Sim 138,00 138,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 Sim 44,00 44,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 Sim 162,00 162,00

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 Sim 140,00 140,00

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 Sim 112,00 112,00

5.2 TOTAL 596,00

Via Pública Extensão (m) Total (m)

RUA LUIZ GARCIA 69,00 Sim 138,00 138,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 1 22,00 Sim 44,00 44,00

AV.JOSÉ PEREIRA RODOVALHO TRECHO 2 81,00 Sim 162,00 162,00

RUA FIRMINO INÁCIO FERREIRA 70,00 Sim 140,00 140,00

RUA LICÉRIO ROSA 56,00 Sim 112,00 112,00

5.3 TOTAL 10,00

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 DESMOBILIZAÇÃO TOTAL 1,00

1 unidade.

Nome: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Título: Engenheiro Civil

CREA: MG-212932/D

ART: 

Dos dois lados 
da via?

Comprimento 
(m)

Comprimento a 
descontar

(m)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_06/2016

Dos dois lados 
da via?

Comprimento 
(m)

Comprimento a 
descontar

(m)

PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 
METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL
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