PREFEITURADE Gestdo Municipal de Educacéo, Cultura e Turismo

ca;:  COROMANDEL Estudo Técnico Preliminar

s Xiaw b b Base legal: Lei federal n® 14.133/2021

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

1.1 A Prefeitura Municipal de Coromandel reconhece a urgéncia e a importdncia de promover melhorias

significativas na infraestrutura do prédio que abriga a Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre. Ao longo
de anos de uso continuo, a edificagdo tem enfrentado um consideravel desgaste, resultando em diversas areas
gue demandam reforma e adequacdo para garantir um ambiente seguro, funcional e acessivel para os alunos,
funcionérios e demais usuarios.

1.2 As necessidades identificadas estdo descritas a seguir:

1.2.1 Reforma do Telhado: O telhado apresenta sinais de desgaste e infiltraces, necessitando de reparos para
evitar danos estruturais e vazamentos que possam comprometer as atividades escolares.

1.2.2 Reforma dos Banheiros dos Alunos: Os banheiros dos alunos estdo em condigdes precarias, requerendo
reformas para proporcionar um ambiente higiénico, seguro e confortavel.

1.2.3 Instalagdo de Banheiro Acessivel: E imprescindivel a instalagdo de um banheiro acessivel, em
conformidade com as normas de acessibilidade, visando garantir a inclusdo de alunos com mobilidade
reduzida.

1.2.4 Reforma da Cozinha: A cozinha da escola necessita de adequagdes para atender aos padrbes de higiene
e seguranca alimentar, garantindo a qualidade das refei¢des servidas aos alunos.

1.2.5 Reforma da Area Administrativa: A area administrativa precisa de reformas para proporcionar um
ambiente de trabalho adequado aos funcionarios, incluindo a melhoria das condi¢des de infraestrutura, com
a construcdo de banheiros.

1.2.6 Instalacdo de Plataforma Elevatéria de Acessibilidade: Para garantir a acessibilidade de alunos e
funcionarios com mobilidade reduzida, é necessario instalar uma plataforma elevatéria que permita o acesso
ao pavimento superior do prédio.

1.2.7 Pinturade Todo o Prédio: A pintura completa do prédio é essencial para melhorar sua aparéncia estética,

proteger contra danos causados pelo clima e prolongar a vida Util da estrutura.

1.3 Avreforma e adequacdo do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes sdo fundamentais para proporcionar um
ambiente educacional seguro, inclusivo e propicio ao desenvolvimento integral dos alunos. A Prefeitura
Municipal de Coromandel esta empenhada em garantir que essas melhorias sejam realizadas com eficiéncia e
comprometimento, visando o bem-estar e o sucesso educacional da comunidade escolar.

2. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRACAO NO PLANO DE
CONTRACOES ANUAL - PCA

2.1 A contratagdo pretendida estd contemplada no Plano de Contratagdes Anual do presente ano sob o registro de
n°® 21/2023 — 004202300006, estando prevista para o dia 31/05/2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAQO
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3.1 Conforme as necessidades apresentadas neste Estudo Preliminar Técnico, a selegdo da empresa serd baseada
em critérios como experiéncia comprovada em servicos de engenharia e capacidade técnica em adequagdo ao
€sCcopo proposto.

3.2 Trata-se de servico ndo continuado.

3.3 A execugdo dos servicos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislagéo vigente,
com as recomendagdes técnicas e com as especificagdes e condi¢bes descritas neste termo.

3.4 A contratada devera arcar com todos 0s custos e logistica relacionadas ao servico.

3.5 Os servicos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizacdo de todo o material
de consumo necessario a execucdo, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de
Coromandel, ndo podendo ser cedidos ou subcontratados.

3.6 A duracdo inicial do contrato é de 12 (doze) meses.

3.7 Além dos pontos acima, o adjudicatario deveréd apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condigBes necessarias para a prestacdo do servigo como requisito para celebragdo do contrato.

3.8 A contratante devera observar os seguintes critérios:

3.9 Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

3.10 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

3.11 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
soluces por ela propostas sejam as mais adequadas;

3.12 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

3.13 Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA,;

3.14 N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

3.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responséveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;

3.14.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

3.14.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizacdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcédo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

3.14.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou

entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

3.15 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;

3.16 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
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3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23
3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

3.17.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
3.17.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de

Registro de Imoveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas;
A contratada devera cumprir as seguintes obrigagdes:
A Contratada deve cumprir todas as obrigagGes constantes no instrumento convocatério, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto.
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e seus anexos.
Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;
Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG,;
Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;
Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do
produto;
Efetuar a troca dos produtos considerados sem condic¢des de uso, no prazo constante no Termo de Referéncia,
contado do recebimento da comunicacdo expedida pelo Setor competente;
Comunicar ao Servico competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢es assumidas, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e no ato da assinatura de contrato ou outro
documento equivalente;
A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes
da execucdo deste contrato.
Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou funcgdo de confianca no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;
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3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

341

3.42

3.43
3.44

Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
gue comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Municipal da sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac@es previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigac¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE;

A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢fes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencdes
Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabele¢am direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatdérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacGes, em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que no esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacGes do memorial descritivo.

Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cBes assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de
2015.

Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
da CONTRATANTE;
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3.45

3.46

3.47

3.48
3.49
3.50

3.51
3.52

3.53

3.54

3.55

3.56

3.57
3.58

3.59

3.60

Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacGes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacéo;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

3.46.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

3.46.2 Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especifica¢des técnicas, da documentagéo produzida
e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da

CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova
empresa que continuard a execucgao dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execucao do servigo;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de
toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

Atender as solicitages da CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Bésico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagao de servigo para representa-la
na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisfes compativeis com 0s compromissos assumidos;
Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicac&o.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e

autorizacOes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
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3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

3.66

3.67

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informag6es sobre
0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho,
condicBes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por

ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

3.64.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

3.64.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

3.64.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca

obrigatoria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagédo ac DOF,
a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracfes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento

de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
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3.68 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacéo,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

3.68.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos
futuros;

3.68.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a &reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢do
ou reciclagem futura;

3.68.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

3.68.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

3.68.5 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

3.69 Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovarg, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

3.70 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

3.71 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar 0s limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

3.72 Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

3.73 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos
0s custos correspondentes;

3.74 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas

em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢es dos servicos ou
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dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra.

3.75 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

3.76 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (&4gua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

3.77 Em relacdo a execucéo da obra:

3.77.1 Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das
obrigac0es trabalhistas, previdenciarias e paracom o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA
que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

3.77.2 Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera
retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias,
aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacBes diretamente aos empregados da
CONTRATADA que tenham participado da execucéo dos servigos objeto do contrato;

3.77.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de
novembro de 2018.

3.77.4 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracteriza¢do e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:

3.77.5 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucBes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificagGes Técnicas) e apresentar
o0 detalhamento dos elementos construtivos e especificagBes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas

pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

4.1 Conforme planilhas e projetos anexados, é possivel verificar o quantitativo de cada servico listado:

4.1.1 Servicos Preliminares 4.1.3 Movimento de Terra

4.1.2 Demolicdes e Remocdes 4.1.4 Fundacédo
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4.1.5 Superestrutura 4.1.13 Instalagbes Hidrossanitarias

4.1.6 Alvenaria, Vergas e Divisorias 4.1.14 Lougas, Metais  Sanitarios e
4.1.7 Cobertura Acessorios

4.1.8 Esquadrias 4.1.15 InstalacBes Elétricas

4.1.9 Revestimento 4.1.16 Acessibilidade

4.1.10 Pavimentacdes 4.1.17 Sinalizacéo Visual

4.1.11 Pintura 4.1.18 Servigos Complementares

4.1.12 Vidros e Espelhos

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
Valor Global: R$ 659.315,42 (seiscentos e cinquenta e nove mil e trezentos e quinze reais e quarenta e dois
centavos)

Valores unitarios: conforme planilha de composicéo de pregos anexa ao edital.

DESCRICAO DA SOLUCAO COM UM TODO

A solugdo consiste na contratacdo de uma empresa especializada em servigos de engenharia para executar 0s
trabalhos de reforma e adequacgéo do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre, conforme as
necessidades identificadas, visando atendé-las e proporcionar um ambiente educacional seguro, funcional e
inclusivo.

Reforma do Telhado: Iniciaremos com a reforma do telhado, onde serdo realizados reparos para corrigir sinais
de desgaste e infiltragdes. Uma inspecdo detalhada serd conduzida para identificar areas danificadas, seguida
por medidas corretivas para garantir a integridade estrutural e a impermeabilizagdo adequada.

Reforma dos Banheiros dos Alunos: Os banheiros dos alunos serdo totalmente reformados, incluindo a
substituicdo de lougas sanitarias, revestimentos e sistemas hidraulicos, garantindo um ambiente higiénico,
seguro e confortavel para os estudantes.

Instalacio de Banheiro Acessivel: Um banheiro acessivel serd instalado em conformidade com as normas de
acessibilidade, equipado com barras de apoio, vasos sanitarios adaptados e demais recursos necessarios para
garantir a inclusao de alunos com mobilidade reduzida.

Reforma da Cozinha: A cozinha da escola passara por uma reforma abrangente, com foco na adequacgdo as
normas de seguranca alimentar e higiene. Serdo realizadas melhorias na infraestrutura, instalagdo de novos
equipamentos e revisdo dos sistemas de exaustdo e ventilagcdo para garantir condi¢Bes ideais de preparo e
armazenamento de alimentos.

Reforma da Area Administrativa: A area administrativa sera renovada para proporcionar um ambiente de
trabalho confortavel e funcional para os funcionarios. Isso incluird a atualizagdo da infraestrutura elétrica,
iluminacdo, adequagdes dos espagos dos ambientes e construgdo de banheiros, conforme necessario para

atender as demandas operacionais da escola.
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Instalagdo de Plataforma Elevatdria de Acessibilidade: Uma plataforma elevatdria serd instalada para garantir
a acessibilidade ao pavimento superior do prédio, permitindo que alunos e funcionarios com mobilidade
reduzida possam se deslocar livremente e participar plenamente das atividades escolares.

Pintura de todo o Prédio: Por fim, sera realizada uma pintura completa do prédio, tanto interna quanto
externamente, utilizando materiais de qualidade para proteger a estrutura contra danos causados pelo clima e

proporcionar uma aparéncia renovada e atraente.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O parcelamento da contratacao é inviavel tendo em vista que sera necessaria apenas a contratacdo de uma Gnica

empresa especializada em engenharia para a reforma e ampliacéo.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A implementacdo da solucdo integrada para a reforma e adequagédo do prédio da Escola Municipal Laércio

Mendes de Sairre resultara em uma série de beneficios tangiveis e intangiveis para a comunidade escolar e a
administracéo publica. Abaixo, destacamos os resultados esperados:

Ambiente Escolar Seguro e Funcional: Redugdo significativa dos riscos de acidentes e incidentes devido a
infraestrutura danificada. Melhoria da seguranca estrutural do prédio, proporcionando um ambiente escolar
mais seguro para alunos, professores e funcionarios.

Acessibilidade Universal: Inclusdo efetiva de alunos e funcionarios com mobilidade reduzida, garantindo
acesso irrestrito a todas as &reas do prédio por meio da instalacdo da plataforma elevatéria e do banheiro
acessivel.

Melhoria da Qualidade dos Espacos: Renovacdo dos banheiros dos alunos, da cozinha e da area administrativa,
proporcionando espagos mais higiénicos, funcionais e agradaveis para utilizagdo de todos.

Condig¢des Adequadas para o Trabalho Administrativo: Melhoria das condigdes de trabalho para os funcionérios
administrativos, com ambientes revitalizados, melhor iluminagdo e infraestrutura adequada para desempenho
das atividades administrativas.

Padrbes de Higiene e Seguranca Alimentar: Adequacdo da cozinha as normas de seguranca alimentar,
garantindo condi¢des ideais para preparo e armazenamento de alimentos, e contribuindo para a promogéo de
uma alimentacgéo saudavel entre 0s alunos.

Estética e Imagem Institucional: Renovacdo estética do prédio por meio da pintura completa, promovendo uma
imagem positiva da escola perante a comunidade e incentivando o orgulho dos alunos, professores e
funcionarios.

Sustentabilidade e Durabilidade: Utilizacdo de materiais de qualidade e técnicas adequadas de construcgéo e
reforma, visando a sustentabilidade ambiental e a prolongada durabilidade das melhorias realizadas.
Bem-estar e Sucesso Educacional: Promocéo do bem-estar fisico e emocional dos alunos, criando um ambiente
propicio para o aprendizado, a participacdo ativa na vida escolar e o alcance de resultados académicos
satisfatorios.
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8.10 Em resumo, os resultados pretendidos visam transformar o ambiente escolar da Escola Municipal Laércio
Mendes de Sairre em um espago seguro, acessivel, funcional e acolhedor, contribuindo para a promogdo da

educacdo de qualidade e o desenvolvimento integral dos alunos.

9. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

9.1 As providéncias relacionadas & reforma e ampliacdo ja& foram tomadas por esta administracdo. A Gestdo

Municipal de Educagéo, Cultura e Turismo planejou todas as medidas cabiveis para realizacdo do processo,
como: a idealizagdo do projeto e aprovacdo junto a Superintendéncia Regional de Ensino - SRE, planilhas,

termos e memoriais indispenséveis para a contratacdo de empresa especializada em engenharia.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Nao hé necessidade de contratacGes correlatas, vez que ja foram realizadas por esta administragéo.

11. DESCRICAQ DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1 Arealizacdo das obras de reforma e adequacdo do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre pode

acarretar uma série de impactos ambientais, os quais devem ser identificados e mitigados para garantir a
sustentabilidade e a preservacdo do meio ambiente. Abaixo, descrevemos alguns dos possiveis impactos e
medidas para minimiza-los:

11.2 Geragdo de Residuos de Construcdo Civil (RCC): Durante as obras, é esperada a geragdo de residuos como
entulhos, materiais de constru¢do ndo utilizados e outros detritos. Para minimizar esse impacto, sera
implementado um plano de gerenciamento de residuos, que inclui a separagdo, a reciclagem e o descarte
adequado dos materiais, conforme as legislacbes ambientais vigentes.

11.3 Consumo de Recursos Naturais: A realizacdo das obras envolvera o consumo de recursos naturais, como agua,
energia e materiais de construgdo. Para reduzir esse impacto, serdo adotadas medidas para o uso eficiente de
recursos, como a utilizacdo de materiais sustentaveis e a adocéo de praticas de construgdo sustentavel.

11.4 EmissGes Atmosféricas e Qualidade do Ar: A utilizacdo de equipamentos e maquindrios durante as obras pode
resultar na emisséo de poluentes atmosféricos, como poeira e gases de escape. Serdo implementadas medidas
de controle de emissGes, como a cobertura de areas de trabalho, a umectacéo de vias de acesso e 0 uso de
equipamentos menos poluentes, para minimizar os impactos na qualidade do ar.

11.5 Ruidos e PerturbacBes Sonoras: As atividades de construcdo podem gerar ruidos excessivos, causando
perturbagdes sonoras para os moradores e para a fauna local. Serdo estabelecidos horarios especificos para
realizacdo das obras, de acordo com as normas municipais, e serdo adotadas medidas para reduzir o impacto
sonoro, como o0 uso de equipamentos silenciosos e a instalagdo de barreiras acusticas.

11.6 Por meio da identificacdo precoce desses possiveis impactos e da implementacdo de medidas de mitigacao
adequadas, serd possivel realizar as obras de reforma e adequagdo do prédio da Escola Municipal Laércio
Mendes de Sairre de forma responsavel e sustentavel, minimizando os impactos negativos sobre o meio

ambiente e contribuindo para a conservacgao dos recursos naturais e da biodiversidade local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Péagina 11 de 12



PREFEITURADE Gestao Municipal de Educacéo, Cultura e Turismo

COROMANDEL Estudo Técnico Preliminar
u— *

Base legal: Lei federal n® 14.133/2021

12. DECLARACAO DE VIABILIDADE

12.1 Apo6s uma andlise minuciosa de todos os aspectos envolvidos na obra de reforma e adequagédo do prédio da

Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre, a sua realizacdo € viavel do ponto de vista técnico, econémico,
ambiental e social.

12.2 Considerando as andlises realizadas, incluindo estudos de viabilidade técnica, orgamentéria e ambiental, e
levando em conta a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura da referida escola, concluimos que as
obras propostas sdo factiveis e fundamentais para garantir um ambiente educacional seguro, acessivel e
adequado as necessidades da comunidade escolar. Os recursos necessarios para a realizagdo desta obra estdo
disponiveis através de fontes apropriadas.

12.3 Além disso, comprometemo-nos a adotar todas as medidas necessarias para mitigar os possiveis impactos
ambientais decorrentes das obras, conforme descrito na "Descri¢do de Possiveis Impactos Ambientais”, e a
garantir a conformidade com todas as normas e regulamentos aplicaveis.

12.4 Ratificamos nosso compromisso com a realizacdo das obras de reforma e adequagdo do prédio da Escola
Municipal Laércio Mendes de Sairre, visando o bem-estar e o0 desenvolvimento integral dos alunos, a

valorizacéo do ambiente escolar e o cumprimento da misséo educacional da entidade CONTRATANTE.

13. DATA E ASSINATURAS

Coromandel, 07 de maio de 2024.

Igor de Moura Lemes Pereira
Engenheiro Civil - CREA/MG 212.932/D

Luis Carlos Rodrigues Pereira
Gestor Municipal de Educacéo, Cultura e Turismo
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	3.28 Comunicar ao Serviço competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
	3.29 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
	3.30 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato.
	3.31 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo 7  do Decreto n  7.203, de 2010;
	3.32 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos se...
	3.33 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias ...
	3.34  A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou...
	3.35 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
	3.36 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
	3.37 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
	3.38 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
	3.39 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
	3.40 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
	3.41 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	3.42 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a CONTRATADA ...
	3.43 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
	3.44 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;
	3.45 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e leg...
	3.46 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade:
	3.46.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribu...
	3.46.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, fica...

	3.47 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuará a execução dos s...
	3.48 Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE;
	3.49 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
	3.50 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
	3.51 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
	3.52 Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
	3.53 Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrit...
	3.54 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;
	3.55 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar ...
	3.56 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
	3.57 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE;
	3.58 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
	3.59 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
	3.60 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
	3.61 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, servi...
	3.62 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo pr...
	3.63 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n  5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do...
	3.64 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4 , inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n  1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, media...
	3.64.1 Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
	3.64.2 Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAM...
	3.64.3 Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n  253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n  21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo ...

	3.65 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do trans...
	3.66 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4 , ...
	3.67 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil ...
	3.68 Nos termos dos artigos 3  e 10  da Resolução CONAMA n  307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes...
	3.68.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
	3.68.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
	3.68.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas esp...
	3.68.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
	3.68.5 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

	3.69 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que...
	3.70 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
	3.71 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admi...
	3.72 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Norm...
	3.73 Nos termos do artigo 4 , § 3 , da Instrução Normativa SLTI/MPOG n  1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em...
	3.74 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, d...
	3.75 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos t...
	3.76 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públi...
	3.77 Em relação à execução da obra:
	3.77.1 Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato;
	3.77.2 Em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, haverá retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das ob...
	3.77.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018.
	3.77.4 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a ...
	3.77.5 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos ...


	4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
	4.1 Conforme planilhas e projetos anexados, é possível verificar o quantitativo de cada serviço listado:
	4.1.1 Serviços Preliminares
	4.1.2 Demolições e Remoções
	4.1.3 Movimento de Terra
	4.1.4 Fundação
	4.1.5 Superestrutura
	4.1.6 Alvenaria, Vergas e Divisórias
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	4.1.12 Vidros e Espelhos
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	5. estimativa do valor da contratação
	5.1 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
	5.2 Valor Global: R$ 659.315,42 (seiscentos e cinquenta e nove mil e trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)
	5.3 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

	6. descrição da solução com um todo
	6.1 A solução consiste na contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para executar os trabalhos de reforma e adequação do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre, conforme as necessidades identificadas, visando aten...
	6.2 Reforma do Telhado: Iniciaremos com a reforma do telhado, onde serão realizados reparos para corrigir sinais de desgaste e infiltrações. Uma inspeção detalhada será conduzida para identificar áreas danificadas, seguida por medidas corretivas para ...
	6.3 Reforma dos Banheiros dos Alunos: Os banheiros dos alunos serão totalmente reformados, incluindo a substituição de louças sanitárias, revestimentos e sistemas hidráulicos, garantindo um ambiente higiênico, seguro e confortável para os estudantes.
	6.4 Instalação de Banheiro Acessível: Um banheiro acessível será instalado em conformidade com as normas de acessibilidade, equipado com barras de apoio, vasos sanitários adaptados e demais recursos necessários para garantir a inclusão de alunos com m...
	6.5 Reforma da Cozinha: A cozinha da escola passará por uma reforma abrangente, com foco na adequação às normas de segurança alimentar e higiene. Serão realizadas melhorias na infraestrutura, instalação de novos equipamentos e revisão dos sistemas de ...
	6.6 Reforma da Área Administrativa: A área administrativa será renovada para proporcionar um ambiente de trabalho confortável e funcional para os funcionários. Isso incluirá a atualização da infraestrutura elétrica, iluminação, adequações dos espaços ...
	6.7 Instalação de Plataforma Elevatória de Acessibilidade: Uma plataforma elevatória será instalada para garantir a acessibilidade ao pavimento superior do prédio, permitindo que alunos e funcionários com mobilidade reduzida possam se deslocar livreme...
	6.8 Pintura de todo o Prédio: Por fim, será realizada uma pintura completa do prédio, tanto interna quanto externamente, utilizando materiais de qualidade para proteger a estrutura contra danos causados pelo clima e proporcionar uma aparência renovada...

	7. justificativas para o parcelamento ou não da contraTAção
	7.1 O parcelamento da contratação é inviável tendo em vista que será necessária apenas a contratação de uma única empresa especializada em engenharia para a reforma e ampliação.

	8. demonstrativo dos resultados pretendidos
	8.1 A implementação da solução integrada para a reforma e adequação do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre resultará em uma série de benefícios tangíveis e intangíveis para a comunidade escolar e a administração pública. Abaixo, destac...
	8.2 Ambiente Escolar Seguro e Funcional: Redução significativa dos riscos de acidentes e incidentes devido à infraestrutura danificada. Melhoria da segurança estrutural do prédio, proporcionando um ambiente escolar mais seguro para alunos, professores...
	8.3 Acessibilidade Universal: Inclusão efetiva de alunos e funcionários com mobilidade reduzida, garantindo acesso irrestrito a todas as áreas do prédio por meio da instalação da plataforma elevatória e do banheiro acessível.
	8.4 Melhoria da Qualidade dos Espaços: Renovação dos banheiros dos alunos, da cozinha e da área administrativa, proporcionando espaços mais higiênicos, funcionais e agradáveis para utilização de todos.
	8.5 Condições Adequadas para o Trabalho Administrativo: Melhoria das condições de trabalho para os funcionários administrativos, com ambientes revitalizados, melhor iluminação e infraestrutura adequada para desempenho das atividades administrativas.
	8.6 Padrões de Higiene e Segurança Alimentar: Adequação da cozinha às normas de segurança alimentar, garantindo condições ideais para preparo e armazenamento de alimentos, e contribuindo para a promoção de uma alimentação saudável entre os alunos.
	8.7 Estética e Imagem Institucional: Renovação estética do prédio por meio da pintura completa, promovendo uma imagem positiva da escola perante a comunidade e incentivando o orgulho dos alunos, professores e funcionários.
	8.8 Sustentabilidade e Durabilidade: Utilização de materiais de qualidade e técnicas adequadas de construção e reforma, visando à sustentabilidade ambiental e à prolongada durabilidade das melhorias realizadas.
	8.9 Bem-estar e Sucesso Educacional: Promoção do bem-estar físico e emocional dos alunos, criando um ambiente propício para o aprendizado, a participação ativa na vida escolar e o alcance de resultados acadêmicos satisfatórios.
	8.10 Em resumo, os resultados pretendidos visam transformar o ambiente escolar da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre em um espaço seguro, acessível, funcional e acolhedor, contribuindo para a promoção da educação de qualidade e o desenvolviment...

	9. providências a serem adotadas pela ADMINISTRAÇÃO previamente à CELEBRAÇÃO do contrato
	9.1 As providências relacionadas à reforma e ampliação já foram tomadas por esta administração. A Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo planejou todas as medidas cabíveis para realização do processo, como: a idealização do projeto e aprovaçã...

	10. contratações correlatas e/ou interdependentes
	10.1 Não há necessidade de contratações correlatas, vez que já foram realizadas por esta administração.

	11. descrição de possíveis impactos ambientais
	11.1 A realização das obras de reforma e adequação do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre pode acarretar uma série de impactos ambientais, os quais devem ser identificados e mitigados para garantir a sustentabilidade e a preservação do...
	11.2 Geração de Resíduos de Construção Civil (RCC): Durante as obras, é esperada a geração de resíduos como entulhos, materiais de construção não utilizados e outros detritos. Para minimizar esse impacto, será implementado um plano de gerenciamento de...
	11.3 Consumo de Recursos Naturais: A realização das obras envolverá o consumo de recursos naturais, como água, energia e materiais de construção. Para reduzir esse impacto, serão adotadas medidas para o uso eficiente de recursos, como a utilização de ...
	11.4 Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar: A utilização de equipamentos e maquinários durante as obras pode resultar na emissão de poluentes atmosféricos, como poeira e gases de escape. Serão implementadas medidas de controle de emissões, como a co...
	11.5 Ruídos e Perturbações Sonoras: As atividades de construção podem gerar ruídos excessivos, causando perturbações sonoras para os moradores e para a fauna local. Serão estabelecidos horários específicos para realização das obras, de acordo com as n...
	11.6 Por meio da identificação precoce desses possíveis impactos e da implementação de medidas de mitigação adequadas, será possível realizar as obras de reforma e adequação do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre de forma responsável e...

	12. declaração de viabilidade
	12.1 Após uma análise minuciosa de todos os aspectos envolvidos na obra de reforma e adequação do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre, a sua realização é viável do ponto de vista técnico, econômico, ambiental e social.
	12.2 Considerando as análises realizadas, incluindo estudos de viabilidade técnica, orçamentária e ambiental, e levando em conta a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura da referida escola, concluímos que as obras propostas são factíveis e...
	12.3 Além disso, comprometemo-nos a adotar todas as medidas necessárias para mitigar os possíveis impactos ambientais decorrentes das obras, conforme descrito na "Descrição de Possíveis Impactos Ambientais", e a garantir a conformidade com todas as no...
	12.4 Ratificamos nosso compromisso com a realização das obras de reforma e adequação do prédio da Escola Municipal Laércio Mendes de Sairre, visando o bem-estar e o desenvolvimento integral dos alunos, a valorização do ambiente escolar e o cumprimento...

	13. data e assinaturas
	Coromandel, 07 de maio de 2024.




