
ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTID.
 CUSTO UNIT. 

(R$) 
 BDI
(%) 

 PREÇO UNIT. 
(R$) 

 PREÇO TOTAL
(R$) 

659.315,42           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.903,39

1.1 SEINFRA-MG ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 1.396,17 BDI 1 1.743,12 1.743,12

1.2 SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   4,00 777,34 BDI 1 970,51 3.882,04

1.3 SEINFRA-MG ED-17989
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 14,81 53,98 BDI 1 67,39 998,05

1.4 SEINFRA-MG ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR 
ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

% 0,50 525.458,74 BDI 1 656.035,24 3.280,18

9.903,39

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 24.503,09
2.1 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 749,57 3,37 BDI 1 4,21 3.155,69

2.2 SEINFRA-MG ED-48469
REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, 
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UN 140,00 6,12 BDI 1 7,64 1.069,60

2.3 SEINFRA-MG ED-48493
REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 57,35 13,20 BDI 1 16,48 945,13

2.4 SEINFRA-MG ED-48467
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UN 26,00 42,58 BDI 1 53,16 1.382,16

2.5 SEINFRA-MG ED-48470

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, 
SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

UN 61,00 6,35 BDI 1 7,93 483,73

2.6 SEINFRA-MG ED-48471
REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA 
ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UN 13,00 20,22 BDI 1 25,24 328,12

2.7 SEINFRA-MG ED-48437

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 
NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 23,72 53,08 BDI 1 66,27 1.571,92
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2.8 SEINFRA-MG ED-28348

REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 
NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 28,49 44,31 BDI 1 55,32 1.576,07

2.9 SEINFRA-MG ED-48435
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 7,99 103,14 BDI 1 128,77 1.028,87

2.10 SEINFRA-MG ED-48436
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 1,25 150,03 BDI 1 187,31 234,14

2.11 SEINFRA-MG ED-48501
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 83,26 9,81 BDI 1 12,25 1.019,94

2.12 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 260,40 6,77 BDI 1 8,45 2.200,38

2.13 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 10,36 108,92 BDI 1 135,99 1.408,86

2.14 SEINFRA-MG ED-48505
DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M 82,84 2,70 BDI 1 3,37 279,17

2.15 SEINFRA-MG ED-48497
REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 11,01 18,33 BDI 1 22,89 252,02

2.16 SEINFRA-MG ED-51133
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS 
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

M3 71,83 23,37 BDI 1 29,18 2.096,00

2.17 SEINFRA-MG ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA M3 71,83 61,01 BDI 1 76,17 5.471,29
24.503,09

3 MOVIMENTO DE TERRA 1.067,76

3.1 SEINFRA-MG ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO 
MANUAL

M3 12,02 45,49 BDI 1 56,79 682,62

3.2 SINAPI 100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

M3 10,66 8,75 BDI 1 10,92 116,41

3.3 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 88,69 2,43 BDI 1 3,03 268,73

1.067,76

SUBTOTAL ITEM 2

SUBTOTAL ITEM 3
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4 FUNDAÇÃO 10.433,46
4.1 ESTACAS ESCAVADAS 5.430,98

4.1.1 PMC-CPU 001
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM 
ARMADURA (BASEADA EM SINAPI 101175)

M 34,00 98,05 BDI 1 122,42 4.162,28

4.1.2 SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM KG 58,34 11,49 BDI 1 14,35 837,18

4.1.3 SINAPI 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM KG 23,30 14,83 BDI 1 18,52 431,52

4.2 VIGAS BALDRAME 5.002,48

4.2.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) M3 3,14 97,28 BDI 1 121,45 381,35

4.2.2 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 9,52 6,07 BDI 1 7,58 72,16
4.2.3 SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM M2 9,52 19,12 BDI 1 23,87 227,24

4.2.4 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM

M2 17,86 65,24 BDI 1 81,45 1.454,70

4.2.5 SINAPI 104918 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM KG 47,02 13,15 BDI 1 16,42 772,07
4.2.6 SINAPI 104916 ARMAÇÃO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM KG 22,56 15,6 BDI 1 19,48 439,47

4.2.7 PMC-CPU 002
CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASEADA EM SINAPI 96555)

M3 1,07 716,11 BDI 1 894,06 956,64

4.2.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 12,50 41,17 BDI 1 51,40 642,50
4.2.9 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO M3 1,78 25,36 BDI 1 31,66 56,35

10.433,46

5 SUPERESTRUTURA 9.791,49
5.1 PILARES 2.593,77

5.1.1 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA

M2 11,16 66,62 BDI 1 83,18 928,29

5.1.2 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM KG 45,90 10,06 BDI 1 12,56 576,50
5.1.3 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 14,89 13,06 BDI 1 16,31 242,86

5.1.4 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 0,67 1.011,50 BDI 1 1.262,86 846,12

5.2 VIGAS DE RESPALDO 2.218,11

5.2.1 SINAPI 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 10,19 66,62 BDI 1 83,18 847,60

5.2.2 SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG 26,83 11,31 BDI 1 14,12 378,84
5.2.3 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 13,57 13,06 BDI 1 16,31 221,33

5.2.4 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 0,61 1.011,50 BDI 1 1.262,86 770,34

SUBTOTAL ITEM 4
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5.3 LAJE 4.979,61

5.3.1 SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3)

M2 20,64 193,24 BDI 1 241,26 4.979,61

9.791,49

6 ALVENARIA, VERGAS E DIVISÓRIAS 50.532,73

6.1 SEINFRA-MG ED-48229
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO 
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 54,65 108,25 BDI 1 135,15 7.385,95

6.2 SINAPI 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 40,11 80,84 BDI 1 100,93 4.048,30

6.3 SEINFRA-MG ED-9903
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,90 2.810,15 BDI 1 3.508,47 3.157,62

6.4 SINAPI 102254
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 42,08 659,94 BDI 1 823,94 34.671,40

6.5 SINAPI 102256
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E

M2 1,44 706,1 BDI 1 881,57 1.269,46

50.532,73

7 COBERTURA 117.608,54

7.1 SINAPI 100392
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M2 749,57 18,19 BDI 1 22,71 17.022,73

7.2 SINAPI 92551
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO

UN 2,00 2.888,95 BDI 1 3.606,85 7.213,70

7.3 SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M2 33,02 109,53 BDI 1 136,75 4.515,49

7.4 SINAPI 94445
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL

M2 780,26 69,42 BDI 1 86,67 67.625,13

7.5 SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M 87,71 31,12 BDI 1 38,85 3.407,53

7.6 SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 226,72 25,38 BDI 1 31,69 7.184,76
7.7 SEINFRA-MG ED-49692 EMPENAS DE MADEIRA (RÉGUAS) M2 4,65 138,41 BDI 1 172,80 803,52

7.8 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM

M2 33,67 48,01 BDI 1 59,94 2.018,18

7.9 SINAPI 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM

M2 33,67 185,97 BDI 1 232,18 7.817,50

117.608,54SUBTOTAL ITEM 7

SUBTOTAL ITEM 5

SUBTOTAL ITEM 6
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8 ESQUADRIAS 71.273,57
8.1 PORTAS 62.606,40

8.1.1 SEINFRA-MG ED-29479
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

UN 4,00 1.940,90 BDI 1 2.423,21 9.692,84

8.1.2 SEINFRA-MG ED-29480
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (90X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

UN 5,00 2.089,56 BDI 1 2.608,82 13.044,10

8.1.3 SEINFRA-MG ED-50971
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 
INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

UN 1,00 479,92 BDI 1 599,18 599,18

8.1.4 SEINFRA-MG ED-50973
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 
INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

UN 17,00 572,71 BDI 1 715,03 12.155,51

8.1.5 SEINFRA-MG ED-49699
FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO 
COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UN 17,00 117,61 BDI 1 146,84 2.496,28

8.1.6 SEINFRA-MG ED-49600
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO 
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 1,00 790,78 BDI 1 987,29 987,29

8.1.7 SEINFRA-MG ED-49602
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO 
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 6,00 914,90 BDI 1 1.142,25 6.853,50

8.1.8 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 20,80 646,07 BDI 1 806,62 16.777,70

8.2 JANELAS 8.667,17

8.2.1 SEINFRA-MG ED-29484
JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE 
ALUMÍNIO DE CORRER

M2 4,50 892,86 BDI 1 1.114,74 5.016,33

8.2.2 SEINFRA-MG ED-29453
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, 
INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA

UN 2,00 91,63 BDI 1 114,40 228,80

8.2.3 ORSE 08970 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 19,50 85,76 BDI 1 107,07 2.087,87

8.2.4 SEINFRA-MG ED-50954
FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS

M2 2,24 477,06 BDI 1 595,61 1.334,17

71.273,57

9 REVESTIMENTO 31.135,61
9.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 30.303,26

9.1.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA

M2 283,67 4,34 BDI 1 5,42 1.537,49

SUBTOTAL ITEM 8
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9.1.2 SINAPI 87531
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 211,89 33,93 BDI 1 42,36 8.975,66

9.1.3 SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM

M2 211,89 62,91 BDI 1 78,54 16.641,84

9.1.4 SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 71,78 35,13 BDI 1 43,86 3.148,27

9.2 REVESTIMENTO DE TETO 832,35

9.2.1 SINAPI 87881
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL

M2 17,90 6,26 BDI 1 7,82 139,98

9.2.2 SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

M2 17,90 30,98 BDI 1 38,68 692,37

31.135,61

10 PAVIMENTAÇÕES 47.267,90
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 44.561,96

10.1.1 SEINFRA-MG ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 182,27 9,72 BDI 1 12,14 2.212,76

10.1.2 SEINFRA-MG ED-50568 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM M2 182,27 42,90 BDI 1 53,56 9.762,38

10.1.3 SEINFRA-MG ED-13287
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 182,27 36,71 BDI 1 45,83 8.353,43

10.1.4 SINAPI 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM

M2 182,27 83,98 BDI 1 104,85 19.111,01

10.1.5 SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60CM

M 122,82 15,54 BDI 1 19,40 2.382,71

10.1.6 SEINFRA-MG ED-51002 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 2,16 303,88 BDI 1 379,39 819,48

10.1.7 SEINFRA-MG ED-50621
SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA  DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE 
ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL

M2 13,66 112,59 BDI 1 140,57 1.920,19

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 2.705,94

10.2.1 SEINFRA-MG ED-50575
FAIXA/FRISO ANTIDERRAPANTE EM PEDRA, LARGURA 50MM, EM DEGRAU DE ESCADA, EXECUÇÃO 
MECÂNICA

M 47,25 10,05 BDI 1 12,55 592,99

10.2.2 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

M3 1,09 779,95 BDI 1 973,77 1.061,41

10.2.3 SEINFRA-MG ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM 
PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 2,00 421,12 BDI 1 525,77 1.051,54

SUBTOTAL ITEM 9
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47.267,90

11 PINTURA 100.998,52
11.1 PINTURA INTERNA 49.002,24

11.1.1 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO M2 118,20 5,09 BDI 1 6,35 750,57
11.1.2 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO M2 275,06 4,18 BDI 1 5,22 1.435,81
11.1.3 SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL M2 118,20 20,45 BDI 1 25,53 3.017,65
11.1.4 SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL M2 275,06 17,61 BDI 1 21,99 6.048,57
11.1.5 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 999,31 14,06 BDI 1 17,55 17.537,89
11.1.6 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 1.369,36 11,82 BDI 1 14,76 20.211,75
11.2 PINTURA EXTERNA 22.535,82

11.2.1 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 1.046,10 11,82 BDI 1 14,76 15.440,44
11.2.2 SEINFRA-MG ED-50459 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS M2 487,32 11,66 BDI 1 14,56 7.095,38
11.3 ESQUADRIAS 29.460,46

11.3.1 SEINFRA-MG ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO

M2 623,81 36,70 BDI 1 45,82 28.582,97

11.3.2 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA M2 22,68 2,02 BDI 1 2,52 57,15

11.3.3 SEINFRA-MG ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M2 22,68 28,97 BDI 1 36,17 820,34

100.998,52

12 VIDROS E ESPELHOS 2.487,44

12.1 SEINFRA-MG ED-51152
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,00 123,94 BDI 1 154,74 2.011,62

12.2 SEINFRA-MG ED-51156
VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 
GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
CAIXILHO/PERFIL

M2 2,24 170,14 BDI 1 212,42 475,82

2.487,44

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.975,76

13.1 SEINFRA-MG ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO 
NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UN 42,00 136,25 BDI 1 170,11 7.144,62

SUBTOTAL ITEM 11

SUBTOTAL ITEM 12

SUBTOTAL ITEM 10
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13.2 SEINFRA-MG ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO 
DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 17,00 155,40 BDI 1 194,02 3.298,34

13.3 SEINFRA-MG ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), 
EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO 
CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 6,00 216,50 BDI 1 270,30 1.621,80

13.4 SEINFRA-MG ED-50225
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), 
EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 18,00 305,50 BDI 1 381,42 6.865,56

13.5 SEINFRA-MG ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 27,50 42,20 BDI 1 52,69 1.448,98

13.6 SEINFRA-MG ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 37,30 45,04 BDI 1 56,23 2.097,38

13.7 SEINFRA-MG ED-50008 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM UN 7,00 80,70 BDI 1 100,75 705,25
13.8 SEINFRA-MG ED-50014 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM UN 1,00 80,35 BDI 1 100,32 100,32
13.9 SEINFRA-MG ED-49953 RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA UN 2,00 30,93 BDI 1 38,62 77,24

13.10 SEINFRA-MG ED-49946 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM UN 7,00 42,13 BDI 1 52,60 368,20

13.11 SINAPI 98108
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M

UN 1,00 477,43 BDI 1 596,07 596,07

13.12 SEINFRA-MG ED-49883
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 485,54 BDI 1 606,20 606,20

13.13 SEINFRA-MG ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM 
(4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 20,00 41,88 BDI 1 52,29 1.045,80

25.975,76

14 LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 62.310,17

14.1 SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,00 327,7 BDI 1 409,13 5.318,69

14.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 586,04 BDI 1 731,67 2.926,68

14.3 SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 821,04 BDI 1 1.025,07 1.025,07

14.4 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 43,95 BDI 1 54,87 768,18

SUBTOTAL ITEM 13
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14.5 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 87,89 BDI 1 109,73 438,92

14.6 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 18,00 346,46 BDI 1 432,56 7.786,08

14.7 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 730,31 BDI 1 911,79 1.823,58
14.8 SEINFRA-MG ED-50348 VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" U 2,00 94,91 BDI 1 118,50 237,00

14.9 SEINFRA-MG ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 152,99 BDI 1 191,01 3.438,18

14.10 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 94,53 BDI 1 118,02 236,04
14.11 SEINFRA-MG ED-48345 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 4,65 493,39 BDI 1 616,00 2.864,40
14.12 SEINFRA-MG ED-48350 RODABANCADA EM MÁRMORE BRANCO H = 10 CM, E = 2 CM M 10,89 38,48 BDI 1 48,04 523,16
14.13 SEINFRA-MG ED-48352 TESTEIRA EM MÁRMORE BRANCO M 10,39 14,33 BDI 1 17,89 185,88

14.14 SEINFRA-MG ED-48342 FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA UN 11,00 112,67 BDI 1 140,67 1.547,37

14.15 SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 247,62 BDI 1 309,15 3.400,65

14.16 SEINFRA-MG ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 1,00 461,56 BDI 1 576,26 576,26

14.17 SEINFRA-MG ED-50282

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

U 1,00 471,69 BDI 1 588,90 588,90

14.18 SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00 152,73 BDI 1 190,68 2.478,84

14.19 SEINFRA-MG ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 17,95 378,58 BDI 1 472,66 8.484,25

14.20 SEINFRA-MG ED-48342 FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA UN 4,00 112,67 BDI 1 140,67 562,68

14.21 SEINFRA-MG ED-48348
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 
10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 23,91 50,64 BDI 1 63,22 1.511,59

14.22 SEINFRA-MG ED-48351 TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 28,31 14,23 BDI 1 17,77 503,07

14.23 SEINFRA-MG ED-50287

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), 
ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 955,02 BDI 1 1.192,34 4.769,36
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14.24 SEINFRA-MG ED-50324
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM 
AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 164,77 BDI 1 205,72 822,88

14.25 SINAPI 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 976,45 BDI 1 1.219,10 2.438,20

14.26 SEINFRA-MG ED-48160
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 2,00 229,30 BDI 1 286,28 572,56

14.27 SEINFRA-MG ED-48167
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 2,00 226,00 BDI 1 282,16 564,32

14.28 SEINFRA-MG ED-48163
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 1,00 137,08 BDI 1 171,14 171,14

14.29 SEINFRA-MG ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 18,00 59,86 BDI 1 74,74 1.345,32
14.30 SEINFRA-MG ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 10,00 67,49 BDI 1 84,26 842,60

14.31 SEINFRA-MG ED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML U 12,00 65,35 BDI 1 81,59 979,08

14.32 SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO UN 5,00 57,22 BDI 1 71,44 357,20

14.33 SEINFRA-MG ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 
22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

UN 13,00 86,47 BDI 1 107,96 1.403,48

14.34 SEINFRA-MG ED-49965
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC 
DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 2,00 88,52 BDI 1 110,52 221,04

14.35 SEINFRA-MG ED-49976
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC 
DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UN 1,00 95,06 BDI 1 118,68 118,68

14.36 SEINFRA-MG ED-49980
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 
54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UN 2,00 191,77 BDI 1 239,42 478,84

62.310,17

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.750,27

15.1 SEINFRA-MG ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO 
DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 15,00 239,83 BDI 1 299,43 4.491,45

SUBTOTAL ITEM 14
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15.2 SEINFRA-MG ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM 
(3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO 
DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UN 7,00 150,12 BDI 1 187,42 1.311,94

15.3 SEINFRA-MG ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO 
DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 28,00 288,93 BDI 1 360,73 10.100,44

15.4 SEINFRA-MG ED-50231

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM 
(1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 
0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE 
CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 4,00 194,77 BDI 1 243,17 972,68

15.5 SEINFRA-MG ED-50230

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME 
GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO 
DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 5,00 155,07 BDI 1 193,60 968,00

15.6 PMC-CPU 003
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 15 W, - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 140,00 29,64 BDI 1 37,01 5.181,40

15.7 PMC-CPU 004 REFLETOR EM LED 50W COM SUPORTE E ALÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 55,23 BDI 1 68,95 413,70
15.8 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 19,44 BDI 1 24,27 169,89
15.9 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 98,30 BDI 1 122,73 613,65

15.10 SEINFRA-MG ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 2,00 211,10 BDI 1 263,56 527,12
24.750,27

16 ACESSIBILIDADE 51.567,20

16.1 ORSE 14003

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 
ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, 
FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU 
SIMILAR

UN 1,00 44.150,00 BDI 2 51.567,20 51.567,20

51.567,20

SUBTOTAL ITEM 15

SUBTOTAL ITEM 16
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17 SINALIZAÇÃO VISUAL 2.204,48

17.1 SEINFRA-MG ED-50636
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (20X5)CM, PARA DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

UN 32,00 55,18 BDI 1 68,89 2.204,48

2.204,48

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.504,04

18.1 SEINFRA-MG ED-50692
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 
MM

M2 29,74 278,11 BDI 1 347,22 10.326,32

18.2 SEINFRA-MG ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 577,87 7,18 BDI 1 8,96 5.177,72
15.504,04

659.315,42

Nome: 

Título: 

CREA: 

ART: 

SUBTOTAL ITEM 17

Engenheiro Civil
Guilherme Soares Rodrigues

VALOR TOTAL (R$) 

Coromandel/MG

Local

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário, Preço Unitário, Preço Total, Quantidade e BDI.

Data

06 de maio de 2024

SUBTOTAL ITEM 18

MG20242970422

MG 194.731/D
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