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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 
DUAS (2) DEMÃOS 

1 unidade. 

1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

4 meses conforme cronograma. 

1.3 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 
PONTO TOPOGRÁFICO 

Comprimento = 3,73m + 7,35m + 3,73m = 14,81m 

1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O 
VALOR DE 1.000.000,00 

0,50% do valor da obra. 
 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

BLOCO A 45,65 8,95 408,57 

BLOCO B 38,10 8,95 341,00 
 TOTAL 749,57 

2.2 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

LOCAL QUANTIDADE (unid) LOCAL QUANTIDADE (unid) LOCAL QUANTIDADE (unid) 
Despensa 1 Sala xerox 1 Sala de aula 06 6 
Cozinha 5 Almoxarifado 1 Sala de aula 07 6 
Pátio Coberto/Recreio 9 Depósito  1 Sala de aula 08 6 
I. S. Feminino 2 Supervisora 1 Corredores - escada 2 
I.S. Funcionário 1 Hall 1 Sala de aula 09 6 
I. S. Masculino 2 W.C. 1 Sala de aula 10 6 
Biblioteca 2 Secretaria 2 Sala de aula 11 2 
Sala de aula 01 6 Laboratório de informática   6 Sala de aula 12 6 
Beiral bloco A 6 Sala de aula 02 6 Sala de aula 13 6 
Circulação - escada 2 Sala de aula 03 6 Sala de aula 14 6 
Recepção 2 Bloco beiral B 7 Corredores - escada 2 
Diretora 1 Sala de aula 04 6 Depósito 1 
Sala dos professores 1 Sala de aula 05 6 TOTAL 140 

 

2.3 REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

LOCAL LARGURA (m) ALTURA (m) 
QUANT. 

(und) 
ÁREA 
(m2) 

Despensa  0,80 2,10 1 1,68 
I. S. Feminino 0,80 2,10 1 1,68 
I. S. Feminino 0,55 1,50 8 6,60 
I.S. Funcionários 0,60 2,10 1 1,26 
I.S. Masculino 0,80 2,10 1 1,68 
I.S. Masculino 0,55 1,50 5 4,13 
Depósito - Escada 0,60 2,10 1 1,26 
Diretoria  0,80 2,10 1 1,68 
Sala dos professores 0,80 2,10 1 1,68 
Sala de xerox 0,80 2,10 1 1,68 
Almoxarifado  0,60 2,10 1 1,26 
Supervisora 0,80 2,10 1 1,68 
W.C. 0,60 2,10 1 1,26 
Depósito 0,60 2,10 1 1,26 
Biblioteca 0,80 2,10 1 1,68 
Salas de Aula 0,80 2,10 14 23,52 
Secretaria  0,80 2,10 1 1,68 



 

Estado de Minas Gerais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 
Administração 2021/2024 
 
GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 
RUA ARTUR BERNARDES 170 – CENTRO – (34) 3841-1344 – CEP 38550-000 

Página 4 de 26 
 

Laboratório de Informática 0,80 2,10 1 1,68 
    TOTAL 57,35 

 

2.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 
NÃO REAPROVEITÁVEL 

LOCAL QUANTIDADE (unid) 
Cozinha  2 
I.S. Feminino 11 
I.S. Masculino 8 
I.S Funcionários  2 
Hall 1 
W.C. 1 
Lavanderia 1 

TOTAL 26 

2.5 REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, 
ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

LOCAL QUANTIDADE (unid) 
Cozinha  2 
Cozinha  2 
Cozinha  2 
I.S. Feminino 4 
I.S. Feminino 4 
I.S. Feminino 4 
I.S. Feminino 7 
I.S. Masculino 4 
I.S. Masculino 4 
I.S. Masculino 4 

I.S. Masculino 5 
I.S Funcionários  4 
Hall 2 
W.C. 3 
Lavanderia 3 
Bebedouro 4 
I.S. 3 

TOTAL 61 

2.6 REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA 
ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

LOCAL QUANTIDADE (unid) 
I.S. Feminino 7 
I.S. Masculino 4 
I.S Funcionários  1 
W.C. 1 

TOTAL 13 

2.7 REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL 

LOCAL COMPRIMENTO (m) PROFUND. (m) QUANT. (um) ÁREA (m²) 
Despensa  2,35 0,30 3 2,12 
Despensa  2,35 0,30 3 2,12 
Cozinha  4,25 0,77 1 3,27 
Cozinha  3,45 0,30 1 1,04 
Cozinha  8,10 0,30 1 2,43 
Cozinha  7,80 0,30 1 2,34 
Cozinha  4,25 0,30 1 1,28 
Cozinha  3,15 0,30 1 0,95 
I.S. Feminino 2,88 0,55 1 1,58 
I. S. Masculino 3,35 0,55 1 1,84 
Hall - W.C. 1,20 0,55 1 0,66 
Sala dos professores  3,47 0,50 1 1,74 
Supervisora 2,50 0,50 1 1,25 
Almoxarifado/Depósito  2,25 0,50 1 1,13 
    TOTAL 23,72 

2.8 REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL 

LOCAL ALTURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA (m) QUANT. (um) ÁREA TOTAL (m2) 
I.S. Feminino 1,65 1,35 2,23 6 13,37 
I.S. Feminino 1,65 2,20 3,63 1 3,63 
I.S. Masculino  1,65 1,35 2,23 4 8,91 
I.S. Masculino  1,65 1,35 2,23 1 2,23 
I.S. Masculino  0,80 0,45 0,36 1 0,36 
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    TOTAL 28,49 
 

2.9 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

LOCAL 
LARGURA 

(m) 
ALTURA 

(m) 
ESPESSURA 

(m) 
ÁREA 
(m3) 

Despensa - Divisória 0,65 2,00 0,12 0,16 
Despensa - Porta 0,10 2,10 0,14 0,03 
Despensa - Porta 0,90 2,10 0,14 0,26 
Cozinha - Janela  1,50 1,50 0,14 0,32 
Cozinha 0,60 2,70 0,14 0,23 
Cozinha - estrutura bancadas 0,70 0,85 0,14 0,08 
Cozinha - tanque  1,70 0,85 0,14 0,20 
I.S Funcionários 1,80 2,70 0,14 0,68 
Bebedouro 2,88 0,50 0,14 0,20 
Bebedouro 0,50 0,75 0,14 0,05 
Circulação - próximo a escada 3,50 2,23 0,10 0,78 
Circulação - próximo a escada - 2º PAVIMENTO 3,50 2,23 0,10 0,78 
Diretora  3,48 2,70 0,14 1,31 
Diretora  0,50 2,70 0,14 0,19 
Sala dos professores 3,48 2,70 0,14 1,31 
Supervisora - W.C 2,48 2,70 0,14 0,94 
Hall - W.C 1,23 2,70 0,14 0,46 

  TOTAL 7,99 

2.10 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

LOCAL LARGURA (m) ALTURA (m) ESPESSURA (m) ÁREA (m3) 
Despensa - Porta 0,90 2,10 0,14 0,26 
Cozinha - Porta 0,90 0,95 0,14 0,12 
Diretora  1,18 2,70 0,14 0,44 
Diretora  1,18 2,55 0,14 0,42 
    TOTAL 1,25 

2.11 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
ALTURA (m) ÁREA (m²) 

Cozinha - bancada 4,23 1,70 7,19 
I.S. Feminino 21,90 1,65 36,14 
I. S. Funcionários  5,90 1,65 9,74 
I.S. Masculino 18,30 1,65 30,20 
    TOTAL 83,26 

2.12 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
ALTURA 

(m) 
ÁREA 
(m²) 

Cozinha - bancada 4,23 1,70 7,19 
I.S. Feminino 21,90 1,65 36,14 
I. S. Funcionários  5,90 1,65 9,74 
I.S. Masculino 18,30 1,65 30,20 
W.C 4,04 1,70 6,87 
Hall 3,34 1,70 5,68 
Despensa  3,48 1,90 6,60 
Despensa  2,33 0,75 1,74 
Cozinha 7,13 2,80 19,95 
Cozinha 10,75 3,25 34,94 
I.S. Feminino 3,60 1,52 5,47 
I.S. Feminino 3,00 3,00 9,00 
I.S. Feminino 3,60 1,50 5,40 

I. S. funcionários  1,45 1,80 2,61 
I.S. Masculino 1,95 1,90 3,71 
I.S. Masculino 4,10 3,50 14,35 
Recepção 2,65 2,15 5,70 
Recepção 5,05 1,00 5,05 
Diretora 3,48 2,50 8,69 
Sala dos professores 3,48 3,40 11,82 
Sala de xerox 3,53 2,25 7,93 
Almoxarifado 3,53 2,25 7,93 
Depósito 2,00 1,00 2,00 
Supervisora 3,53 2,50 8,81 
Hall 1,20 1,23 1,47 
W.C 1,15 1,23 1,41 
    TOTAL 260,40 

 

2.13 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA 
(m²) 

Lavanderia 6,40 0,90 5,76 
Recepção 2,65 2,15 5,70 
Recepção 5,05 1,00 5,05 
Diretora 3,48 2,50 8,69 
Sala dos professores 3,48 3,40 11,82 
Sala de xerox 3,53 2,25 7,93 
Almoxarifado 3,53 2,25 7,93 

Depósito 2,00 1,00 2,00 
Supervisora 3,53 2,50 8,81 
Hall 1,20 1,23 1,47 
W.C 1,15 1,23 1,41 
Despensa  3,48 1,90 6,60 
Despensa  2,33 0,75 1,74 
Cozinha 7,13 2,80 19,95 
Cozinha 10,75 3,25 34,94 
I.S. Feminino 3,60 1,52 5,47 
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I.S. Feminino 3,00 3,00 9,00 
I.S. Feminino 3,60 1,50 5,40 
I. S. funcionários  1,45 1,80 2,61 
I.S. Masculino 1,95 1,90 3,71 
I.S. Masculino 4,10 3,50 14,35 

Circulação plataforma 
elevatória 

2,70 0,90 2,43 

    TOTAL 172,76 
  Volume = 172,76m2 x 0,06m = 10,36m3 

2.14 DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

LOCAL COMPRIMENTO (m) 
Cozinha 27,13 
Recepção 11,44 
Diretora 7,68 
Sala dos professores 8,48 

Sala de xerox 7,49 
Almoxarifado 7,49 
Depósito 5,40 
Supervisora 7,74 
  TOTAL 82,84 

2.15 REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
ALTURA 

(m) 
QUANT. 

(un) 
ÁREA 
(m²) 

Cozinha - Janela 3,45 1,50 1 5,18 

Cozinha - Porta 2,65 2,20 1 5,83 
    TOTAL 11,01 

2.16 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU 
IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA 

DESCRIÇÃO ÁREA(m2) 
ESPESSURA 

(m) 
VOLUME (m3) EMPOLAMENTO VOLUME FINAL (m3) 

Telha Cerâmica 749,56 0,020 14,99 1,30 19,49 
Esquadria de madeira 57,35 0,100 5,74 1,30 7,46 
Louças 7,28 0,150 1,092 1,30 1,42 
Bancada de pedra 23,72 0,040 0,95 1,30 1,23 
Divisória em pedra 28,49 0,040 1,14 1,30 1,48 
Alvenaria de tijolo cerâmico     7,99 1,30 10,39 
Alv. de tijolo cerâmico maciço     1,25 1,30 1,63 
Reboco ou emboço 83,26 0,030 2,50 1,30 3,25 
Revestimento cerâmico 95,80 0,015 1,44 1,30 1,87 
Piso cerâmico 103,77 0,015 1,56 1,30 2,02 
Piso de pedra 60,80 0,030 1,82 1,30 2,37 
Piso cimentado 172,76 0,060 10,37 1,30 13,48 
Rodapé 82,84 0,040 3,31 1,30 4,31 
Esquadria metálica 11,01 0,100 1,10 1,30 1,43 

TOTAL 71,83 

2.17 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA 

Igual ao volume do item 2.16. 
 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL 

AMBIENTE 
ÁREA 
(m2) 

ESPESSURA 
(cm) 

VOLUME DE ATERRO 
(m2) 

I.S. FUNC. MASCULINO 5,19 20,00 1,04 

I.S. FUNC. FEMININO 10,31 20,00 2,06 

HALL BANHEIROS NOVOS 2,40 20,00 0,48 

ÁREA EXTERNA 14,68 30,00 4,40 

I.S. MASC. 17,66 10,00 1,77 

I.S. FEM. 19,70 10,00 1,97 

I.S. PNE 2,97 10,00 0,30 
   TOTAL 12,02 

 

3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE 

Sobra de material das vigas baldrames = volume de escavação (m3) - volume de reaterro (m3) = 3,14 – 1,78 = 1,36m3 
Volume = 12,02m3 (volume de compactação) – 1,36m3 (Sobra de material das vigas baldrames) = 10,66m3 

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

Transporte = 10,66m3 x 1,30 (empolamento) x 6,40km (distância da cascalheira do município até a obra) = 88,69m3xkm 
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4 FUNDAÇÃO 

4.1 ESTACAS ESCAVADAS 

4.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM 
ARMADURA (BASEADA EM SINAPI 101175) 

QUANT. 
(un) 

DIÂMETRO ESTACA 
(cm) 

PROFUND. 
(m) 

TOTAL 
(m) 

6 30 3,00 18,00 

8 30 2,00 16,00 
  TOTAL 34,00 

4.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM 

QUANT. BARRAS 
(un) 

Comp. Armadura 
(m) 

DIÂMETRO BARRA 
(mm) 

PESO DA BARRA 
(kg/m) 

QUANT. ESTACAS 
(un) 

PESO TOTAL 
(kg) 

6 3,00 8 0,395 6 42,66 

4 2,00 6,3 0,245 8 15,68 
    TOTAL 58,34 

4.1.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM 

DIÂMETRO 
ESTACA 

(cm) 

COBRIMENTO 
(cm) 

DIÂMETRO 
ESTRIBO 

(cm) 

COMPR. 
ESTRIBO 

(m) 

DIÂMETRO 
BARRA 

(mm) 

PESO 
DA 

BARRA 
(kg/m) 

COMPR. 
TOTAL DE 

ARMADURA 
(m) 

ESPAÇAMENTO 
ESTRIBO 

(cm) 

QUANT. 
ESTRIBOS 

(un) 

PESO 
TOTAL 

(kg) 

30 2,5 25 0,89 5 0,154 18,00 20 90 12,34 

30 2,5 25 0,89 5 0,154 16,00 20 80 10,96 
        TOTAL 23,30 

4.2 VIGAS BALDRAME 

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

LARGURA DA 
VIGA 
(cm) 

ALTURA DA 
VIGA 
(cm) 

COMPR. TOTAL 
DAS VIGAS 

(m) 

OFFSET 
LARGURA 

(m) 

OFFSET 
ALTURA 

(m) 

LARGURA DE 
ESCAVAÇÃO 

(m) 

ALTURA DE 
ESCAVAÇÃO 

(m) 

VOLUME DE 
ESCAVAÇÃO 

(m3) 

12 30 29,76 0,10 0,03 0,32 0,33 3,14 

4.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) 

LARGURA DA VIGA 
(cm) 

ALTURA DA VIGA 
(cm) 

COMPR. TOTAL DAS VIGAS 
(m) 

LARGURA DA VALA 
(m) 

ÁREA DE FUNDO DE VALA 
(m2) 

12 30 29,76 0,32 9,52 
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4.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM 

LARGURA DA VIGA 
(cm) 

ALTURA DA VIGA 
(cm) 

COMPR. TOTAL DAS VIGAS 
(m) 

LARGURA DA VALA 
(m) 

ÁREA DE LASTRO 
(m2) 

12 30 29,76 0,32 9,52 

 

4.2.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM 

LARGURA DA VIGA 
(cm) 

ALTURA DA VIGA 
(cm) 

COMPR. TOTAL DAS VIGAS 
(m) 

ÁREA DE FORMA 
(m2) 

12 30 29,76 17,86 

4.2.5 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM 

COMPR. TOTAL DAS VIGAS 
(m) 

QUANT. BARRAS 
(un) 

DIÂMETRO BARRA 
(mm) 

PESO DA BARRA 
(kg/m) 

PESO TOTAL 
(kg) 

29,76 4 8 0,395 47,02 

4.2.6 ARMAÇÃO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM – MONTAGEM 

COBRIMENTO 
(cm) 

DIMENSÃO 
ESTRIBO 

(cm) 

COMPR. 
ESTRIBO 

(m) 

COMPR. 
TOTAL DAS 

VIGAS 
(m) 

DIÂMETRO 
BARRA 

(mm) 

PESO DA 
BARRA 
(kg/m) 

ESPAÇAMENTO 
ESTRIBO 

(cm) 

QUANT. 
ESTRIBOS 

(un) 

PESO 
TOTAL 

(kg) 

2,5 7 x 25 0,74 29,76 5 0,154 15 198 22,56 

4.2.7 CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (BASEADA EM SINAPI 96555) 

LARGURA DA VIGA 
(cm) 

ALTURA DA VIGA 
(cm) 

COMPR. TOTAL DAS VIGAS 
(m) 

VOLUME CONCRETO 
(m3) 

12 30 29,76 1,07 

4.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

LARGURA DA PINTURA 
(cm) 

ALTURA DA PINTURA 
(cm) 

COMPR. TOTAL DAS VIGAS 
(m) 

ÁREA DE PINTURA 
(m2) 

12 15 29,76 12,50 

4.2.9 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 
(m3) 

VOLUME DE LASTRO 
(m3) 

VOLUME CONCRETO 
(m3) 

VOLUME DE REATERRO 
(m3) 

3,14 0,29 1,07 1,78 

 

5 SUPERESTRUTURA 

5.1 PILARES 

5.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

LARGURA DO PILAR 
(cm) 

ALTURA DO PILAR 
(cm) 

COMPR. DO PILAR 
(m) 

QUANT. DE PILARES 
(un) 

ÁREA DE FORMA 
(m2) 

12 30 3,10 6,00 11,16 

5.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM 

LARGURA DO 
PILAR 
(cm) 

ALTURA DO 
PILAR 
(cm) 

QUANT. 
BARRAS 

(un) 

COMPR. DA 
ARMADURA 

(m) 

DIÂMETRO 
BARRA 

(mm) 

PESO DA 
BARRA 
(kg/m) 

QUANT. DE 
PILARES 

(un) 

PESO 
TOTAL 

(kg) 

12 30 4 3,10 10 0,617 6,00 45,90 

5.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM 

COBRIMENTO 
(cm) 

DIMENSÃO 
ESTRIBO 

(cm) 

COMPR. 
ESTRIBO 

(m) 

COMPR. TOTAL 
DOS PILARES 

(m) 

DIÂMETRO 
BARRA 
(mm) 

PESO DA 
BARRA 
(kg/m) 

ESPAÇAMENTO 
ESTRIBO 

(cm) 

QUANT. 
ESTRIBOS 

(un) 

PESO 
TOTAL 

(kg) 

2,00 8 x 26 0,78 18,6 5 0,154 15 124 14,89 

5.1.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

LARGURA DO PILAR 
(cm) 

ALTURA DO PILAR 
(cm) 

COMPR. TOTAL DOS PILARES 
(m) 

VOLUME DE CONCRETO 
(m3) 

12 30 18,60 0,67 
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5.2 VIGAS DE RESPALDO 

5.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

LARGURA DA VIGA 
(cm) 

ALTURA DA VIGA 
(cm) 

COMPR. TOTAL DAS VIGAS 
(m) 

ÁREA DE FORMA 
(m2) 

12 30 16,98 10,19 
  TOTAL 10,19 

5.2.2 ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM 

LARGURA DA 
VIGA 
(cm) 

ALTURA DA 
VIGA 
(cm) 

COMPR. TOTAL DAS 
VIGAS 

(m) 

QUANT. 
BARRAS 

(un) 

DIÂMETRO 
BARRA 

(mm) 

PESO DA 
BARRA 
(kg/m) 

PESO 
TOTAL 

(kg) 

12 30 16,98 4 8 0,395 26,83 
     TOTAL 26,83 

5.2.3 ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM 

LARGURA 
DA VIGA 

(cm) 

ALTURA 
DA VIGA 

(cm) 

COBRIMENTO 
(cm) 

DIMENSÃO 
ESTRIBO 

(cm) 

COMPR. 
ESTRIBO 

(m) 

COMPR. 
TOTAL 

DAS 
VIGAS 

(m) 

DIÂMETRO 
BARRA 
(mm) 

PESO 
DA 

BARRA 
(kg/m) 

ESPAÇAMENTO 
ESTRIBO 

(cm) 

QUANT. 
ESTRIBOS 

(un) 

PESO 
TOTAL 

(kg) 

12 30 2 8 x 26 0,78 16,98 5 0,154 15 113 13,57 
         TOTAL 13,57 

5.2.4 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

LARGURA DA VIGA 
(cm) 

ALTURA DA VIGA 
(cm) 

COMPR. TOTAL DAS VIGAS 
(m) 

VOLUME CONCRETO 
(m3) 

12 30 16,98 0,61 
  TOTAL 0,61 

5.3 LAJE  

5.3.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BI APOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+3) 

COMPRIMENTO 
DA LAJE 

(m) 

LARGURA DA 
LAJE 
(m) 

ÁREA DE LAJE 
(m2) 

3,25 6,35 20,64 
 TOTAL 20,64 

 

6 ALVENARIA, VERGAS E DIVISÓRIAS 

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

LOCAL LARGURA (m) ALTURA (m) DESCONTO (porta e janela) ÁREA (m²) 
Cozinha 3,24 2,70 0,00 8,73 
Mureta Cozinha 1,50 1,12 0,00 1,68 
Cozinha - fechamento porta metálica 1,25 2,20 0,00 2,75 
I. S. funcionário 2,00 2,70 0,00 5,40 
Hall plataforma  3,50 2,25 3,57 4,31 
Hall plataforma - 2º PAV. 3,50 2,25 3,57 4,31 
Supervisora 0,80 2,10 0,00 1,68 
Diretora 3,48 2,70 0,00 9,38 
Sala dos professores  0,80 2,10 0,00 1,68 
I. S. funcionário feminino 1,20 2,99 1,68 1,91 
I. S. funcionário feminino 1,90 2,99 0,00 5,68 
I. S. funcionário masculino 2,95 2,99 1,68 7,14 
    TOTAL 54,65 

6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

LOCAL LARGURA (m) ALTURA (m) DESCONTO (porta e janela) ÁREA (m2) 
Cozinha - fechamento janela 3,45 1,50 0,00 5,18 
Ampliação 3,10 2,80 0,00 8,68 
Ampliação 3,10 2,80 0,00 8,68 
Ampliação 6,35 2,80 2,24 15,54 
Lavanderia 0,70 2,90 0,00 2,03 

  TOTAL 40,11 
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6.3 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO 

LOCAL COMPRIMENTO DA VERGA (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (un) TOTAL (m3) 
Despensa 1,30 0,15 0,14 1 0,03 
Circulação Funcionários 1,30 0,15 0,14 2 0,05 
Cozinha 1,30 0,15 0,14 1 0,03 
Cozinha - janela 2,10 0,20 0,14 4 0,24 
Vão plataforma 2,40 0,20 0,14 2 0,13 
Sala dos professores 1,10 0,15 0,14 1 0,02 
Diretora 1,10 0,15 0,14 1 0,02 
I.S. Func. Feminino - porta 1,10 0,15 0,14 1 0,02 
I.S. Func. Masculino - porta 1,10 0,15 0,14 1 0,02 
I.S. Func. Feminino - janela 2,95 0,20 0,14 2 0,17 
I.S. Func. Masculino - janela 2,95 0,20 0,14 2 0,17 
    TOTAL 0,90 

6.4 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS 

LOCAL LARGURA (m) ALTURA (m) QUANTIDADE DESCONTO (portas) ÁREA (m2) 
I.S. Feminino 1,50 1,80 7 1,26 17,64 
I.S. Feminino 6,05 1,80 1 9,54 1,35 
I.S. Feminino 1,50 1,80 1 0,96 1,74 
I.S. Masculino 1,50 1,80 4 0,72 10,08 
I.S. Masculino 4,10 1,80 1 6,12 1,26 
I.S. Funcionários Masculino 1,50 1,80 1 0,18 2,52 
I.S. Funcionários Masculino 1,76 1,80 1 2,52 0,65 
I.S. Funcionários Feminino 1,50 1,80 2 0,36 5,04 
I.S. Funcionários Feminino 3,10 1,80 1 3,78 1,80 
         TOTAL 42,08 

6.5 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E 

LOCAL LARGURA (m) ALTURA (m) QUANTIDADE DESONCOT (portas) ÁREA (m2) 
I.S. Masculino Mictório 0,60 1,20 2 0,00 1,44 
         TOTAL 1,44 

 
 

7 COBERTURA 

7.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

BLOCO A 45,65 8,95 408,57 

BLOCO B 38,10 8,95 341,00 
 TOTAL 749,57 

7.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO 

2 unidades na ampliação. 

7.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

Ampliação - Sanitários funcionários 4,26 7,75 33,02 
  TOTAL 33,02 

7.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

Bloco A  45,65 8,95 408,57 
Bloco B 38,10 8,95 341,00 

Ampliação 4,96 7,75 30,69 
  TOTAL 780,26 

7.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
Bloco A  45,65 
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Bloco B 38,10 
Ampliação 3,96 

TOTAL 87,71 

7.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
COMPRIMENTOTAL 

(m2) 
Bloco A  45,65 8,95 109,20 
Bloco B 38,10 8,95 94,10 

Ampliação 3,96 7,75 23,42 
  TOTAL 226,72 

7.7 EMPENAS DE MADEIRA (RÉGUAS) 

Área = 3,875 x 1,20 /2 * 2 =4,65m2 

7.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

Ligação BLOCO A e B  3,62 9,30 33,67 
  TOTAL 33,67 

 

7.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

Ligação BLOCO A e B  3,62 9,30 33,67 
  TOTAL 33,67 

 

8 ESQUADRIAS 

8.1 PORTAS 

8.1.1 PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO 

LOCAL QUANT. (und) 
I.S. Feminino  1 
I.S. Masculino 1 
I.S. Funcion. Masculino 1 
I.S. Funcion. Feminino 1 

TOTAL 4 

8.1.2 PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (90X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO 

LOCAL QUANT. (und) 
Cozinha 1 
Despensa  1 
Sanitário PNE 1 
Circulação funcionário  2 

TOTAL 5 

8.1.3 PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE 
ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA 

LOCAL QUANT. (und) 
Depósito - escada 1 

TOTAL 1 

8.1.4 PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE 
ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA 

LOCAL QUANT. (und) 
Sala de aula 01a 14 14 
Biblioteca 1 
Secretaria  1 
Laboratório de informática 1 

TOTAL 17 

8.1.5 FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 
DUAS (2) CHAVES 

LOCAL QUANT. (und) 
Sala de aula 01a 14 14 
Biblioteca 1 
Secretaria  1 
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Laboratório de informática 1 
TOTAL 17 

8.1.6 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO 
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ 

LOCAL QUANT. (und) 
Depósito  1 
TOTAL 1 

8.1.7 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO 
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ 

LOCAL QUANT. (und) 
Sala dos professores 1 
Diretora 1 
Sala xerox 1 
Supervisora 1 
Depósito 1 
Recepção 1 

TOTAL 6 

8.1.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL QUANT. (un) LARGURA (m) ALTURA (m) Área (m2) 
I.S. Feminino  2 0,60 1,60 1,92 
I.S. Masculino 2 0,60 1,60 1,92 
I.S. Feminino  7 0,70 1,60 7,84 
I.S. Masculino 2 0,70 1,60 2,24 
I.S. Funcion. Masculino 2 0,70 1,60 2,24 
I.S. Funcion. Feminino 3 0,70 1,60 3,36 
I.S. Masculino 1 0,80 1,60 1,28 

    TOTAL 20,80 
 

8.2 JANELAS 

8.2.1 JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 
CORRER 

LOCAL 
LARGURA 

(m) 
ALTURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

Cozinha 1,50 1,50 2,25 
Cozinha 1,50 1,50 2,25 
    TOTAL 4,50 

8.2.2 FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE 
ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA 

2 unidades. 

8.2.3 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 

LOCAL 
LARGURA 

(m) 
ALTURA 

(m) 
ÁREA (m²) 

Cozinha 3,45 1,45 5,00 
Cozinha 3,45 1,45 5,00 
Cozinha 3,45 1,45 5,00 
Cozinha - guilhotina 1,50 1,50 2,25 
Cozinha - guilhotina 1,50 1,50 2,25 
    TOTAL 19,50 

8.2.4 FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS 

LOCAL 
LARGURA 

(m) 
ALTURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

I.S. Func. Feminino 2,80 0,40 1,12 
I.S. Func. Masculino 2,80 0,40 1,12 
    TOTAL 2,24 
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9 REVESTIMENTO 

9.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 

9.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 

LOCAL LARGURA (m) 
ALTURA 

(m) 

DESCONTO - 
portas e janelas 

(m2) 

ÁREA 
(m2) 

Cozinha - mureta 1,65 1,12 0,00 1,85 
Cozinha - mureta 1,50 1,12 0,00 1,68 
Cozinha - fechamento porta 1,25 2,20 0,00 2,75 
Cozinha 6,46 2,70 0,00 17,44 
I.S. PNE 3,90 2,95 0,00 11,51 
Hall plataforma elevatória  7,00 2,25 3,57 12,18 
Supervisora 1,60 2,10 0,00 3,36 
Sala dos professores  1,60 2,10 0,00 3,36 
Diretora  6,96 2,65 0,00 18,44 
Lavanderia 1,80 0,88 0,00 1,58 
Hall plataforma elevatória  7,00 2,25 3,57 12,18 
I.S. Funcionário Masculino 3,10 2,65 1,68 6,54 
I.S. Funcionário Masculino 3,10 2,65 1,68 6,54 
I.S. Funcionário Feminino 3,10 2,65 1,68 6,54 
I.S. Funcionário Feminino   3,10 2,65 1,68 6,54 
I.S. Feminino 22,15 2,65 3,08 55,62 
I.S. Masculino 19,10 2,65 3,08 47,54 
I.S. PNE 5,10 2,65 2,55 10,97 
Bebedouro 4,07 2,65 0,00 10,79 
I.S. Funcionários  18,30 2,65 2,24 46,26 
    TOTAL 283,67 

9.1.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 

LOCAL LARGURA (m) 
ALTURA 

(m) 
DESCONTO - portas e janelas (m2) 

ÁREA 
(m2) 

Cozinha 3,23 2,70 0,00 8,72 
Cozinha - mureta 1,65 1,12 0,00 1,85 
Cozinha - mureta 1,50 1,12 0,00 1,68 
I.S. PNE 3,90 2,95 0,00 11,51 
Lavanderia 1,80 0,88 0,00 1,58 
I.S. Funcionário Masculino 3,10 2,65 1,68 6,54 
I.S. Funcionário Masculino 3,10 2,65 1,68 6,54 
I.S. Funcionário Feminino 3,10 2,65 1,68 6,54 
I.S. Funcionário Feminino   3,10 2,65 1,68 6,54 
I.S. Feminino 22,15 2,65 3,08 55,62 
I.S. Masculino 19,10 2,65 3,08 47,54 
I.S. PNE 5,10 2,65 2,55 10,97 
I.S. Funcionários  18,30 2,65 2,24 46,26 
    TOTAL 211,89 

9.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM 

Igual a área de emboço. 

9.1.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS 

LOCAL LARGURA (m) 
ALTURA 

(m) 
DESCONTO - portas e janelas (m2) 

ÁREA 
(m2) 

Cozinha - fechamento porta 1,25 2,20 0,00 2,75 
Cozinha 3,23 2,70 0,00 8,72 
Hall plataforma elevatória  7,00 2,25 3,57 12,18 
Supervisora 1,60 2,10 0,00 3,36 
Sala dos professores  1,60 2,10 0,00 3,36 
Diretora  6,96 2,65 0,00 18,44 
Hall plataforma elevatória  7,00 2,25 3,57 12,18 
Bebedouro 4,07 2,65 0,00 10,79 
    TOTAL 71,78 

9.2 REVESTIMENTO DE TETO 

9.2.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL 

LOCAL 
ÁREA 
(m2) 
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Hall sanitários  2,40 
I.S. Func. Feminino 10,31 
I.S. Func. Feminino 5,19 
  TOTAL 17,90 

9.2.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

LOCAL 
ÁREA 
(m2) 

Hall sanitários  2,40 
I.S. Func. Feminino 10,31 
I.S. Func. Feminino 5,19 
  TOTAL 17,90 

 

10 PAVIMENTAÇÕES 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

10.1.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO 

LOCAL 
ÁREA  
(m2) 

Circulação funcionários 8,34 
Despensa 11,32 
Cozinha 42,85 
I.S. Feminino 19,70 
I.S. Pne 2,97 
I.S. Masculino 17,66 
Recepção  10,70 
Diretora 12,25 
Depósito 2,00 

Sala xerox 7,93 
Supervisora 7,93 
Sala professores 16,25 
Hall Sanitário  2,40 
Circulação  4,47 
I.S. Func. Masculino 5,19 
I.S. Func. Feminino 10,31 
  TOTAL 182,27 

10.1.2 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM 

Igual a área de regularização. 

10.1.3 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO 

Igual a área de regularização. 

10.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

Igual a área de regularização. 

10.1.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM 

LOCAL 
Comprimento 

(m) 
Desconto (portas) TOTAL (m) 

Circulação funcionários  12,25 2,70 9,55 
Despensa 13,45 0,90 12,55 
Cozinha 29,40 1,80 27,60 
Plataforma Elevatória 3,50 1,70 1,80 
Recepção 18,00 5,75 12,25 
Diretora 13,80 0,80 13,00 
Depósito 6,00 0,60 5,40 
Sala Xerox 8,29 0,80 7,49 
Supervisora 8,29 0,80 7,49 
Sala dos professores 15,35 0,80 14,55 
Hall Sanitário 7,54 0,00 7,54 
Hall Sanitário 5,20 1,60 3,60 

  TOTAL 122,82 
 

10.1.6 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA  
(m2) 

Cozinha 0,90 0,15 0,14 
Circulação funcionários  0,90 0,15 0,14 
Circulação funcionários  0,90 0,15 0,14 
Despensa 0,90 0,15 0,14 
I.S. Feminino 0,80 0,15 0,12 
Sanitário PNE 0,90 0,15 0,14 
I.S. Masculino 0,80 0,15 0,12 
Plataforma Elevatória 1,70 0,15 0,26 
Recepção 0,80 0,15 0,12 

Sala dos professores 0,80 0,15 0,12 
Sala xerox 0,80 0,15 0,12 
Diretora 0,80 0,15 0,12 
Supervisora 0,80 0,15 0,12 
Depósito 0,80 0,15 0,12 
I.S. Funcionário Masculino 0,80 0,15 0,12 
I.S. Funcionário Feminino 0,80 0,15 0,12 
    TOTAL 2,16 



 

Estado de Minas Gerais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 
Administração 2021/2024 
 
GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 
RUA ARTUR BERNARDES 170 – CENTRO – (34) 3841-1344 – CEP 38550-000 

Página 15 de 26 
 

10.1.7 SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL 
EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL 

LOCAL COMPRIMENTO (m) 
LARGURA 

(m) 
ÁREA  
(m2) 

Despensa 1,97 0,40 0,79 
Despensa 3,25 0,40 1,30 
Circulação funcionários  2,47 0,40 0,99 
Cozinha 1,65 0,40 0,66 
Cozinha 1,52 0,40 0,61 
Cozinha 1,52 0,40 0,61 
Cozinha 2,00 0,50 1,00 
Cozinha 3,50 0,50 1,75 
Cozinha 7,12 0,50 3,56 
Diretora 2,50 0,40 1,00 
Sala professores  3,47 0,40 1,39 
    TOTAL 13,66 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

10.2.1 FAIXA/FRISO ANTIDERRAPANTE EM PEDRA, LARGURA 50MM, EM DEGRAU DE ESCADA, EXECUÇÃO MECÂNICA 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
QUANT. DE DEGRAUS (m) TOTAL (m) 

Escada 1,75 27 47,25 

10.2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA 

(m) 
ESPESSURA 

(m) 
VOLUME 

(m3) 
Calçada - ampliação  3,95 0,90 0,06 0,21 
Calçada - ampliação  6,35 0,90 0,06 0,34 
Plataforma Elevatória  3,00 3,00 0,06 0,54 
        TOTAL 1,09 

10.2.3 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 
INDICATIVA, 02 DEMÃOS 

2 unidades. Calçada externa. 
 

11 PINTURA 

11.1 PINTURA INTERNA 

QUADRO DE QUANTIDADES DE PINTURA INTERNA 

AMBIENTE 

ÁR
EA 
(m2

) 

PERÍME
TRO 
(m) 

ALTU
RA 
DO 
PÉ 

DIREI
TO 
(m) 

ALTU
RA DA 
PINTU

RA 
LAVA
VEL 
(m) 

ALTU
RA DA 
PINTU

RA 
ACRIL

ICA 
(m) 

DESCO
NTO DE 
VÃOS 

PINTUR
A 

LAVAV
EL 

(m2) 

DESCO
NTO DE 
VÃOS 

PINTUR
A 

ACRILI
CA 

(m2) 

PINTU
RA 

LAVA
VEL 
(m2) 

PINTU
RA 

ACRIL
ICA 
(m2) 

PINTU
RA 

TETO 
(m2) 

SELA
DOR 
PARE
DES 
(m2) 

SELA
DOR 
TETO 
(m2) 

MASS
A 

LÁTEX 
PARE
DES 
(m2) 

MAS
SA 
LÁT
EX 
TET

O 
(m2) 

Circulação 
funcionários 

8,3
4 

12,25 2,65 0,00 2,65 0,00 5,67 0,00 26,79 8,34         

Despensa  
11,
32 

13,46 2,65 0,00 2,65 0,00 6,89 0,00 28,78 11,32 28,78 11,32 28,78 
11,3

2 

Cozinha 
42,
85 

26,26 2,65 0,00 2,65 0,00 21,40 0,00 48,19 42,85 48,19 42,85 48,19 
42,8

5 

Pátio coberto 
88,
41 

13,80 2,65 0,00 2,65 0,00 4,50 0,00 32,07 88,41         

I.S. Feminino 
19,
70 

22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70         

I.S. Masculino 
17,
66 

19,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,66         

Sanitário PNE 
2,9
7 

6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97         

Biblioteca 
19,
24 

18,40 2,65 0,00 2,65 0,00 5,72 0,00 43,04 19,24         

Sala de aula 01 
43,
25 

26,35 2,65 0,00 2,65 0,00 21,69 0,00 48,14 43,25         

Recepção 
10,
70 

18,00 2,65 0,00 2,65 0,00 11,02 0,00 36,68 10,70 36,68 10,70 36,68 
10,7

0 
Sala dos 
professores 

16,
35 

16,35 2,65 0,00 2,65 0,00 6,71 0,00 36,62 16,35 36,62 16,35 36,62 
16,3

5 

Supervisora 
7,9
3 

11,55 2,65 0,00 2,65 0,00 6,71 0,00 23,90 7,93 23,90 7,93 23,90 7,93 

Sala xerox 
7,9
3 

11,55 2,65 0,00 2,65 0,00 6,71 0,00 23,90 7,93 23,90 7,93 23,90 7,93 
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Depósito 
2,0
0 

6,00 2,65 0,00 2,65 0,00 1,26 0,00 14,64 2,00 14,64 2,00 14,64 2,00 

Diretora 
12,
25 

14,75 2,65 0,00 2,65 0,00 6,71 0,00 32,38 12,25 32,38 12,25 32,38 
12,2

5 

Circulação 
4,4
7 

9,90 2,65 0,00 2,65 0,00 9,86 0,00 16,37 4,47 16,37 4,47 16,37 4,47 

Hall sanitários 
2,4
0 

6,40 2,65 0,00 2,65 0,00 3,36 0,00 13,60 2,40 13,60 2,40 13,60 2,40 

I.S Func. Masculino 
5,1
9 

9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19         

I.S. Func. Feminino 
10,
31 

14,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31         

Secretaria  
21,
29 

19,15 2,65 0,00 2,65 0,00 8,06 0,00 42,69 21,29         

Laboratório de 
informática 

43,
25 

26,30 2,65 0,00 2,65 0,00 14,63 0,00 55,07 43,25         

Sala de aula 02 
44,
77 

26,80 2,65 0,00 2,65 0,00 14,63 0,00 56,39 44,77         

Sala de aula 03 
43,
56 

26,45 2,65 0,00 2,65 0,00 14,26 0,00 55,83 43,56         

Sala de aula 04 
43,
25 

26,30 2,65 0,00 2,65 0,00 14,52 0,00 55,18 43,25         

Sala de aula 05 
43,
56 

26,40 2,65 0,00 2,65 0,00 14,52 0,00 55,44 43,56         

Sala de aula 06 
43,
25 

26,35 2,65 0,00 2,65 0,00 14,45 0,00 55,38 43,25         

Sala de aula 07 
44,
77 

26,85 2,65 0,00 2,65 0,00 14,63 0,00 56,52 44,77         

Sala de aula 08 
43,
56 

26,40 2,65 0,00 2,65 0,00 14,26 0,00 55,70 43,56         

Sala de aula 09 
43,
25 

26,30 2,65 0,00 2,65 0,00 13,89 0,00 55,81 43,25         

Sala de aula 10 
43,
56 

26,40 2,65 0,00 2,65 0,00 14,63 0,00 55,33 43,56         

Sala de aula 11 
21,
47 

19,20 2,65 0,00 2,65 0,00 13,34 0,00 37,55 21,47         

Sala de aula 12 
43,
56 

26,40 2,65 0,00 2,65 0,00 14,45 0,00 55,52 43,56         

Sala de aula 13 
43,
56 

26,40 2,65 0,00 2,65 0,00 14,26 0,00 55,70 43,56         

Sala de aula 14 
43,
25 

26,30 2,65 0,00 2,65 0,00 14,45 0,00 55,25 43,25         

Depósito - escada 
5,0
8 

9,60 2,50 0,00 2,50 0,00 1,26 0,00 22,74 5,08         

Escada 
5,5
5 

10,16 2,80 0,00 2,80   8,85 0,00 19,60 5,55         

Escada 
5,5
5 

10,16 2,80 0,00 2,80   8,85 0,00 19,60 5,55         

Escada 
5,5
5 

10,16 2,80 0,00 2,80   8,85 0,00 19,60 5,55         

Corredor - 
pavimento superior  

34,
40 

26,40 2,65 0,00 2,65   10,61 0,00 59,36 34,40         

 TOTAL 0,00 
1.369,

36 
999,3

1 
275,06 118,20 275,06 

118,
20 

11.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO 

Área = 118,20m2 (Conforme tabela acima) 

11.1.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO 

Área = 275,06m2 (Conforme tabela acima) 

11.1.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL 

Área = 118,20m2 (Conforme tabela acima) 

11.1.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 

Área = 275,06m2 (Conforme tabela acima) 

11.1.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS 

Área = 999,31m2 (Conforme tabela acima) 

11.1.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

Área = 1.369,36m2 (Conforme tabela acima) 

11.2 PINTURA EXTERNA 

QUADRO DE QUANTIDADES DE PINTURA EXTERNA      
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AMBIENTE 
PERÍMETRO 

(m) 

ALTURA 
DA 

PINTURA 
(m) 

ALTURA 
DA 

PINTURA 
LAVAVEL 

(m) 

ALTURA 
DA 

PINTURA 
ACRILICA 

(m) 

DESCONTO 
DE VÃOS 
PINTURA 
ACRILICA 

(m2) 

PINTURA 
ACRILICA 

(m2) 

Bloco A 44,00 2,90 0,00 2,90 61,89 65,71 
Bloco A 6,40 2,90 0,00 2,90 0,00 18,56 
Bloco A 44,00 2,90 0,00 2,90 70,06 57,54 
Bloco A 6,40 2,90 0,00 2,90 0,00 18,56 
Bloco B 40,30 2,90 0,00 2,90 28,14 88,73 
Bloco B 6,35 2,90 0,00 2,90 0,00 18,42 
Bloco B 40,30 2,90 0,00 2,90 50,26 66,61 
Bloco B 6,35 2,90 0,00 2,90 2,24 16,18 

Bloco A - Bloco B 17,70 4,00 0,00 4,00 3,57 67,23 
Bloco A - Superior 44,25 2,90 0,00 2,90 32,27 96,06 
Bloco A - Superior 8,07 2,90 0,00 2,90 0,00 23,40 
Bloco A - Superior 44,25 2,90 0,00 2,90 61,91 66,42 
Bloco A - Superior 8,07 2,90 0,00 2,90 0,00 23,40 
Bloco B - Superior 37,00 2,90 0,00 2,90 22,23 85,07 
Bloco B - Superior 8,05 2,90 0,00 2,90 0,00 23,35 
Bloco B - Superior 37,00 2,90 0,00 2,90 50,14 57,16 
Bloco B - Superior 8,05 2,90 0,00 2,90 0,00 23,35 
Bloco A - Bloco B 17,34 2,90 0,00 2,90 0,00 50,29 
Muretas Bloco A 47,65 1,10 0,00 1,10 0,00 52,42 
Muretas Bloco B 40,40 1,10 0,00 1,10 3,30 41,14 

Entrada 2,50 2,30   2,30   5,75 
Entrada 2,50 2,30   2,30   5,75 

Muretas externas 62,50 1,20   1,20   75,00 
      TOTAL 1.046,10 

11.2.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

Área = 1.046,10m2 (Conforme tabela acima) 

11.2.2 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS 

Área = 487,32m2 

11.3 ESQUADRIAS 

QUADRO DE QUANTIDADES DE PINTURA DE ESQUADRIAS    

INDICAÇÃO 
LARGURA 

(m) 
ALTURA 

(m) 
QUANTIDADE 

(un) 

TOTAL DE PINTURA 
ESMALTE (ÁREA*2) 

(m2) 

TOTAL DE PINTURA 
ESMALTE MADEIRA 

(ÁREA*2) 
(m2) 

P3 0,80 2,10 17 57,12   
P8 0,80 2,10 6   20,16 
P10 0,60 2,10 1   2,52 
J1 3,45 1,45 15 150,08   
J3 3,50 0,40 10 28,00   
J4 3,45 0,40 9 24,84   
J5 3,15 0,40 3 7,56   
J6 1,60 0,95 1 3,04   
J7 3,40 0,40 7 19,04   
J8 3,40 1,45 6 59,16   
J9 3,50 1,45 9 91,35   
J10 3,47 1,45 9 90,57   
J11 2,80 0,40 2 4,48   
J12 3,47 0,40 2 5,55   
J13 3,30 1,45 2 19,14   
J14 3,30 0,40 2 5,28   

Portão da entrada 3,00 2,10 1 12,60   
Gradil metálico 23,00 1,00 1 46,00   

    TOTAL 623,81 22,68 

11.3.1 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO 

Área = 623,81m2 (Conforme tabela acima) 

11.3.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA 

Área = 22,68m2 (Conforme tabela acima) 

11.3.3 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 

Área = 22,68m2 (Conforme tabela acima) 
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12 VIDROS E ESPELHOS 

12.1 ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino 4 
I.S. Masculino 4 
I.S. Funcionário Masculino 1 
I.S. Funcionário Feminino 2 
I.S. PNE 1 
Circulção Funcionários 1 

TOTAL 13 

12.2 VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA 
DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL 

LOCAL 
LARGURA 

(m) 
ALTURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

I.S. Func. Feminino 2,80 0,40 1,12 
I.S. Func. Masculino 2,80 0,40 1,12 
    TOTAL 2,24 

 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

13.1 PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO 
DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Circulação funcionários 1 
Cozinha 4 
Bebedouro 2 
I.S. Feminino 13 
I.S. Masculino 11 
Sanitário PNE 1 
Lavanderia 2 
I.S. Func. Feminino 5 
I.S. Func. Masculino 3 

TOTAL 42 

13.2 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO 
RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Circulação funcionários 1 
I.S. Feminino 4 
I.S. Masculino 6 
Sanitário PNE 1 
I.S. Func. Feminino 2 
I.S. Func. Masculino 1 
Bebedouro 2 

TOTAL 17 

13.3 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM 
PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Cozinha 4 
Lavanderia 2 

TOTAL 6 

13.4 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM 
PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino 8 
I.S. Masculino 4 
Sanitário PNE 1 
I.S. Func. Masculino 2 
I.S. Func. Feminino 3 
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TOTAL 18 

13.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
Caixa d'agua até cozinha 27,50 

TOTAL 27,50 

13.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
Caixa d'agua até ampliação mais prumadas 37,30 

TOTAL 37,30 

13.7 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Lavandeira 1 
Bebedouro 1 
Circulação funcionário 1 
I.S. Masculino - Lavatório 1 
I.S. Feminino - Lavatório 1 
I.S. Func. Feminino 1 
I.S. Func. Masculino 1 

TOTAL 7 

13.8 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Masculino - Mictório  1 

TOTAL 1 

13.9 RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino 1 
I.S. Masculino 1 

TOTAL 2 

13.10 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Lavandeira 1 
Bebedouro 1 
Circulação funcionário 1 
I.S. Masculino - Lavatório 1 
I.S. Feminino - Lavatório 1 
I.S. Func. Feminino 1 
I.S. Func. Masculino 1 

TOTAL 7 

13.11 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Cozinha 1 
TOTAL 1 

 

13.12 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Ampliação 1 

TOTAL 1 

13.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES 

Interligação de esgoto da ampliação = 20,00m. 
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14 LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 

14.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino 6 
I.S. Masculino 2 
I.S. Funcionário Feminino 3 
I.S. Funcionário Masculino 2 

TOTAL 13 

14.2 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino 2 
I.S. Masculino 2 

TOTAL 4 

14.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Sanitário PNE 1 

TOTAL 1 

14.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

14 unidades. 

14.5 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4 unidades. 

14.6 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino 8 
I.S. Masculino 4 
I.S. Funcionário Feminino 3 
I.S. Funcionário Masculino 2 
Sanitário PNE 1 

TOTAL 18 

14.7 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Masculino 2 

TOTAL 2 

14.8 VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" 

Igual aos mictórios. 

14.9 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino 8 
I.S. Masculino 4 
I.S. Funcionário Feminino 3 
I.S. Funcionário Masculino 2 
Sanitário PNE 1 

TOTAL 18 

14.10 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino 1 
I.S. Masculino 1 

TOTAL 2 

14.11 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
PROF. 

(m) 
ÁREA (m²) 

I.S Feminino 2,87 0,55 1,58 
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I.S. Masculino 2,50 0,55 1,38 
I.S. Funcionário Masculino 0,86 0,55 0,47 
I.S. Funcionário Feminino 1,91 0,55 1,05 
Detalhe bancada 0,30 0,55 0,17 
    TOTAL 4,65 

14.12 RODABANCADA EM MÁRMORE BRANCO H = 10 CM, E = 2 CM 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
I.S Feminino 3,97 
I.S. Masculino 3,05 
I.S. Funcionário Masculino 1,41 
I.S. Funcionário Feminino 2,46 

TOTAL 10,89 

14.13 TESTEIRA EM MÁRMORE BRANCO 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
I.S Feminino 3,17 
I.S. Masculino 3,35 
I.S. Funcionário Masculino 1,41 
I.S. Funcionário Feminino 2,46 

TOTAL 10,39 

14.14 FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 4 
I.S. Masculino 4 
I.S. Funcionário Masculino 1 
I.S. Funcionário Feminino 2 

TOTAL 11 

14.15 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 4 
I.S. Masculino 4 
I.S. Funcionário Masculino 1 
I.S. Funcionário Feminino 2 

TOTAL 11 

14.16 LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 
SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Sanitário PNE 1 

TOTAL 1 

14.17 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 
FLEXÍVEL 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Circulação funcionários 1 

TOTAL 1 

14.18 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 4 
I.S. Masculino 4 
I.S. Funcionário Masculino 1 
I.S. Funcionário Feminino 2 
Sanitário PNE 1 
Circulação funcionários 1 

TOTAL 13 

14.19 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM 

 LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
PROF. 

(m) 
ÁREA (m²) 
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C
O

Z
IN

H
A

 

B01 1,65 0,50 0,83 
B02 1,52 0,50 0,76 
B03 1,52 0,50 0,76 
B04 2,00 0,60 1,20 
B05 1,50 0,50 0,75 
B06 3,50 0,60 2,10 
B07 7,12 0,60 4,27 
B08 1,50 0,50 0,75 
B09 1,08 0,35 0,38 
Despensa 2,97 0,50 1,49 

 Sala Professores 3,48 0,50 1,74 

 Diretora 2,50 0,50 1,25 

 Sala de Xerox 2,25 0,50 1,13 

 Lavanderia 0,90 0,60 0,54 

     TOTAL 17,95 

14.20 FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Cozinha 4 
TOTAL 4 

14.21 RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
Cozinha 2,15 
Cozinha 2,50 
Cozinha 0,60 
Cozinha 7,12 
Cozinha 4,13 
Cozinha 1,52 
Cozinha 1,52 
Despensa 3,47 
Lavanderia  0,90 

TOTAL 23,91 

14.22 TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
Despensa 2,97 
Cozinha 0,60 
Cozinha 3,53 
Cozinha 6,18 
Cozinha 2,58 
Cozinha 0,35 
Cozinha 2,20 
Cozinha 7,80 
Lavanderia  2,10 

TOTAL 28,31 

14.23 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO 
EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE 
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Cozinha 4 
TOTAL 4 

14.24 TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM 
AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Cozinha 4 
TOTAL 4 

14.25 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Lavanderia  2 

TOTAL 2 
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14.26 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Sanitário PNE  2 

TOTAL 2 

14.27 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Sanitário PNE  2 

TOTAL 2 

14.28 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Sanitário PNE  1 

TOTAL 1 

14.29 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 8 
I.S. Masculino 4 
I.S. Funcionário Masculino 2 
I.S. Funcionário Feminino 3 
Sanitário PNE 1 

TOTAL 18 

14.30 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 2 
I.S. Masculino 2 
I.S. Funcionário Masculino 1 
I.S. Funcionário Feminino 2 
Sanitário PNE 1 
Despensa 1 
Lavatório próximo a cozinha 1 

TOTAL 10 

14.31 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 3 
I.S. Masculino 3 
I.S. Funcionário Masculino 1 
I.S. Funcionário Feminino 2 
Sanitário PNE 1 
Despensa 1 
Lavatório próximo a cozinha 1 

TOTAL 12 
 

14.32 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 1 
I.S. Masculino 1 
Circulação funcionários 3 

TOTAL 5 

14.33 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 2 
I.S. Masculino 2 
Sanitário PNE 1 
Lavanderia  1 
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Cozinha 3 
I.S. Func. Feminino 2 
I.S. Func. Masculino 2 

TOTAL 13 

14.34 REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S Feminino 1 
I.S. Masculino 1 

TOTAL 2 

14.35 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 
35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Cozinha 1 
TOTAL 1 

14.36 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), 
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Masculino, I.S. Feminino 1 
I.S. Func. Masculino e I.S. Func. Feminino 1 

TOTAL 2 
 
 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

15.1 PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE 
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), 
COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Circulação 1 
Hall de sanitários 1 
I.S. Func. Feminino 1 
I.S. Func. Masculino 1 
I.S. Feminino 1 
I.S. Masculino 1 

Sanitário PNE 1 
Sala dos professores 1 
Diretora 1 
Despensa 1 
Circulação funcionários 2 
Cozinha 2 
Recepção 1 

TOTAL 15 

15.2 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 
SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Circulação 1 
Hall de sanitários 1 
I.S. Func. Feminino 2 

I.S. Func. Masculino 1 
Sala dos professores 1 
Diretora 1 

TOTAL 7 

 

15.3 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM 
(1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 
SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Circulação 1 
Hall de sanitários 1 
I.S. Func. Feminino 1 
I.S. Func. Masculino 1 
Lavanderia 3 

Cozinha 6 
Sala dos professores  2 
Diretora  2 
Sala xerox  3 
Despensa  4 
Circulação funcionários 4 

TOTAL 28 
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15.4 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO 
TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Sala de xerox 1 
Supervisora 1 
Sala dos professores 1 
Diretora 1 

TOTAL 4 

15.5 PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-
CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM 
(BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 
SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Sala de xerox 2 
Supervisora 1 
Sala dos professores 1 
Diretora 1 

TOTAL 5 

15.6 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 15 W, - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

LOCAL QUANTIDADE (unid) LOCAL QUANTIDADE (unid) LOCAL QUANTIDADE (unid) 
Despensa 1 Sala xerox 1 Sala de aula 06 6 
Cozinha 5 Almoxarifado 1 Sala de aula 07 6 
Pátio Coberto/Recreio 9 Depósito  1 Sala de aula 08 6 
I. S. Feminino 2 Supervisora 1 Corredores - escada 2 
I.S. Funcionário 1 Hall 1 Sala de aula 09 6 
I. S. Masculino 2 W.C. 1 Sala de aula 10 6 
Biblioteca 2 Secretaria 2 Sala de aula 11 2 
Sala de aula 01 6 Laboratório de informática   6 Sala de aula 12 6 
Beiral bloco A 6 Sala de aula 02 6 Sala de aula 13 6 
Circulação - escada 2 Sala de aula 03 6 Sala de aula 14 6 
Recepção 2 Bloco beiral B 7 Corredores - escada 2 
Diretora 1 Sala de aula 04 6 Depósito 1 
Sala dos professores 1 Sala de aula 05 6 TOTAL 140 

15.7 REFLETOR EM LED 50W COM SUPORTE E ALÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Área externa 6 

TOTAL 6 

15.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino, Masculino e Sanitário PNE 2 
Cozinha 3 
Ampliação  2 

TOTAL 7 

15.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
I.S. Feminino, Masculino e Sanitário PNE 1 
Chuveiros 2 
Ampliação  1 
Cozinha 1 

TOTAL 5 

15.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Bloco A 1 
Bloco B 1 
TOTAL 2 
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16 SINALIZAÇÃO VISUAL 

16.1 PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (20X5)CM, PARA DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO 

LOCAL 
QUANTIDADE 

(un) 
Cozinha 1 
Circulação funcionários 1 
Despensa 1 
I.S. Feminino 1 
I.S. PNE 1 
I.S. Masculino 1 
Biblioteca  1 
Sala de aula 01 1 
Depósito 1 
Recepção  1 
I.S. Funcionário masculino 1 

I.S. Funcionário feminino 1 
Sala dos professores 1 
Supervisora 1 
Sala xerox 1 
Depósito 1 
Diretora 1 
Secretaria 1 
Laboratório de informática 1 
Sala de aula 02 a 13 13 

TOTAL 32 

 

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

17.1 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM 

LOCAL 
COMPRIMENTO 

(m) 
PROFUNDIDADE 

(m) 
QUANT. (un) ÁREA (m2) 

Despensa 1,95 0,50 5 4,88 
Despensa 3,25 0,50 5 8,13 
Circulação funcionários  2,47 0,50 3 3,71 
Cozinha 3,50 0,35 1 1,23 
Cozinha 1,65 0,50 2 1,65 
Cozinha 1,50 0,50 2 1,50 
Cozinha 3,40 0,50 1 1,70 
Sala professores 3,00 0,40 2 2,40 
Diretora 2,30 0,40 2 1,84 
Sala Xerox 2,25 0,40 3 2,70 
    TOTAL 29,74 

17.2 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

Área de projeção da construção = 577,87m2 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coromandel/MG, 03 de maio de 2024. 
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