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GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO
(Commuzet)

1 SERVICOS PRELIMINARES

11 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS

1 unidade.

1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

4 meses conforme cronograma.

1.3 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, -
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE
PONTO TOPOGRAFICO

Comprimento = 3,73m + 7,35m + 3,73m = 14,81m

14 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O
VALOR DE 1.000.000,00

0,50% do valor da obra.

2 DEMOLIGOES E REMOGOES
21 REMOGAO DE TELHAS CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

LOCAL | COMPRIMENTO | LARGURA | AREA
(m) (m) (m2)

BLOCO A 45,65 895 | 408,57

BLOCOB 38,10 8,95 341,00

TOTAL | 749,57

2.2 REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

LOCAL QUANTIDADE (unid) LOCAL QUANTIDADE (unid) LOCAL QUANTIDADE (unid)
Despensa 1 Sala xerox 1 Sala de aula 06 6
Cozinha 5) Almoxarifado 1 Sala de aula 07 6
Patio Coberto/Recreio 9 Depdsito 1 Sala de aula 08 6
I. S. Feminino 2 Supervisora 1 Corredores - escada 2
I.S. Funcionario 1 Hall 1 Sala de aula 09 6
I. S. Masculino 2 W.C. 1 Sala de aula 10 6
Biblioteca 2 Secretaria 2 Sala de aula 11 2
Sala de aula 01 6 Laboratério de informatica | 6 Sala de aula 12 6
Beiral bloco A 6 Sala de aula 02 6 Sala de aula 13 6
Circulagdo - escada 2 Sala de aula 03 6 Sala de aula 14 6
Recepcao 2 Bloco beiral B 7 Corredores - escada 2
Diretora 1 Sala de aula 04 6 Deposito 1
Sala dos professores 1 Sala de aula 05 6 TOTAL 140

23 REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOGAO DE
MARCO/ALIZAR/GUARNICOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

LOCAL LARGURA (m) | ALTURA (m) Qm‘Z‘)T ' ’?E";’;‘
Despensa 0,80 2,10 1 1,68
I. S. Feminino 0,80 2,10 1 1,68
I. S. Feminino 0,55 1,50 8 6,60
I.S. Funcionarios 0,60 2,10 1 1,26
1.S. Masculino 0,80 2,10 1 1,68
I.S. Masculino 0,55 1,50 5) 4,13
Depdsito - Escada 0,60 2,10 1 1,26
Diretoria 0,80 2,10 1 1,68
Sala dos professores 0,80 2,10 1 1,68
Sala de xerox 0,80 2,10 1 1,68
Almoxarifado 0,60 2,10 1 1,26
Supervisora 0,80 2,10 1 1,68
W.C. 0,60 2,10 1 1,26
Depdsito 0,60 2,10 1 1,26
Biblioteca 0,80 2,10 1 1,68
Salas de Aula 0,80 2,10 14 23,52
Secretaria 0,80 2,10 1 1,68
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[ 2,10

[ 1,68

TOTAL

[ 57,35

24 REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO
NAO REAPROVEITAVEL

LOCAL

QUANTIDADE (unid)

Cozinha

2

I.S. Feminino

11

I.S. Masculino

I.S Funcionarios

Hall

W.C.

Lavanderia

alalan|eo

TOTAL

26

2.5 REMOGAO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFAO,
ENGATE FLEXIVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

LOCAL

QUANTIDADE (unid)

Cozinha

2

Cozinha

Cozinha

I.S. Feminino

I.S. Feminino

I.S. Feminino

I.S. Feminino

I.S. Masculino

I.S. Masculino

BB IN[(B|RBRINN

I.S. Masculino

E

1.S. Masculino

1.S Funcionarios

Hall

W.C.

Lavanderia

Bebedouro

1.S.

TOTAL

Q| w | |w|w[N|s|o

2.6 REMOGAO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VALVULA DE DESCARGA, TORNEIRA
ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

LOCAL QUANTIDADE (unid)
I.S. Feminino 7
I.S. Masculino 4
I.S Funcionarios 1
W.C. 1
TOTAL 13

2.7 REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.), COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO,

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO

REAPROVEITAVEL
LOCAL COMPRIMENTO (m) | PROFUND. (m) | QUANT. (um) | AREA (m?)
Despensa 2,35 0,30 3 2,12
Despensa 2,35 0,30 3 2,12
Cozinha 4,25 0,77 1 3,27
Cozinha 3,45 0,30 1 1,04
Cozinha 8,10 0,30 1 2,43
Cozinha 7,80 0,30 1 2,34
Cozinha 4,25 0,30 1 1,28
Cozinha 3,15 0,30 1 0,95
I.S. Feminino 2,88 0,55 1 1,58
I. S. Masculino 3,35 0,55 1 1,84
Hall - W.C. 1,20 0,55 1 0,66
Sala dos professores 3,47 0,50 1 1,74
Supervisora 2,50 0,50 1 1,25
Almoxarifado/Dep6sito 2,25 0,50 1 1,13
TOTAL 23,72

2.8 REMOGAO MANUAL DE DIVISORIA EM PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.), COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO,

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO

REAPROVEITAVEL
LOCAL _ | ALTURA (m) | COMPRIMENTO (m) | AREA (m) | QUANT. (um) | AREA TOTAL (m2)
I.S. Feminino 1,65 1,35 2,23 6 13,37
I.S. Feminino 1,65 2,20 3,63 1 3,63
I.S. Masculino 1,65 1,35 2,23 4 8,91
I.S. Masculino 1,65 1,35 2,23 1 2,23
I.S. Masculino 0,80 0,45 0,36 1 0,36
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[ [ TOTAL [ 28,49 |

2.9 DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

LOCAL LARGURA | ALTURA | ESPESSURA | AREA

(m) (m) (m) (m3)

Despensa - Diviséria 0,65 2,00 0,12 0,16
Despensa - Porta 0,10 2,10 0,14 0,03
Despensa - Porta 0,90 2,10 0,14 0,26
Cozinha - Janela 1,50 1,50 0,14 0,32
Cozinha 0,60 2,70 0,14 0,23
Cozinha - estrutura bancadas 0,70 0,85 0,14 0,08
Cozinha - tanque 1,70 0,85 0,14 0,20
I.S Funcionarios 1,80 2,70 0,14 0,68
Bebedouro 2,88 0,50 0,14 0,20
Bebedouro 0,50 0,75 0,14 0,05
Circulagdo - préximo a escada 3,50 2,23 0,10 0,78
Circulagdo - préximo a escada - 2° PAVIMENTO 3,50 2,23 0,10 0,78
Diretora 3,48 2,70 0,14 1,31
Diretora 0,50 2,70 0,14 0,19
Sala dos professores 3,48 2,70 0,14 1,31
Supervisora - W.C 2,48 2,70 0,14 0,94
Hall - W.C 1,23 2,70 0,14 0,46
TOTAL 7,99

210 DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

LOCAL LARGURA (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | AREA (m3)
Despensa - Porta 0,90 2,10 0,14 0,26
Cozinha - Porta 0,90 0,95 0,14 0,12
Diretora 1,18 2,70 0,14 0,44
Diretora 1,18 2,55 0,14 0,42

TOTAL 1,25

211 DEMOLIGAO MANUAL DE REBOCO OU EMBOGO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

LOCAL COMPE:‘)"ENTO ALTURA (m) AREA (m?)
Cozinha - bancada 4,23 1,70 7,19
I.S. Feminino 21,90 1,65 36,14
|. S. Funcionarios 5,90 1,65 9,74
I.S. Masculino 18,30 1,65 30,20
TOTAL 83,26
2.12 DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO
LOCAL COMPRIMENTO ALTURA AREA 1. S. funcionarios 1,45 1,80 2,61
(m) (m) (m?) 1.S. Masculino 1,95 1,90 3,71
Cozinha - bancada 4,23 1,70 7,19 1.S. Masculino 410 3,50 14,35
I.S. Feminino 21,90 1,65 36,14 Recepcéo 2,65 2,15 5,70
I. S. Funcionarios 5,90 1,65 9,74 Recepcéo 5,05 1,00 5,05
1.S. Masculino 18,30 1,65 30,20 Diretora 3,48 2,50 8,69
W.C 4,04 1,70 6,87 Sala dos professores 3,48 3,40 11,82
Hall 3,34 1,70 5,68 Sala de xerox 3,53 2,25 7,93
Despensa 3,48 1,90 6,60 Almoxarifado 3,53 2,25 7,93
Despensa 2,33 0,75 1,74 Depésito 2,00 1,00 2,00
Cozinha 7,13 2,80 19,95 Supervisora 3,53 2,50 8,81
Cozinha 10,75 3,25 34,94 Hall 1,20 1,23 1,47
I.S. Feminino 3,60 1,52 5,47 W.C 1,15 1,23 1,41
I.S. Feminino 3,00 3,00 9,00 TOTAL 260,40
I.S. Feminino 3,60 1,50 5,40
213 DEMOLIQAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO
LOCAL COMPRIMENTO | LARGURA | AREA Deposito 2,00 1,00 2,00
(m) (m) (m?) Supervisora 3,53 2,50 8,81
Lavanderia 6,40 0,90 5,76 Hall 1,20 1,23 1,47
Recepgéo 2,65 2,15 5,70 W.C 1,15 1,23 1,41
Recepcéo 5,05 1,00 5,05 Despensa 3,48 1,90 6,60
Diretora 3,48 2,50 8,69 Despensa 2,33 0,75 1,74
Sala dos professores 3,48 3,40 11,82 Cozinha 7,13 2,80 19,95
Sala de xerox 3,53 2,25 7,93 Cozinha 10,75 3,25 34,94
Almoxarifado 3,53 2,25 7,93 1.S. Feminino 3,60 1,562 5,47
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I.S. Feminino 3,00 3,00 9,00

I.S. Feminino 3,60 1,50 5,40

I. S. funcionarios 1,45 1,80 2,61

1.S. Masculino 1,95 1,90 3,71

I.S. Masculino 4,10 3,50 14,35
214

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

LOCAL COMPRIMENTO (m)
Cozinha 27,13
Recepcéo 11,44
Diretora 7,68
Sala dos professores 8,48

Circulagédo plataforma

elevatéria

2,70

0,90

2,43

TOTAL

172,76

Volume = 172,76m2 x 0,06m = 10,36m3

Sala de xerox 7,49
Almoxarifado 7,49
Depésito 5,40
Supervisora 7,74

[ TOTAL 82,84

DEMOLIGAO MANUAL DE RODAPE, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE

2.15 REMOC}AO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

LOCAL COMPRIMENTO | ALTURA | QUANT. | AREA [ Cozinha - Porta_| 2,65 [ 220 ] 1 [ 583 |
(m) (m) (un) (m?) | TOTAL [ 11,01 ]
Cozinha - Janela 3,45 1,50 1 5,18

2.16 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU

IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

DESCRIGAO AREA(M2) ESPE(:‘?URA VOLUME (m3) | EMPOLAMENTO | VOLUME FINAL (m3)
Telha Ceramica 749,56 0,020 14,99 1,30 19,49
Esquadria de madeira 57,35 0,100 5,74 1,30 7,46
Lougas 7,28 0,150 1,092 1,30 1,42
Bancada de pedra 23,72 0,040 0,95 1,30 1,23
Diviséria em pedra 28,49 0,040 1,14 1,30 1,48
Alvenaria de tijolo cerdmico 7,99 1,30 10,39
Alv. de tijolo cerdmico macico 1,25 1,30 1,63
Reboco ou embogo 83,26 0,030 2,50 1,30 3,25
Revestimento ceramico 95,80 0,015 1,44 1,30 1,87
Piso ceramico 103,77 0,015 1,56 1,30 2,02
Piso de pedra 60,80 0,030 1,82 1,30 2,37
Piso cimentado 172,76 0,060 10,37 1,30 13,48
Rodapé 82,84 0,040 3,31 1,30 4,31
Esquadria metdlica 11,01 0,100 1,10 1,30 1,43

TOTAL 71,83

217 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

Igual ao volume do item 2.16.

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 COMPACTAGAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
AMBIENTE AREA | ESPESSURA | VOLUME DE ATERRO
(m2) (cm) (m2)
I.S. FUNC. MASCULINO 5,19 20,00 1,04
1.S. FUNC. FEMININO 10,31 20,00 2,06
HALL BANHEIROS NOVOS | 2,40 20,00 0,48
AREA EXTERNA 14,68 30,00 4,40
1.S. MASC. 17,66 10,00 1,77
I.S. FEM. 19,70 10,00 1,97
I.S. PNE 2,97 10,00 0,30
TOTAL 12,02
3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 -
CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE
Sobra de material das vigas baldrames = volume de escavagéo (m3) - volume de reaterro (m3) = 3,14 — 1,78 = 1,36m3
Volume = 12,02m3 (volume de compactagao) — 1,36m3 (Sobra de material das vigas baldrames) = 10,66m3
3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

Transporte = 10,66m3 x 1,30 (empolamento) x 6,40km (distancia da cascalheira do municipio até a obra) = 88,69m3xkm
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4 FUNDAGAO
4.1 ESTACAS ESCAVADAS
4.1.1

ARMADURA (BASEADA EM SINAPI 101175)

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM

4.2 VIGAS BALDRAME

QUANT. | DIAMETRO ESTACA | PROFUND. | TOTAL
(un) (em) (m) (m)
6 30 3,00 18,00
8 30 2,00 16,00
TOTAL 34,00
4.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM
QUANT. BARRAS | Comp. Armadura | DIAMETRO BARRA | PESO DA BARRA | QUANT. ESTACAS | PESO TOTAL
(un) (m) (mm) (kg/m) (un) (kg)
6 3,00 8 0,395 6 42,66
4 2,00 6,3 0,245 8 15,68
TOTAL 58,34
4.1.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM
DIAMETRO COBRIMENTO DIAMETRO | COMPR. | DIAMETRO Pgio T%?Xf E‘E ESPACAMENTO QUANT. PESO
ESTACA (om) ESTRIBO | ESTRIBO BARRA BARRA | ARMADURA ESTRIBO ESTRIBOS | TOTAL
(em) (em) (m) (mm) (kg/m) (m) (cm) (un) (kg)
30 2,5 25 0,89 0,154 18,00 20 90 12,34
30 25 25 0,89 0,154 16,00 20 80 10,96
TOTAL 23,30

4.21 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS)
LARGURA DA | ALTURADA | COMPR. TOTAL OFFSET OFFSET LARGURA DE ALTURA DE VOLUME DE
VIGA VIGA DAS VIGAS LARGURA ALTURA ESCAVAGAO ESCAVAGAO ESCAVAGAO
(cm) (cm) (m) (m) (m) (m) (m) (m3)
12 30 29,76 0,10 0,03 0,32 0,33 3,14
4.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)
LARGURA DA VIGA | ALTURA DA VIGA | COMPR. TOTAL DAS VIGAS | LARGURA DA VALA | AREA DE FUNDO DE VALA
(cm) (cm) (m) (m) (m2)
12 30 29,76 0,32 9,52
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4.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM
LARGURA DA VIGA | ALTURA DA VIGA | COMPR. TOTAL DAS VIGAS | LARGURA DA VALA | AREA DE LASTRO
(cm) (cm) (m) (m) (m2)
12 30 29,76 0,32 9,52
424 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM
LARGURA DA VIGA | ALTURA DA VIGA | COMPR. TOTAL DAS VIGAS | AREA DE FORMA
(cm) (cm) (m) (m2)
12 30 29,76 17,86
4.2.5 ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM — MONTAGEM
COMPR. TOTAL DAS VIGAS | QUANT. BARRAS | DIAMETRO BARRA | PESO DA BARRA | PESO TOTAL
(m) (un) (mm) (kg/m) (kg)
29,76 4 8 0,395 47,02
4.2.6 ARMAGAO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM — MONTAGEM
. COMPR. 4
DIMENSAO COMPR. DIAMETRO | PESODA | ESPAGAMENTO QUANT. PESO
COB'?C'M')ENTO ESTRIBO ESTRIBO TOJ%LAES’AS BARRA BARRA ESTRIBO ESTRIBOS TOTAL
(cm) (m) (m) (mm) (kg/m) (cm) (un) (kg)
2,5 7x25 0,74 29,76 5 0,154 15 198 22,56
4.2.7 CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO (BASEADA EM SINAPI 96555)

(cm)

LARGURA DA VIGA

ALTURA DA VIGA
(cm)

COMPR. TOTAL DAS VIGAS

(m)

VOLUME CONCRETO
(m3)

12

30

29,76

1,07

4.2.8

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS

LARGURA DA PINTURA

ALTURA DA PINTURA

COMPR. TOTAL DAS VIGAS

AREA DE PINTURA

(cm) (cm) (m) (m2)
12 15 29,76 12,50
429 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
VOLUME DE ESCAVACAO | VOLUME DE LASTRO | VOLUME CONCRETO | VOLUME DE REATERRO
(m3) (m3) (m3) (m3)
3,14 0,29 1,07 1,78

5 SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
LARGURA DO PILAR | ALTURA DO PILAR | COMPR. DO PILAR | QUANT. DE PILARES | AREA DE FORMA
(cm) (cm) (m) (un) (m2)
12 30 3,10 6,00 11,16
5.1.2 ARMA(}AO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM — MONTAGEM
LARGURA DO ALTURA DO QUANT. COMPR. DA DIAMETRO PESO DA QUANT. DE PESO
PILAR PILAR BARRAS ARMADURA BARRA BARRA PILARES TOTAL
(cm) (cm) (un) (m) (mm) (kg/m) (un) (kg)
12 30 4 3,10 10 0,617 6,00 45,90
51.3 ARMAGAO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM — MONTAGEM
COBRIMENTO |  PIMENSAO COMPR. | COMPR.TOTAL | DIAMETRO | PESODA | ESPAGAMENTO QUANT. PESO
(cm) ESTRIBO ESTRIBO DOS PILARES BARRA BARRA ESTRIBO ESTRIBOS TOTAL
(cm) (m) (m) (mm) (kg/m) (cm) (un) (kg)
2,00 8x26 0,78 18,6 5 0,154 15 124 14,89
5.1.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
LARGURA DO PILAR | ALTURA DO PILAR | COMPR. TOTAL DOS PILARES | VOLUME DE CONCRETO
(cm) (cm) (m) (m3)
12 30 18,60 0,67
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5.2 VIGAS DE RESPALDO
5.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

LARGURA DA VIGA | ALTURA DA VIGA | COMPR. TOTAL DAS VIGAS | AREA DE FORMA
(cm) (cm) (m) (m2)
12 30 16,98 10,19
TOTAL 10,19
5.2.2 ARMAGAO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM
LARGURA DA ALTURA DA COMPR. TOTAL DAS QUANT. DIAMETRO PESO DA PESO
VIGA VIGA VIGAS BARRAS BARRA BARRA TOTAL
(cm) (cm) (m) (un) (mm) (kg/m) (kg)
12 30 16,98 4 8 0,395 26,83
TOTAL 26,83
5.2.3 ARMAGAO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM — MONTAGEM
COMPR. . PESO
LARGURA | ALTURA COBRIMENTO DIMENSAO | COMPR. TOTAL | DIAMETRO DA ESPACAMENTO QUANT. PESO
DA VIGA | DA VIGA ESTRIBO | ESTRIBO DAS BARRA ESTRIBO ESTRIBOS | TOTAL
(cm) BARRA
(cm) (cm) (cm) (m) VIGAS (mm) (cm) (un) (kg)
) (kg/m)
12 30 2 8 x 26 0,78 16,98 5 0,154 15 113 13,57
TOTAL 13,57

524 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO
LARGURA DA VIGA | ALTURA DA VIGA | COMPR. TOTAL DAS VIGAS | VOLUME CONCRETO
(cm) (cm) (m) (m3)
12 30 16,98 0,61
TOTAL 0,61
5.3 LAJE

5.3.1 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, Bl APOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+3)

COMPRIMENTO | LARGURADA |
DA LAJE LAJE AREA( nE:IZE) LAJE
(m) (m)
22 6,35 20,64
TOTAL 20,64

6 ALVENARIA, VERGAS E DIVISORIAS

6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

LOCAL LARGURA (m) [ ALTURA (m) | DESCONTO (porta e janela) | AREA (m?)

Cozinha 3,24 2,70 0,00 8,73
Mureta Cozinha 1,50 1,12 0,00 1,68
Cozinha - fechamento porta metalica 1,25 2,20 0,00 2,75
I. S. funcionario 2,00 2,70 0,00 5,40
Hall plataforma 3,50 2,25 3,57 4,31
Hall plataforma - 2° PAV. 3,50 2,25 3,57 4,31
Supervisora 0,80 2,10 0,00 1,68
Diretora 3,48 2,70 0,00 9,38
Sala dos professores 0,80 2,10 0,00 1,68
|. S. funcionario feminino 1,20 2,99 1,68 1,91
I. S. funcionario feminino 1,90 2,99 0,00 5,68
|. S. funcionario masculino 2,95 2,99 1,68 7,14

[ TOTAL 54,65

6.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

LOCAL LARGURA (m) [ ALTURA (m) | DESCONTO (porta e janela) | AREA (m2)
Cozinha - fechamento janela 3,45 1,50 0,00 5,18
Ampliagdo 3,10 2,80 0,00 8,68
Ampliagdo 3,10 2,80 0,00 8,68
Ampliagao 6,35 2,80 2,24 15,54
Lavanderia 0,70 2,90 0,00 2,03
TOTAL 40,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 9 de 26



Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administracao 2021/2024

T

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO
(Cammmze,)

6.3 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

LOCAL COMPRIMENTO DA VERGA (m) | ALTURA (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (un) | TOTAL (m3)
Despensa 1,30 0,15 0,14 1 0,03
Circulagédo Funcionarios 1,30 0,15 0,14 2 0,05
Cozinha 1,30 0,15 0,14 1 0,03
Cozinha - janela 2,10 0,20 0,14 4 0,24
Vao plataforma 2,40 0,20 0,14 2 0,13
Sala dos professores 1,10 0,15 0,14 1 0,02
Diretora 1,10 0,15 0,14 1 0,02
I.S. Func. Feminino - porta 1,10 0,15 0,14 1 0,02
I.S. Func. Masculino - porta 1,10 0,15 0,14 1 0,02
I.S. Func. Feminino - janela 2,95 0,20 0,14 2 0,17
I.S. Func. Masculino - janela 2,95 0,20 0,14 2 0,17

[ TOTAL 0,90

6.4 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS

LOCAL LARGURA (m) [ ALTURA (m) | QUANTIDADE | DESCONTO (portas) | AREA (m2)
I.S. Feminino 1,50 1,80 7 1,26 17,64
I.S. Feminino 6,05 1,80 1 9,54 1,35
I.S. Feminino 1,50 1,80 1 0,96 1,74
I.S. Masculino 1,50 1,80 4 0,72 10,08
I.S. Masculino 4,10 1,80 1 6,12 1,26
I.S. Funciondrios Masculino 1,50 1,80 1 0,18 2,52
|.S. Funcionarios Masculino 1,76 1,80 1 2,52 0,65
I.S. Funcionarios Feminino 1,50 1,80 2 0,36 5,04
I.S. Funcionarios Feminino 3,10 1,80 1 3,78 1,80
TOTAL 42,08
6.5 TAPA VISTA DE MICTORIO EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
AC llI-E
LOCAL LARGURA (m) [ ALTURA (m) | QUANTIDADE | DESONCOT (portas) | AREA (m2)
1.S. Masculino Mictério 0,60 1,20 2 0,00 1,44
TOTAL 1,44

7 COBERTURA

71 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

LOCAL | COMPRIMENTO | LARGURA | AREA
(m) (m) (m2)

BLOCO A 45,65 8,95 | 408,57

BLOCO B 38,10 8,95 | 341,00

TOTAL | 749,57

7.2 FABBICA(}AO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO
2 unidades na ampliagao.

7.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

LOCAL COMPRIMENTO | LARGURA | AREA

(m) (m) (m2)

Ampliagdo - Sanitarios funcionarios 4,26 7,75 33,02

TOTAL 33,02

7.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL

LOCAL COMPRIMENTO | LARGURA | AREA
(m) (m) (m2)
Bloco A 45,65 8,95 408,57
Bloco B 38,10 8,95 341,00
Ampliagdo 4,96 7,75 30,69
TOTAL 780,26

7.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

LOCAL COMPE:]I\)IIENTO

Bloco A 45,65
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Bloco B 38,10
Ampliagdo 3,96
TOTAL 87,71

7.6 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
COMPRIMENTO | LARGURA | COMPRIMENTOTAL

LOCAL (m) (m) (m2)
Bloco A 45,65 8,95 109,20
Bloco B 38,10 8,95 94,10
Ampliagdo 3,96 7,75 23,42
TOTAL 226,72

7.7 EMPENAS DE MADEIRA (REGUAS)
Area = 3,875 x 1,20 /2 * 2 =4,65m2

7.8 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM

COMPRIMENTO | LARGURA | AREA

LOCAL
(m) (m) (m2)
Ligacdo BLOCO AeB 3,62 9,30 33,67
TOTAL 33,67

7.9 IMPERMEABI!_IZA(}AO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM

LOCAL COMPRIMENTO | LARGURA | AREA

(m) (m) (m2)

Ligagao BLOCO A e B 3,62 9,30 33,67
TOTAL 33,67

8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS

8.1.1 PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALACAO

LOCAL QUANT. (und)
I.S. Feminino 1
I.S. Masculino 1
I.S. Funcion. Masculino 1
I.S. Funcion. Feminino 1
TOTAL 4

8.1.2 PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO DE ABRIR (90X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALACAO

LOCAL QUANT. (und)
Cozinha 1
Despensa 1
Sanitario PNE 1
Circulagéo funcionario 2

TOTAL 5

8.1.3 PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE
ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

LOCAL QUANT. (und)
Depésito - escada 1
TOTAL 1

8.1.4 PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE
ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

LOCAL QUANT. (und)
Sala de aula 01a 14 14
Biblioteca 1

Secretaria 1
Laboratério de informatica 1
TOTAL 17

8.1.5 FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM
ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E
DUAS (2) CHAVES

LOCAL QUANT. (und)
Sala de aula 01a 14 14
Biblioteca 1
Secretaria 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
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[ Laboratério de informatica | 1 |

TOTAL

17 |

8.1.6 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS,
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

LOCAL | QUANT. (und)

Deposito 1

TOTAL 1

8.1.7 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS,
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

LOCAL QUANT. (und)

Sala dos professores

1

Diretora

Sala xerox

Supervisora

Depésito

Recepcéo

alalalala

TOTAL

6

8.1.8 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOCAL QUANT. (un) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | Area (m2)

I.S. Feminino 2 0,60 1,60 1,92
I.S. Masculino 2 0,60 1,60 1,92
I.S. Feminino 7 0,70 1,60 7,84
I.S. Masculino 2 0,70 1,60 2,24
I.S. Funcion. Masculino 2 0,70 1,60 2,24
1.S. Funcion. Feminino 3 0,70 1,60 3,36
I.S. Masculino 1 0,80 1,60 1,28

TOTAL 20,80

8.2 JANELAS

8.21 JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO DE

CORRER
LocaL | LARGURA [ ALTURA [ AREA
(m) (m) (m2)
Cozinha 1,50 1,50 2,25
Cozinha 1,50 1,50 2,25
[ TOTAL 4,50

8.2.2 FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE

ROLDANAS E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE JANELA

2 unidades.

8.2.3 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

LOCAL LARGURA | ALTURA AREA (m?)
(m) (m)

Cozinha 3,45 1,45 5,00
Cozinha 3,45 1,45 5,00
Cozinha 3,45 1,45 5,00
Cozinha - guilhotina 1,50 1,50 2,25
Cozinha - guilhotina 1,50 1,50 2,25

TOTAL 19,50

LOCAL LARGURA | ALTURA | AREA

(m) (m) (m2)

I.S. Func. Feminino 2,80 0,40 1,12
I.S. Func. Masculino 2,80 0,40 1,12
TOTAL 2,24

8.24 FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E
ACESSORIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
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9.1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
9.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO

EM BETONEIRA

DESCONTO - A
LOCAL LARGURA (m) ALTURA portas e janelas AREA
(m) (n2) (m2)
Cozinha - mureta 1,65 1,12 0,00 1,85
Cozinha - mureta 1,50 1,12 0,00 1,68
Cozinha - fechamento porta 1,25 2,20 0,00 2,75
Cozinha 6,46 2,70 0,00 17,44
I.S. PNE 3,90 2,95 0,00 11,51
Hall plataforma elevatéria 7,00 2,25 3,57 12,18
Supervisora 1,60 2,10 0,00 3,36
Sala dos professores 1,60 2,10 0,00 3,36
Diretora 6,96 2,65 0,00 18,44
Lavanderia 1,80 0,88 0,00 1,58
Hall plataforma elevatéria 7,00 2,25 3,57 12,18
1.S. Funcionario Masculino 3,10 2,65 1,68 6,54
I.S. Funcionario Masculino 3,10 2,65 1,68 6,54
1.S. Funcionario Feminino 3,10 2,65 1,68 6,54
I.S. Funcionario Feminino | 3,10 2,65 1,68 6,54
I.S. Feminino 22,15 2,65 3,08 55,62
I.S. Masculino 19,10 2,65 3,08 47,54
I.S. PNE 5,10 2,65 2,55 10,97
Bebedouro 4,07 2,65 0,00 10,79
|.S. Funcionarios 18,30 2,65 2,24 46,26
[ TOTAL 283,67

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO

9.1.2 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUGAO DE TALISCAS

LOCAL LARGURA (m) AL{;IJ)RA DESCONTO - portas e janelas (m2) QEE')A
Cozinha 3,23 2,70 0,00 8,72
Cozinha - mureta 1,65 1,12 0,00 1,85
Cozinha - mureta 1,50 1,12 0,00 1,68
I.S. PNE 3,90 2,95 0,00 11,51
Lavanderia 1,80 0,88 0,00 1,58
1.S. Funcionario Masculino 3,10 2,65 1,68 6,54
I.S. Funcionario Masculino 3,10 2,65 1,68 6,54
1.S. Funcionario Feminino 3,10 2,65 1,68 6,54
I.S. Funcionario Feminino | 3,10 2,65 1,68 6,54
I.S. Feminino 22,15 2,65 3,08 55,62
I.S. Masculino 19,10 2,65 3,08 47,54
I.S. PNE 5,10 2,65 2,55 10,97
|.S. Funcionarios 18,30 2,65 2,24 46,26
[ TOTAL 211,89

9.1.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

33X45 CM
Igual a area de embocgo.

9.1.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUGAO DE TALISCAS

LOCAL LARGURA (m) AL{:)RA DESCONTO - portas e janelas (m2) A(EE')L\
Cozinha - fechamento porta 1,25 2,20 0,00 2,75
Cozinha 3,23 2,70 0,00 8,72
Hall plataforma elevatéria 7,00 2,25 3,57 12,18
Supervisora 1,60 2,10 0,00 3,36
Sala dos professores 1,60 2,10 0,00 3,36
Diretora 6,96 2,65 0,00 18,44
Hall plataforma elevatéria 7,00 2,25 3,57 12,18
Bebedouro 4,07 2,65 0,00 10,79
TOTAL 71,78

9.2 REVESTIMENTO DE TETO

9.21 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL

LOCAL ‘ AREA

(m2)

RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000
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Hall sanitarios 2,40

1.S. Func. Feminino | 10,31

I.S. Func. Feminino | 5,19

[ TOTAL 17,90

9.2.2 MASSA UNICA,

AREA
LOCAL (m2)
Hall sanitarios 2,40

I.S. Func. Feminino | 10,31

|.S. Func. Feminino | 5,19

[ TOTAL 17,90

10 PAVIMENTAGOES
10.1  PAVIMENTAGAO INTERNA

10.1.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

AREA

LOCAL (m2)
Circulagdo funciondrios | 8,34
Despensa 11,32
Cozinha 42,85
I.S. Feminino 19,70
I.S. Pne 2,97
1.S. Masculino 17,66
Recepcao 10,70
Diretora 12,25
Deposito 2,00

MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO

PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS

Sala xerox 7,93
Supervisora 7,93
Sala professores 16,25
Hall Sanitario 2,40
Circulacédo 4,47
I.S. Func. Masculino 5,19
I.S. Func. Feminino 10,31
[ TOTAL 182,27

10.1.2 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
Igual a area de regularizagéo.

10.1.3 CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

Igual a area de regularizagéo.

10.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
Igual a area de regularizagéo.

10.1.5 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM

Comprimento

LOCAL (m) Desconto (portas) | TOTAL (m)
Circulagdo funcionarios 12,25 2,70 9,55
Despensa 13,45 0,90 12,55
Cozinha 29,40 1,80 27,60
Plataforma Elevatdria 3,50 1,70 1,80
Recepcéo 18,00 5,75 12,25
Diretora 13,80 0,80 13,00
Depdsito 6,00 0,60 5,40
Sala Xerox 8,29 0,80 7,49
Supervisora 8,29 0,80 7,49
Sala dos professores 15,35 0,80 14,55
Hall Sanitario 7,54 0,00 7,54
Hall Sanitario 5,20 1,60 3,60

TOTAL 122,82

10.1.6  SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

LOCAL COMPRIMENTO | LARGURA | AREA Sala dos professores 0,80 0,15 0,12

(m) (m) (m2) Sala xerox 0,80 0,15 0,12

Cozinha 0,90 0,15 0,14 Diretora 0,80 0,15 0,12

Circulagao funcionarios 0,90 0,15 0,14 Supervisora 0,80 0,15 0,12

Circulagao funcionarios 0,90 0,15 0,14 Depésito 0,80 0,15 0,12

Despensa 0,90 0,15 0,14 1.S. Funcionario Masculino 0,80 0,15 0,12

I.S. Feminino 0,80 0,15 0,12 1.S. Funcionario Feminino 0,80 0,15 0,12

Sanitario PNE 0,90 0,15 0,14 [ TOTAL 2,16
I.S. Masculino 0,80 0,15 0,12
Plataforma Elevatdria 1,70 0,15 0,26
Recepcéo 0,80 0,15 0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000
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10.1.7
EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICA(;AO MANUAL
LOCAL COMPRIMENTO (m) LARGURA | AREA
(m) (m2)
Despensa 1,97 0,40 0,79
Despensa 3,25 0,40 1,30
Circulagdo funcionarios 2,47 0,40 0,99
Cozinha 1,65 0,40 0,66
Cozinha 1,52 0,40 0,61
Cozinha 1,52 0,40 0,61
Cozinha 2,00 0,50 1,00
Cozinha 3,50 0,50 1,75
Cozinha 7,12 0,50 3,56
Diretora 2,50 0,40 1,00
Sala professores 3,47 0,40 1,39
TOTAL 13,66
10.2 PAVIMENTA(}AO EXTERNA
10.2.1
LOCAL COMan']")"ENTo QUANT. DE DEGRAUS (m) | TOTAL (m)
Escada 1,75 27 47,25
10.2.2 <
CONVENCIONAL, NAO ARMADO
COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME
LOCAL
(m) (m) (m) (m3)
Calgada - ampliagédo 3,95 0,90 0,06 0,21
Calgada - ampliagédo 6,35 0,90 0,06 0,34
Plataforma Elevatoria 3,00 3,00 0,06 0,54
[ TOTAL 1,09

SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIGOS, ALTURA DE 10CM A 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL

FAIXA/FRISO ANTIDERRAPANTE EM PEDRA, LARGURA 50MM, EM DEGRAU DE ESCADA, EXECUGAO MECANICA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

10.2.3 RAMPA PARA ACES§O DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA
INDICATIVA, 02 DEMAOS
2 unidades. Calgada externa.
11 PINTURA
11.1 PINTURA INTERNA
QUADRO DE QUANTIDADES DE PINTURA INTERNA
ALTU | ALTU | ALTU ng%% ng%% MaAss | MAS
. RA |RADA|RADA | NTC < PINTU | PINTU SELA SA
AR ) vAos | vAos PINTU SELA | A /
o | PERIME | DO | PINTU | PINTU | 05 | 008 | Ra | RA |PRIU| DOR | S°28 1 A& | LAT
AMBIENTE TRO | PE | RA | RA LAVA | ACRIL PARE EX
(m2 A A TETO TETO | PARE
(m) | DIREI'| LAVA | ACRIL VEL | ICA DES TET
) LAVAV | ACRILI (m2) (m2) | DES
To | VEL | ICA m2) | (m2) (m2) o
m | m | m | E ca m2) | (m2)
(m2) (m2)
Clellaesy 83 | 1225 | 265 | 0,00 | 265 | 0,00 567 | 000 | 2679 | 834
funcionarios 4
Despensa 1312 1346 | 265 | 0,00 | 265 | 0,00 689 | 000 | 2878 | 11,32 | 28,78 | 11,32 | 28,78 ”2’3
Cozinha ‘;%' 2626 | 265 | 000 | 265 | 000 | 2140 | 000 | 4819 | 42,85 | 4819 | 42,85 | 48,19 4%’8
Patio coberto fﬁ' 1380 | 2,65 | 0,00 | 265 | 0,00 450 | 000 | 32,07 | 8841
1.S. Feminino 17%' 2270 | 000 | 000 | 000 | 0,00 000 | 000 | 000 | 1970
1.S. Masculino 162' 1910 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 000 | 000 | 000 | 1766
Sanitario PNE 2%9 690 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 | 000 | 297
Biblioteca 123' 1840 | 265 | 0,00 | 265 | 0,00 572 | 0,00 | 43,04 | 19,24
Sala de aula 01 ‘g 26,35 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 000 | 21,69 | 000 | 4814 | 43,25
Recepcio 17%' 1800 | 2,65 | 0,00 | 265 | 000 | 11,02 | 000 | 3668 | 10,70 | 36,68 | 10,70 | 36,68 1%’7
Sl el 16,1 1635 | 265 | 0,00 | 265 0,00 6,71 0,00 | 3662 | 16,35 | 36,62 | 16,35 | 36,62 | 163
professores 35 5)
Supervisora 7\;’9 1155 | 265 | 0,00 | 265 | 0,00 671 | 000 | 2390 | 793 | 2390 | 7.93 | 2390 | 7,93
Sala xerox 759 1155 | 265 | 0,00 | 265 | 0,00 671 | 000 | 2390 | 793 | 2390 | 7.93 | 2390 | 7,93
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Depésito | 600 | 265 | 000 | 265 | 000 126 | 000 | 1464 | 200 | 1464 | 200 | 1464 | 2,00
Diretora 2| 1475 | 265 | 000 | 265 | 000 671 | 000 | 3238 | 1225 | 3238 | 1225 | 3238 | '3
Circulagao “41 990 | 265 | 000 | 265 | 000 | 986 | 000 | 1637 | 447 | 1637 | 447 | 1637 | 447
Hall sanitarios 24| 640 | 265 | 000 | 265 | 000 | 336 | 000 | 1360 | 240 | 1360 | 240 | 13,60 | 2,40
1S Func. Mascuiino | %' | 942 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 519
IS. Func. Feminino | % | 1402 | 000 | 000 | 000 [ 000 | 000 | 000 | 000 | 1031
Secretaria 25| 1915 | 265 | 000 | 265 | 000 | 806 | 000 | 4269 | 2129
Laboratdrio de 25| 2630 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1463 | 000 | 5507 | 4325
Sala de aula 02 2| 2680 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1463 | 000 | 5639 | 44,77
Sala de aula 03 | 2645 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1426 | 000 | 5583 | 43,56
Sala de aula 04 2> | 2630 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1452 | 000 | 5518 | 43,25
Sala de aula 05 | 2640 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1452 | 000 | 5544 | 4356
Sala de aula 06 %> | 2635 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1445 | 000 | 5538 | 4325
Sala de aula 07 2| 2685 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1463 | 000 | 5652 | 44,77
Sala de aula 08 | 2640 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1426 | 000 | 5570 | 43,56
Sala de aula 09 25| 2630 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1389 | 000 | 5581 | 4325
Sala de aula 10 | 2640 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1463 | 000 | 5533 | 4356
Sala de aula 11 21| 1920 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1334 | 000 | 37,55 | 2147
Sala de aula 12 | 2640 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1445 | 000 | 5552 | 43,56
Sala de aula 13 | 2640 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1426 | 000 | 5570 | 43,56
Sala de aula 14 25| 2630 | 265 | 000 | 265 | 000 | 1445 | 000 | 5525 | 4325
Deposito - escada | % | 960 | 250 | 000 | 250 | 000 126 | 000 | 2274 | 508
Escada %51 1016 | 280 | 000 | 280 885 | 000 | 19,60 | 555
Escada %51 1016 | 280 | 000 | 280 885 | 000 | 19,60 | 555
Escada %51 1016 | 280 | 000 | 280 885 | 000 | 19,60 | 555
g;)\:r:%?]rto superior i‘(‘)' 26,40 | 2,65 | 0,00 | 2,65 10,61 | 0,00 | 59,36 | 34,40
TOTAL | 0,00 1'229' 99?’3 275,06 | 118,20 | 275,06 121;”

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.2

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO

Area = 118,20m2 (Conforme tabela acima)

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO

Area = 275,06m2 (Conforme tabela acima)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL
Area = 118,20m2 (Conforme tabela acima)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL
Area = 275,06m2 (Conforme tabela acima)

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS

Area = 999,31m2 (Conforme tabela acima)

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

Area = 1.369,36m2 (Conforme tabela acima)

PINTURA EXTERNA

QUADRO DE QUANTIDADES DE PINTURA EXTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000
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ALTURA ALTURA | DESCONTO

PERIMETRO ALR&RA DA DA DE VAOS PINTURA
AMBIENTE (m) PINTURA PINTURA | PINTURA PINTURA ACRILICA
(m) LAVAVEL | ACRILICA ACRILICA (m2)
(m) (m) (m2)
Bloco A 44,00 2,90 0,00 2,90 61,89 65,71
Bloco A 6,40 2,90 0,00 2,90 0,00 18,56
Bloco A 44,00 2,90 0,00 2,90 70,06 57,54
Bloco A 6,40 2,90 0,00 2,90 0,00 18,56
Bloco B 40,30 2,90 0,00 2,90 28,14 88,73
Bloco B 6,35 2,90 0,00 2,90 0,00 18,42
Bloco B 40,30 2,90 0,00 2,90 50,26 66,61
Bloco B 6,35 2,90 0,00 2,90 2,24 16,18
Bloco A - Bloco B 17,70 4,00 0,00 4,00 3,57 67,23
Bloco A - Superior 44,25 2,90 0,00 2,90 32,27 96,06
Bloco A - Superior 8,07 2,90 0,00 2,90 0,00 23,40
Bloco A - Superior 44,25 2,90 0,00 2,90 61,91 66,42
Bloco A - Superior 8,07 2,90 0,00 2,90 0,00 23,40
Bloco B - Superior 37,00 2,90 0,00 2,90 22,23 85,07
Bloco B - Superior 8,05 2,90 0,00 2,90 0,00 23,35
Bloco B - Superior 37,00 2,90 0,00 2,90 50,14 57,16
Bloco B - Superior 8,05 2,90 0,00 2,90 0,00 23,35
Bloco A - Bloco B 17,34 2,90 0,00 2,90 0,00 50,29
Muretas Bloco A 47,65 1,10 0,00 1,10 0,00 52,42
Muretas Bloco B 40,40 1,10 0,00 1,10 3,30 41,14
Entrada 2,50 2,30 2,30 5,75
Entrada 2,50 2,30 2,30 5,75
Muretas externas 62,50 1,20 1,20 75,00
TOTAL 1.046,10

11.21  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS
Area = 1.046,10m2 (Conforme tabela acima)

11.2.2  PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS
Area = 487,32m2

11.3 ESQUADRIAS

QUADRO DE QUANTIDADES DE PINTURA DE ESQUADRIAS

TOTAL DE PINTURA
TOTAL DE PINTURA
INDICACAO LARGURA ALTURA QUANTIDADE ESMALTE (AREA*2) ESMALTE M:ADEIRA
(m) (m) (un) (m2) (AREA*2)
(m2)
P3 0,80 2,10 17 57,12
P8 0,80 2,10 6 20,16
P10 0,60 2,10 1 2,52
J1 3,45 1,45 15 150,08
J3 3,50 0,40 10 28,00
J4 3,45 0,40 9 24,84
J5 3,15 0,40 3 7,56
J6 1,60 0,95 1 3,04
J7 3,40 0,40 7 19,04
J8 3,40 1,45 6 59,16
J9 3,50 1,45 9 91,35
J10 3,47 1,45 9 90,57
J11 2,80 0,40 2 4,48
J12 3,47 0,40 2 5,55
J13 3,30 1,45 2 19,14
J14 3,30 0,40 2 5,28
Portdo da entrada 3,00 2,10 1 12,60
Gradil metalico 23,00 1,00 1 46,00
TOTAL 623,81 22,68
11.3.1 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

Area = 623,81m2 (Conforme tabela acima)
11.3.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA
Area = 22,68m2 (Conforme tabela acima)

11.3.3  PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

Area = 22,68m2 (Conforme tabela acima)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000
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12 VIDROS E ESPELHOS
121  ESPELHO CRISTAL, DIMENSAO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAGAO

COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S. Feminino 4
I.S. Masculino 4
I.S. Funcionario Masculino 1
I.S. Funcionario Feminino 2
I.S. PNE 1
Circulgdo Funcionarios 1
TOTAL 13

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administracao 2021/2024

GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E TURISMO

12.2  VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNIGAO/GAXETA

DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

LOCAL LARGURA | ALTURA | AREA
(m) (m) (m2)
|.S. Func. Feminino 2,80 0,40 1,12
I.S. Func. Masculino 2,80 0,40 1,12
TOTAL 2,24

13 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

13.1  PONTO DE EMBUTIR PARA AGuAa FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAV!EL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA -
ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO

DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

LOCAL

QUANTIDADE

Circulagdo funcionarios

(un)
1

Cozinha

Bebedouro

I.S. Feminino

I.S. Masculino

Sanitario PNE

Lavanderia

I.S. Func. Feminino

I.S. Func. Masculino

(IS STEN e Py LS ES

TOTAL

42

13.2 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIiGIDO, PB - SERIEANORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO
RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

LOCAL

QUANTIDADE

(un)

Circulagdo funcionarios

1

I.S. Feminino

I.S. Masculino

Sanitario PNE

I.S. Func. Feminino

I.S. Func. Masculino

ENTCIENTOYES

Bebedouro

2

TOTAL

17

13.3 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM
PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE

CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

QUANTIDADE

LOCAL

(un)

Cozinha

4

Lavanderia

2

TOTAL

6

13.4 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM
PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S. Feminino 8
I.S. Masculino 4
Sanitario PNE 1
I.S. Func. Masculino 2
I.S. Func. Feminino 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000
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(Cammmze,)

| TOTAL [ 18 |
13.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE
CONEXOES
LOCAL COMPE:II\)IIENTO
Caixa d'agua até cozinha 27,50
TOTAL 27,50
13.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES
LOCAL COMPE:II\)IIENTO
Caixa d'agua até ampliagdo mais prumadas 37,30
TOTAL 37,30
13.7 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM
LOCAL QUANTIDADE
(un)
Lavandeira
Bebedouro

Circulagao funcionario
I.S. Masculino - Lavatério
I.S. Feminino - Lavatério
I.S. Func. Feminino

I.S. Func. Masculino

N |alalalalal—~

TOTAL
13.8 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S. Masculino - Mictério 1
TOTAL 1
13.9 RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S. Feminino 1
I.S. Masculino 1
TOTAL 2
13.10 GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 150 X 150 MM
LOCAL QUANTIDADE
(un)
Lavandeira
Bebedouro

Circulagao funcionario

I.S. Masculino - Lavatério

I.S. Feminino - Lavatério

I.S. Func. Feminino

I.S. Func. Masculino
TOTAL

13.11 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M

N alalalalal—~

LOCAL QUANTIDADE
(un)

Cozinha 1

TOTAL 1

13.12 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

LOCAL QUANTIDADE
(un)
Ampliagdo 1
TOTAL 1

13.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"),
INCLUSIVE CONEXOES

Interligagédo de esgoto da ampliagdo = 20,00m.
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14 LOUGAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS

141 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S. Feminino 6
I.S. Masculino 2
I.S. Funcionario Feminino 3
I.S. Funcionario Masculino 2
TOTAL 13
14.2 VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S. Feminino 2
I.S. Masculino 2
TOTAL 4

14.3  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)

Sanitario PNE 1
TOTAL 1

14.4 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
14 unidades.

14.5 ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4 unidades.

14.6  VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

QUANTIDADE

LOCAL
(un)

I.S. Feminino
I.S. Masculino
I.S. Funcionario Feminino
I.S. Funcionario Masculino
Sanitario PNE

TOTAL

14.7  MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUANTIDADE
(un)
I.S. Masculino 2
TOTAL 2

14.8 VALVULA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO D = 1/2"
Igual aos mictorios.

14.9 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUANTIDADE
(un)

LI ESES

LOCAL

LOCAL

I.S. Feminino
I.S. Masculino
I.S. Funcionario Feminino
I.S. Funcionario Masculino
Sanitario PNE

TOTAL

14.10 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUANTIDADE
(un)
I.S. Feminino 1
I.S. Masculino 1
TOTAL 2

14.11 BANCADA EM MARMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

LOCAL COMPRIMENTO | PROF. [ 4oc (m?)
(m) (m)

I.S Feminino 2,87 0,55 1,58

o= N|w |~

LOCAL
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1.S. Masculino 2,50 0,55 1,38
1.S. Funcionario Masculino 0,86 0,55 0,47
I.S. Funcionario Feminino 1,91 0,55 1,05
Detalhe bancada 0,30 0,55 0,17

TOTAL 4,65

1412 RODABANCADA EM MARMORE BRANCO H =10 CM,E=2CM
COMPRIMENTO

LOCAL
(m)
1.S Feminino 3,97
1.S. Masculino 3,05
I.S. Funcionario Masculino 1,41
1.S. Funcionario Feminino 2,46
TOTAL 10,89

14.13 TESTEIRA EM MARMORE BRANCO
COMPRIMENTO

LOCAL
(m)
1.S Feminino 3,17
1.S. Masculino 3,35
I.S. Funcionario Masculino 1,41
1.S. Funcionario Feminino 2,46
TOTAL 10,39
14.14 FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITOIMARMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLASTICA
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 4
I.S. Masculino 4
I.S. Funcionario Masculino 1
I.S. Funcionario Feminino 2
TOTAL 11

14.15 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 4
I.S. Masculino 4
I.S. Funcionario Masculino 1
I.S. Funcionario Feminino 2
TOTAL 1

14.16 LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

LOCAL QUANTIDADE
(un)
Sanitario PNE 1
TOTAL 1

14.17 LAVAT()RIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO,
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE

FLEXIVEL
LOCAL QUANTIDADE
(un)
Circulagao funcionarios 1
TOTAL 1
14.18 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 4
I.S. Masculino 4
I.S. Funcionario Masculino 1
I.S. Funcionario Feminino 2
Sanitario PNE 1
Circulagéo funcionarios 1
TOTAL 13

14.19 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

‘ ‘ LOCAL COMPRIMENTO ‘ PROF.
(m) (m)

| AREA (m?)
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BO1 1,65 0,50 0,83
B02 1,52 0,50 0,76
B03 1,52 0,50 0,76
8 B04 2,00 0,60 1,20
N [ B05 1,50 0,50 0,75
% B06 3,50 0,60 2,10
> | BO7 7,12 0,60 4,27
B08 1,50 0,50 0,75
B09 1,08 0,35 0,38
Despensa 2,97 0,50 1,49
Sala Professores 3,48 0,50 1,74
Diretora 2,50 0,50 1,25
Sala de Xerox 2,25 0,50 1,13
Lavanderia 0,90 0,60 0,54
TOTAL 17,95
14.20 FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLASTICA
LOCAL QUANTIDADE
(un)
Cozinha 4
TOTAL 4

14.21 RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

COMPRIMENTO

LOCAL
(m)

Cozinha 2,15
Cozinha 2,50
Cozinha 0,60
Cozinha 7,12
Cozinha 4,13
Cozinha 1,52
Cozinha 1,52
Despensa 3,47
Lavanderia 0,90

TOTAL 23,91

14.22 TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
COMPRIMENTO

LOCAL
(m)

Despensa 2,97
Cozinha 0,60
Cozinha 3,53
Cozinha 6,18
Cozinha 2,58
Cozinha 0,35
Cozinha 2,20
Cozinha 7,80
Lavanderia 2,10

TOTAL 28,31

14.23 CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlSI 304, APLICAGAO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO
EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)

Cozinha 4

TOTAL 4

14.24 TORNEIRA METALICANPARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM
AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)

Cozinha 4

TOTAL 4

14.25 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO_SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)
Lavanderia 2
TOTAL 2
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14.26 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA
FIXACAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)

Sanitario PNE 2
TOTAL 2
14.27 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PABA i
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS
PARA FIXAGAO

QUANTIDADE
(un)
2

LOCAL

Sanitario PNE
TOTAL 2

14.28 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), i
COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS

PARA FIXAGAO
LOCAL QUANTIDADE
(un)
Sanitario PNE 1
TOTAL 1
14.29 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 8
I.S. Masculino 4
I.S. Funcionario Masculino 2
I.S. Funcionario Feminino 3
Sanitario PNE 1
TOTAL 18
14.30 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 2
I.S. Masculino 2
I.S. Funcionario Masculino 1
I.S. Funcionario Feminino 2
Sanitario PNE 1
Despensa 1
Lavatério préximo a cozinha 1
TOTAL 10
14.31 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 3
I.S. Masculino 3
I.S. Funcionario Masculino 1
I.S. Funcionario Feminino 2
Sanitario PNE 1
Despensa 1
Lavatério préximo a cozinha 1
TOTAL 12
14.32 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAQAO
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 1
I.S. Masculino 1
Circulagao funcionarios 3
TOTAL 5

14.33 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, RQSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM),
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO

LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 2
I.S. Masculino 2
Sanitario PNE 1
Lavanderia 1
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Cozinha 3
I.S. Func. Feminino 2
I.S. Func. Masculino 2

TOTAL 13

14.34 REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, RpSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM),
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS

LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S Feminino 1
I.S. Masculino 1
TOTAL 2

14.35 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN
35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

LOCAL QUANTIDADE
(un)

Cozinha 1

TOTAL 1

14.36 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S. Masculino, I.S. Feminino 1
I.S. Func. Masculino e I.S. Func. Feminino 1
TOTAL 2

15 INSTALAGOES ELETRICAS

15.1  PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V),
COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

LOCAL QUANTIDADE Sanitario PNE 1

(un) Sala dos professores 1

Circulagao 1 Diretora 1
Hall de sanitarios 1 Despensa 1
I.S. Func. Feminino 1 Circulagdo funcionarios 2
I.S. Func. Masculino 1 Cozinha 2
I.S. Feminino 1 Recepcéo 1
1.S. Masculino 1 TOTAL 15

15.2 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO

LOCAL QUANTIDADE 1.S. Func. Masculino 1

(un) Sala dos professores 1

Circulagao 1 Diretora 1

Hall de sanitarios 1 TOTAL 7
I.S. Func. Feminino 2

15.3 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM
(1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO,
SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA
QUANTIDADE Cozinha 6
LOCAL (un) Sala dos professores 2
Circulagédo 1 Diretora 2
Hall de sanitarios 1 Sala xerox 3
I.S. Func. Feminino 1 Despensa 4
I.S. Func. Masculino 1 Circulagdo funcionarios 4
Lavanderia 3 TOTAL 28
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PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFONICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,

COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO
TELEfONICO (FI) EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO DE SEGAO MACIGA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

LOCAL QUANTIDADE
(un)
Sala de xerox 1
Supervisora 1
Sala dos professores 1
Diretora 1
TOTAL 4
15.5 PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXiVEI: CORRUGADO, ANTI-
CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1,24MM
(BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGCAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO,
SUPORTE E FIXA(}AO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA
LOCAL QUANTIDADE
(un)
Sala de xerox 2
Supervisora 1
Sala dos professores 1
Diretora 1
TOTAL 5
15.6 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE LED 15 W, - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO
LOCAL QUANTIDADE (unid) LOCAL QUANTIDADE (unid) LOCAL QUANTIDADE (unid)
Despensa 1 Sala xerox 1 Sala de aula 06 6
Cozinha 5) Almoxarifado 1 Sala de aula 07 6
Patio Coberto/Recreio 9 Depdsito 1 Sala de aula 08 6
I. S. Feminino 2 Supervisora 1 Corredores - escada 2
I.S. Funcionario 1 Hall 1 Sala de aula 09 6
I. S. Masculino 2 W.C. 1 Sala de aula 10 6
Biblioteca 2 Secretaria 2 Sala de aula 11 2
Sala de aula 01 6 Laboratdrio de informatica | 6 Sala de aula 12 6
Beiral bloco A 6 Sala de aula 02 6 Sala de aula 13 6
Circulagdo - escada 2 Sala de aula 03 6 Sala de aula 14 6
Recepcédo 2 Bloco beiral B 7 Corredores - escada 2
Diretora 1 Sala de aula 04 6 Deposito 1
Sala dos professores 1 Sala de aula 05 6 TOTAL 140

16.7

REFLETOR EM LED 50W COM SUPORTE E ALGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOCAL QUANTIDADE
(un)
Area externa 6
TOTAL 6
15.8
LOCAL QUANTIDADE
(un)
I.S. Feminino, Masculino e Sanitario PNE 2
Cozinha 3
Ampliagdo 2
TOTAL 7
15.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORREN
LOCAL QUANTIDADE
(un)
|.S. Feminino, Masculino e Sanitario PNE 1
Chuveiros 2
Ampliacéo 1
Cozinha 1
TOTAL 5
15.10 QUADRO DE DISTRIBUI(}AO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE
LOCAL QUANTIDADE
(un)
Bloco A 1
Bloco B 1
TOTAL 2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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16 SINALIZAGAO VISUAL
16.1 PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (20X5)CM, PARA DENOMINAGAO DE COMODOS, INCLUSIVE FIXAGAO

LOCAL QUANTIDADE 1.S. Funcionario feminino 1
(un) Sala dos professores 1
Cozinha 1 Supervisora 1
Circulagéo funcionarios 1 Sala xerox 1
Despensa 1 Depdsito 1
I.S. Feminino 1 Diretora 1
I.S. PNE 1 Secretaria 1
I.S. Masculino 1 Laboratdrio de informatica 1
Biblioteca 1 Sala de aula 02 a 13 13
Sala de aula 01 1 TOTAL 32
Depésito 1
Recepcao 1
I.S. Funciondrio masculino 1

17 SERVIGOS COMPLEMENTARES
17.1  PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E =2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

LOCAL COMPE::\)’IENTO PROFU(?“?IDADE QUANT. (un) | AREA (m2)
Despensa 1,95 0,50 5 4,88
Despensa 3,25 0,50 5) 8,13
Circulagdo funcionarios 2,47 0,50 3 3,71
Cozinha 3,50 0,35 1 1,23
Cozinha 1,65 0,50 2 1,65
Cozinha 1,50 0,50 2 1,50
Cozinha 3,40 0,50 1 1,70
Sala professores 3,00 0,40 2 2,40
Diretora 2,30 0,40 2 1,84
Sala Xerox 2,25 0,40 3 2,70

TOTAL 29,74

17.2 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Area de projegdo da construgdo = 577,87m2

Coromandel/MG, 03 de maio de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Guilherme Soares Rodrigues
CREA-MG 194.731/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 26 de 26



