
09/04/2024

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTID.
 PREÇO UNIT. 
(R$) SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 
(R$) COM BDI 

VALOR (R$)

1.112.198,18         

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 41.238,49

1.2 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00 1.396,17 1.737,81 1.737,81

1.3 SEINFRA ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMINO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM 
SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 
AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 1.125,54 1.400,96 11.207,68

1.4 SEINFRA ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMINO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVELIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 882,60 1.098,57 8.788,56

1.5 SEINFRA ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DE CONTAINER

U 2,00 1.568,04 1.951,74 3.903,48

1.6 SEINFRA ED-16357 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTES AO CÓDIGO ED-16349) U 1,00 607,94 756,70 756,70
1.7 SEINFRA ED-16358 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTES AO CÓDIGO ED-16350) U 1,00 305,89 380,74 380,74

1.8 SINAPI 95668
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN 25 DN 25 (3/4") PARA 
04 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO) AF_11/2016

U 1,00 1.015,97 1.264,58 1.264,58

1.9 SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 U 1,00 222,65 277,13 277,13

1.10 SEINFRA ED-50151
LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 
15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

U 1,00 1.204,72 1.499,51 1.499,51

1.11 SEINFRA ED-17989
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITOS DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO 
DE PONTO GEOGRÁFICO

M 170,00 53,98 67,19 11.422,30

41.238,49

2 ÁREA DE CONVIVÊNCIA 436.236,57
2.1 MOVIMENTO DE TERRA 4.936,56

2.1.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018

M2 391,79 0,40 0,50 195,90

2.1.2 SETOP ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 391,79 9,72 12,10 4.740,66

2.2 ESTACAS ESCAVADAS 11.863,40

2.2.1 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE

M 115,00 82,88 103,16 11.863,40

2.3 VIGAS BALDRAMES 17.622,44

2.3.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME  (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FORMAS)

M3 9,88 97,28 121,08 1.195,79

2.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) 
AF_08/2020

M2 32,92 6,07 7,56 248,88

2.3.3 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM AF_07/2016

M2 32,92 19,15 23,84 784,81

2.3.4 SINAPI 96529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO

M2 32,92 257,00 319,89 10.530,78

2.3.5 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF_06/2023

KG 39,80 12,76 15,88 632,02

2.3.6 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 8,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 96,70 11,07 13,78 1.332,53

2.3.7 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021

M3 1,87 518,77 645,71 1.207,48

2.3.8 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
AF_02/2022

M3 1,87 281,47 350,35 655,15

2.3.9 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 32,92 25,26 31,44 1.035,00
2.4 PILARES 14.670,00

2.4.1 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 M2 74,71 66,63 82,93 6.195,70

2.4.2 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF_06/2023

KG 149,80 12,76 15,88 2.378,82

2.4.3 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 8,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 189,90 11,07 13,78 2.616,82

2.4.4 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 10,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 6,60 10,96 13,64 90,02

2.4.5 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO AF_02/2022

M3 3,57 762,59 949,20 3.388,64

2.5 VIGAS 13.170,05

2.5.1 SINAPI 92459
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AD_09/2020

M2 38,26 128,55 160,01 6.121,98

2.5.2 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF_06/2023

KG 62,40 12,76 15,88 990,91

2.5.3 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 8,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 134,90 11,07 13,78 1.858,92

2.5.4 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 10,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 30,50 10,96 13,64 416,02

2.5.5 SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,92 1.040,64 1.295,28 3.782,22

2.6 ALVENARIA  30.464,31

2.6.1 SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021 M2 212,15 81,83 101,85 21.607,48

2.6.3 SEINFRA ED-50240
TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES 
(50X10,5)CM, INCLUSIVE PISO DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO U 921,00 6,04 7,52 6.925,92

SINAPI 03/2024  -  SEINFRA 08/2023
sem Desoneração

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24,47%

SUBTOTAL ITEM 1

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D

 LOCAL: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO 

PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel BDI DATA BASE
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SINAPI 03/2024  -  SEINFRA 08/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24,47%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D

 LOCAL: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO 

PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel BDI DATA BASE

2.6.4 SINAPI 101995
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17MM AF_11/2020 M2 2,16 154,80 192,68 416,19

2.6.5 SINAPI 102040
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_11/2020 M2 2,16 485,58 604,40 1.305,50

2.6.6 SINAPI 103184

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITOS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO AF_10/2021

M3 0,23 747,05 929,85 209,22

2.7 COBERTURA 13.069,91

2.7.1 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL AF_07/2019

M2 82,80 31,30 38,96 3.225,89

2.7.2 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019

M 14,25 173,79 216,32 3.082,56

2.7.3 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M2 82,80 41,93 52,19 4.321,33

2.7.4 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL AF_07/2019

M 37,50 52,28 65,07 2.440,13

2.8 REVESTIMENTOS INTERNOS 10.806,23

2.8.1 SEINFRA ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, 
ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M2 192,35 13,90 17,30 3.327,66

2.8.2 SEINFRA ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO

M2 192,35 31,24 38,88 7.478,57

2.9 REVESTIMENTOS EXTERNOS 10.352,29

2.9.1 SEINFRA ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, 
ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M2 184,27 13,90 17,30 3.187,87

2.9.2 SEINFRA ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO

M2 184,27 31,24 38,88 7.164,42

2.10 PINTURA INTERNA E EXTERNA 12.861,18

2.10.1 SEINFRA ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA

M2 192,35 18,76 23,35 4.491,37

2.10.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 192,35 11,81 14,70 2.827,55

2.10.3 SEINFRA ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 48,33 16,81 20,92 1.011,06

2.10.4 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 184,27 3,57 4,44 818,16

2.10.5 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016

M2 184,27 16,19 20,15 3.713,04

2.11 REVESTIMENTOS PISO E AZULEJO 31.333,94

2.11.1 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 49,14 30,83 38,37 1.885,50

2.11.2 SINAPI 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE

M2 48,33 85,08 105,90 5.118,15

2.11.3 SINAPI 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 
E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 154,38 40,22 50,06 7.728,26

2.11.4 SEINFRA ED-50717
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 154,38 86,40 107,54 16.602,03

2.12 ESQUADRIAS 29.407,59

2.12.1 SEINFRA ED-29479
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

U 2,00 1.940,90 2.415,84 4.831,68

2.12.2 SEINFRA ED-29478
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (70X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

U 1,00 1.792,24 2.230,80 2.230,80

2.12.3 SEINFRA ED-29480
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (90X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

U 3,00 2.089,56 2.600,88 7.802,64

2.12.4 SEINFRA ED-50976

PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 125MM (GSG-18), DIMENSÃO 
(60X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON 
(20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA

U 6,00 426,51 530,88 3.185,28

2.12.5 SEINFRA ED-50977

PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 125MM (GSG-18), DIMENSÃO 
(80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON 
(20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA

U 2,00 414,76 516,25 1.032,50

2.12.6 SEINFRA ED-50532
PINTURA ANTICORROSIVA A BSE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

M2 10,80 14,40 17,92 193,54

2.12.7 SEINFRA ED-32033
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019

M2 2,95 685,12 852,77 2.515,67

2.12.8 SINAPI 102161
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=3MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE AF_01/2021_PS

M2 2,95 229,94 286,21 844,32

2.12.9 SEINFRA ED-29484

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 02 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE 
ALUMÍNIO DE CORRER

M2 5,10 892,86 1.111,34 5.667,83

2.12.10 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM AF_09/2020 M 5,00 87,69 109,15 545,75

2.12.11 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020

M 3,90 114,86 142,97 557,58

2.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.856,22

2.13.1 SEINFRA ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E 
FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENRIA/CONCRETO COM ARGAMASSA U 21,00 136,25 169,59 3.561,39

2.13.2 SEINFRA ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB-SÉRIE NORMAL, DN 40MM 91.1/2"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO 
(5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

U 21,00 150,40 187,20 3.931,20

2.13.3 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF_08/2021

U 12,00 353,26 439,70 5.276,40
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SINAPI 03/2024  -  SEINFRA 08/2023
sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24,47%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D

 LOCAL: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO 

PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel BDI DATA BASE

2.13.4 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

U 6,00 18,79 23,39 140,34

2.13.5 SINAPI 86887  ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 U 9,00 61,01 75,94 683,46
2.13.6 SINAPI 102605 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021 U 1,00 282,40 351,50 351,50
2.13.7 SINAPI 102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO,1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021 U 1,00 465,89 579,89 579,89

2.13.8 SINAPI 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021 U 2,00 133,38 166,02 332,04

2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONTABILIZANDO INFRAESTRUTURA DAS DEMAIS CONSTRUÇÕES 58.157,97

2.14.1 SEINFRA ED-20582

ENTRADA DE ENERGIA ÁEREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA A 15,1KVA ATÉ 23KKVA, 
TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

U 1,00 3.555,83 4.425,94 4.425,94

2.14.2 SEINFRA ED-49501 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A U 1,00 288,50 359,10 359,10

2.14.3 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023

M 2.810,00 5,82 7,24 20.344,40

2.14.4 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_02/2021 M3 67,50 78,88 98,18 6.627,15

2.14.5 SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023

M 950,00 6,61 8,23 7.818,50

2.14.6 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023

M 250,00 8,10 10,08 2.520,00

2.14.7 SINAPI 91851
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023

M 20,00 9,49 11,81 236,20

2.14.8 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_10/2020

U 1,00 91,17 113,48 113,48

2.14.9 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_10/2021

U 5,00 94,40 117,50 587,50

2.14.10 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023

M 60,00 21,79 27,12 1.627,20

2.14.11 COTAÇÃO - VARAL DE LUZES EM CORDÃO PROTEÇÃO IP66 U 5,00 244,63 304,50 1.522,50
2.14.12 SINAPI 97609 LUMINÁRIA COMPACTA DE LED 6W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 U 250,00 14,99 18,66 4.665,00

2.14.13 SINAPI 100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U 4,00 609,78 758,99 3.035,96

2.14.14 SINAPI 97610 LUMINÁRIA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 U 4,00 15,88 19,77 79,08

2.14.15 SINAPI 97591
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020

U 7,00 139,58 173,74 1.216,18

2.14.16 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U 8,00 33,76 42,02 336,16

2.14.17 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U 6,00 28,63 35,64 213,84

2.14.18 SINAPI 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015

U 8,00 10,56 13,14 105,12

2.14.19 SINAPI 2731
POSTE ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25CM, H = 12,00, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

M 14,00 83,33 103,72 1.452,08

2.14.20 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020

U 6,00 116,84 145,43 872,58

2.15 LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 24.663,85

2.15.1 SINAPI 86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35X50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020

U 8,00 478,32 595,36 4.762,88

2.15.2 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_01/2020

U 8,00 136,40 169,78 1.358,24

2.15.3 SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,  
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_01/2020

U 1,00 912,22 1.135,44 1.135,44

2.15.4 SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

U 7,00 310,60 386,60 2.706,20

2.15.5 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

U 2,00 756,92 942,14 1.884,28

2.15.6 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 U 9,00 46,50 57,88 520,92

2.15.7 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 U 3,00 700,93 872,45 2.617,35

2.15.8 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

U 8,00 39,93 49,70 397,60

2.15.9 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 U 9,00 39,88 49,64 446,76

2.15.10 SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_01/2020

U 8,00 659,87 821,34 6.570,72

2.15.11 SINAPI 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020 U 6,00 32,16 40,03 240,18

2.15.12 SETOP ED-51151
ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 7,00 232,22 289,04 2.023,28

2.16 BANCADAS 8.799,12

2.16.1 SEINFRA ED-48344 BANCADA EM CINZA ANDORINHA E = 3CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 19,94 354,53 441,28 8.799,12

2.17 PAVIMENTAÇÕES 33.949,35

2.17.1 SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, 
ESPESSURA DE 6CM AF_10/2021

M2 336,33 67,88 84,49 28.416,52

2.17.2 SINAPI 94278
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016

M 85,37 52,07 64,81 5.532,83

2.18 MOBILIARIO URBANO 16.414,92
2.18.1 SEINFRA ED-48359 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA CJ 12,00 632,11 786,79 9.441,48

2.18.2 SINAPI 42440
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM BARRA DE AÇOCARBONO, 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI

U 4,00 1.235,91 1.538,34 6.153,36

2.18.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 27,45 34,17 820,08
2.19 PAISAGISMO 78.837,24

2.19.1 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA 
(30) DIAS

M2 2000,00 30,66 38,16 76.320,00

2.19.2 SINAPI 98511
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 
4,00M AF_05/2018

U 12,00 168,53 209,77 2.517,24

 436.236,57SUBTOTAL ITEM 2
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTID.
 PREÇO UNIT. 
(R$) SEM BDI 
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(R$) COM BDI 
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SINAPI 03/2024  -  SEINFRA 08/2023
sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24,47%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D

 LOCAL: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO 

PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel BDI DATA BASE

3 PARQUE INFANTIL 175.621,99

3.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018

M2 80,00 0,40 0,50 40,00

3.2 SETOP ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 80,00 9,72 12,10 968,00

3.3 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO AF_08/2022

M2 80,00 79,72 99,23 7.938,40

3.4 COTAÇÃO - PISO MONOLÍTICO DE BORRACHA 30MM EM SBR U 1,00 40.666,67 50.617,80 50.617,80

3.5 COTAÇÃO - PLAYGROUND INFANTIL U 1,00 73.676,67 91.705,35 91.705,35

3.6 COTAÇÃO - KIT ESPIRIBOL ESPORTE FÁCIL U 1,00 1.341,18 1.669,37 1.669,37

3.7 SINAPI 2731
POSTE ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25CM, H = 12,00, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

M 4,00 83,33 103,72 414,88

3.8 SINAPI 97601
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COM 
REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020

U 8,00 377,53 469,91 3.759,28

3.9 SINAPI 103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021

U 1,00 2.298,28 2.860,67 2.860,67

3.10 SINAPI 103304
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO E PINTURA  ELETROSTÁTICA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_11/2021 U 3,00 1.247,00 1.552,14 4.656,42

3.11 SINAPI 103307
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, COM CAPACIDADE DE 60L, EM TUDO DE AÇO CARBONO E 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE 
AF_11/2021

U 3,00 1.335,73 1.662,58 4.987,74

3.12 SINAPI 2731
POSTE ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25CM, H = 12,00, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

M 36,00 83,33 103,72 3.733,92

3.13 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021 M2 36,00 21,76 27,08 974,88

3.14 SINAPI 102225
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS 
AF_01/2021

M2 36,00 28,91 35,98 1.295,28

175.621,99

4 QUADRA DE AREIA 190.021,98
4.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.343,54

4.1.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018

M2 265,36 0,40 0,50 132,68

4.1.2 SETOP ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 265,36 9,72 12,10 3.210,86

4.2 INFRAESTRUTURA 173.708,15

4.2.1 SEINFRA ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL

M3 11,83 67,39 83,88 992,30

4.2.2 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
AF_03/2016

M 67,60 38,66 48,12 3.252,91

4.2.3 SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021 M2 58,50 81,83 101,85 5.958,23

4.2.4 SINAPI 102703

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,5X0,8M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERGURADO, DN 
100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES 
AF_07/2021

M 85,00 164,97 205,34 17.453,90

4.2.5 SEINFRA ED-49812 LASTRO DE CONCRETO  MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 26,54 541,13 673,54 17.873,06
4.2.6 SEINFRA 101747 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020 M2 265,36 80,91 100,71 26.724,41
4.2.7 COTAÇÃO - AREIA TIPO QUARTZO BRANCA 60/70 T 1,00 52.066,67 64.807,38 64.807,38

4.2.8 SEINFRA ED-50921

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR 
DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,7MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FORNECIMENTO EM QUADROA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 500M (2") M 67,60 336,59 418,95 28.321,02

4.2.9 SEINFRA ED-50532
PINTURA ANTICORROSIVA A BSE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

M2 202,80 14,40 17,92 3.634,18

4.2.10 SEINFRA ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, 
ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M2 60,84 13,90 17,30 1.052,53

4.2.11 SEINFRA ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO

M2 60,84 31,24 38,88 2.365,46

4.2.12 SEINFRA ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 60,84 16,81 20,92 1.272,77

4.3 MOBILIÁRIO URBANO 7.517,09

4.3.1 SINAPI 103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021

U 1,00 2.298,28 2.860,67 2.860,67

4.3.2 SINAPI 103304
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO E PINTURA  ELETROSTÁTICA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_11/2021 U 3,00 1.247,00 1.552,14 4.656,42

4.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.453,20

4.4.1 SEINFRA ED-49505
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 
EXTERNAS 160X240X89MM

U 1,00 116,06 144,46 144,46

4.4.1 SINAPI 2731
POSTE ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25CM, H = 12,00, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

M 24,00 83,33 103,72 2.489,28

4.4.2 SINAPI 97601
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, COM 
REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020

U 6,00 377,53 469,91 2.819,46

190.021,98SUBTOTAL ITEM 4

SUBTOTAL ITEM 3

Página: 4 de 6



09/04/2024

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTID.
 PREÇO UNIT. 
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SINAPI 03/2024  -  SEINFRA 08/2023
sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24,47%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D

 LOCAL: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO 

PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel BDI DATA BASE

5 QUIOSQUES 102.893,76

5.1 SINAPI 92540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019

M2 200,00 110,77 137,88 27.576,00

5.2 SINAPI 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019

M2 200,00 67,51 84,03 16.806,00

5.3 SINAPI 2731
POSTE ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25CM, H = 12,00, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

M 16,00 83,33 103,72 1.659,52

5.4 SINAPI 97591
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020

U 8,00 139,58 173,74 1.389,92

5.5 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U 8,00 33,76 42,02 336,16

5.6 SINAPI 97598
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_02/2020

U 8,00 70,71 88,01 704,08

5.7 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO AF_08/2022

M2 200,00 79,72 99,23 19.846,00

5.8 SEINFRA ED-48359 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA CJ 8,00 632,11 786,79 6.294,32
5.9 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00 22,08 27,48 7.034,88

5.10 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00 27,10 33,73 8.634,88
5.11 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021 M2 200,00 21,76 27,08 5.416,00

5.12 SINAPI 102225
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS 
AF_01/2021

M2 200,00 28,91 35,98 7.196,00

102.893,76

6 ENTRADA PRINCIPAL 61.123,03
6.1 MOVIMENTO DE TERRA 1.713,60

6.1.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018

M2 136,00 0,40 0,50 68,00

6.1.2 SETOP ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 136,00 9,72 12,10 1.645,60

6.2 FUNDAÇÃO 3.211,27

6.2.1 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF_06/2023

KG 11,09 12,76 15,88 2.378,82

6.2.2 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 10,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 44,42 10,96 13,64 90,02

6.2.3 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021

M3 0,78 482,98 601,17 468,91

6.2.4 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
AF_02/2022

M3 0,78 281,73 350,67 273,52

6.3 VIGAS 730,80

6.3.1 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF_06/2023

KG 7,39 12,76 15,88 117,35

6.3.2 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 8,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 18,96 11,07 13,78 261,27

6.3.3 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021

M3 0,37 482,98 601,17 222,43

6.3.4 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
AF_02/2022

M3 0,37 281,73 350,67 129,75

6.4 PILARES 2.171,13

6.4.1 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 M2 3,72 68,49 85,25 317,13

6.4.2 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF_06/2023

KG 3,70 12,76 15,88 58,76

6.4.3 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 8,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 18,96 11,07 13,78 261,27

6.4.4 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 10,0MM - MONTAGEM AF_06/2022

KG 14,81 10,96 13,64 90,02

6.4.5 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO AF_02/2022

M3 0,87 762,59 949,20 825,80

6.4.6 SINAPI 92459
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AD_09/2020

M2 3,72 133,50 166,17 618,15

6.5 LAJE 823,54

6.5.1 SEINFRA ED-50256

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/N2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 
4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 
ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 4,20 157,53 196,08 823,54

6.6 ALVENARIA  5.294,98

6.6.1 SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021 M2 9,30 81,83 101,85 947,21

6.6.2 SEINFRA ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, 
ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M2 18,60 13,90 17,30 321,78

6.6.3 SEINFRA ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO

M2 18,60 31,24 38,88 723,17

6.6.4 SEINFRA ED-50256

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/N2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 
4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 
ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 2,05 157,53 196,08 401,96

6.6.5 SINAPI 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE

M2 18,60 85,08 105,90 1.969,74

6.6.6 SINAPI 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 
E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 18,60 40,22 50,06 931,12

6.7.1 ACABAMENTOS FINAIS 47.177,71

6.7.1 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO AF_08/2022

M2 136,00 79,72 99,23 13.495,28

SUBTOTAL ITEM 5
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANTID.
 PREÇO UNIT. 
(R$) SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 
(R$) COM BDI 

VALOR (R$)

SINAPI 03/2024  -  SEINFRA 08/2023
sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24,47%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D

 LOCAL: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO 

PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel BDI DATA BASE

6.7.2 SINAPI 101204
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE 
DE 1,7M, CRAVADOS COM 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_05/2020

M 150,00 40,63 50,57 7.585,50

6.7.3 COTAÇÃO - PLACAS INDICATIVAS E LETREIRO EM ACM U 1,00 11.811,33 14.701,57 14.701,57
6.7.4 COTAÇÃO - ESPALDAR PARA ALONGAMENTOS U 1,00 5.257,21 6.543,65 6.543,65

6.7.5 SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO

M2 16,00 45,28 56,36 901,76

6.7.6 COTAÇÃO - CATRACA DE ACESSO PEDESTRE FÁCIL U 1,00 3.173,41 3.949,95 3.949,95
61.123,03

7 EQUIPAMENTOS URBANOS 15.383,40

7.1 SINAPI 42440
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM BARRA DE AÇOCARBONO, 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI

U 10,00 1.235,91 1.538,34 15.383,40

15.383,40

8 PAISAGISMO 80.085,00

8.1 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA 
(30) DIAS

M2 2000,00 30,66 38,16 76.320,00

8.2 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 U 50,00 60,50 75,30 3.765,00
80.085,00

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.593,96
9.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1073,15 7,18 8,94 9.593,96

9.593,96

893.547,18

1.112.198,18

Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA

ART: MG20242963282

CREA: MG-248.064/D

CUSTO TOTAL SEM BDI 

SUBTOTAL ITEM 7

SUBTOTAL ITEM 8

SUBTOTAL ITEM 6

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO 

SUBTOTAL ITEM 9
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