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1 OBJETO
1.1 Contratagéo de empresa especializada em engenharia para execugéo de obra da construgéo de area de convivéncia, parque

infantil, quadra de areia, quiosques e entrada principal no parque de lazer Antonio Pereira Souza — Antdnio Odila no municipio de
Coromandel/MG.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4 A presente contratagcdo adotara como regime de execugéo:

( ) empreitada por prego unitario;

(x) empreitada por prego global;

() empreitada integral;

() contratagéo por tarefa;

() contratagdo integrada;

() contratagéo semi-integrada.
1.5 A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global, sendo o regime de execugéo no
qual se contrata a execucédo da obra por preco certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem
executados ndo puderem ser definidos com grande preciséo.

1.6 Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, ndo podera ser reservada cota para participagdo Exclusiva para
ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratagéo.

2 JUSTIFICATIVA

21 A construgdo de uma area de convivéncia, parque infantil, quadra de areia, quiosques e uma entrada principal em um parque
de lazer municipal pode trazer varios beneficios para a comunidade e se justificar por diversas razdes:

211 A presenca de areas de lazer em espagos publicos incentiva a pratica de atividades fisicas e para o lazer, o que contribui para
a saude fisica e mental da populagdo. As areas de convivéncia proporcionam locais para relaxamento e interagéo social, reduzindo os
niveis de estresse e promovendo um estilo de vida mais saudavel.

2.1.2 Parques de lazer sdo espagos democraticos que podem ser desfrutados por pessoas de todas as idades e condigdes
socioecondmicas. Ao oferecer instalagdes como parques infantis, quadras de areia e areas de convivéncia, promove-se a inclusao social
ao proporcionar oportunidades iguais para o lazer e o entretenimento.

21.3 Parques infantis sdo espagos fundamentais para o desenvolvimento fisico, cognitivo e social das criangas. Eles oferecem um
ambiente seguro para brincadeiras ao ar livre, promovendo habilidades motoras, criatividade, resolugéo de problemas e interagao social.

21.4 A construgao de quiosques no parque de lazer pode atrais os moradores locais, aumentando o fluxo de pessoas na regido.
Isso podera impulsionar o comércio local, gerando oportunidades de negécios para vendedores de alimentos, bebidas e artesanato, por
exemplo.

2.1.5 Investir em melhorias e infraestrutura nos parques demonstra o comprometimento da gestdo municipal com o bem-estar da
populagao e com a qualidade de vida urbana. Isso contribui para a valorizagdo dos espagos publicos, tornando a cidade mais atrativa e
agradavel para os seus habitantes.

2.2 Em resumo, a construgado de uma area de convivéncia, parque infantil, quadra de areia, quiosques e uma entrada principal em
um parque de lazer municipal se justifica pelos inUmeros beneficios que traz para a saude, incluséo social, desenvolvimento infantil,
economia local, valorizagdo do espago publico e preservagdo ambiental. Essas melhorias podem fortalecer o vinculo entre os cidadaos
e sua comunidade, promovendo um ambiente urbano mais sustentavel, saudavel e harmonioso.

2.3 Em termos de estrutura fisica e urbanismo, a esta obra sera construida no Parque de Lazer Antonio Pereira Souza — Antbnio
Odila no Bairro Unido e atualmente € um local arborizado, com pista de caminhada, lagoa, iluminag&o, mobiliarios urbanos e ponte de
interligagdo. O objetivo é construir uma infraestrutura maior da atual para atender as demandas da populagéo, com espagos e recursos
para que os cidadaos em geral tenham um espago de interagéo apropriado, assim, a essa iniciativa visa atender as demandas e fortalecer
os lagos de responsabilidade entre a gestdo municipal e a populagéo local.

2.4 Por todos os argumentos acima, justifica-se a necessidade da constru¢do desta obra em questéo.

3 VIGENCIA

3.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de até 6
(seis) meses nos termos da Lei citada.

3.2 O prazo de execugéo é de 8 (0ito) meses.

3.3 Na forma exigida da Lei °14.133/2021, cumpre esclarecer que néo foi exigida o Catalogo Eletrénico de Padronizacao, instituido

por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento, ndo consta no referido
catalogo o servigo/produto acima descrito.

3.4 A contratacédo pretendida esta contemplada no Plano de Contratagdes Anual do presente ano sob registro de n° 181/2023 —
008202300012 estando prevista para o dia 13/05/2024.
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4 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

4.1 A contratagdo para a realizagdo das obras e instalagbes mencionadas, como area de convivéncia, parque infantil, quadra de
areia, quiosques e entrada principal no parque de lazer do municipio pode ser fundamentada e justificada por diversos motivos:

411 Contratar uma empresa especializada ou profissionais qualificados para realizar essas obras garante a aplicagdo de
conhecimentos técnicos necessarios para garantir a qualidade e seguranga das instalagdes.

4.1.2 Empresas especializadas tém experiéncia na execucdo de projetos similares, o que pode resultar em um processo mais
eficiente, evitando atrasos e custos adicionais.

4.1.3 A contratagdo de profissionais qualificados ou empresas especializadas pode garantir a seguranga das instalagdes e a
durabilidade das estruturas, minimizando o risco de acidentes e a necessidade de manutengéo corretiva precoce.

4.1.4 Ao contratar uma empresa especializada, pode-se garantir um uso eficiente dos recursos disponiveis, evitando desperdicios e
maximizando o retorno sobre o investimento realizado.

4.1.5 A contratagdo de servigos mediante processos transparentes, como licitagdes publicas, promove a transparéncia na gestao
dos recursos publicos e garante que a escolha da empresa ou profissional seja baseada em critérios objetivos e transparentes.

4.1.6 Ao contratar uma empresa ou profissional, estabelecem-se contratos que definem claramente as responsabilidades de ambas
as partes, garantindo que o trabalho seja realizado de acordo com as especificagdes acordadas e dentro do prazo estabelecido.

4.2 Em resumo, a contratacdo para a realizagdo das obras e instalagdes no parque de lazer do municipio € justificada pela
necessidade de garantir competéncia técnica, eficiéncia na execugéo, cumprimento de normas e regulamentos, seguranga e durabilidade
das instalagdes, uso eficiente de recursos, transparéncia na gestéo dos recursos publicos, estimulo a economia local e responsabilidade
legal e contratual.

5 DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO — CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

5.1 A solugéo adotada refere-se a contratagdo de empresa especializada para construgéo de area de convivéncia, parque infantil,
quadra de areia, quiosques e entrada principal no parque de lazer do municipio.

5.2 A obra de melhorias no Parque de Lazer é delineada em uma abordagem completa, considerando o ciclo de vida do objeto e
as especificagdes do produto. Delinear-se assim, uma visdo geral da solugéo, englobando todos os aspectos:

5.2.1 Inicialmente, um planejamento detalhado é elaborado, considerando as necessidades da comunidade, posteriormente, um
projeto arquitetdnico & desenvolvido, levando em conta aspectos como acessibilidade, seguranca e integracdo com o ambientes
circundante.

5.2.2 Os materiais necessarios serdo adquiridos considerando critérios de sustentabilidade, resisténcia, qualidade e custo-beneficio.
A contratacdo de empresa € realizada por meio de processos transparentes e competitivos, visando garantir a competéncia técnica e a
eficiéncia na execugao das obras.

5.2.3 A construgdo e instalacédo seréo realizadas por equipes especializadas, seguindo as especificagdes do projeto, memoriais e
planilhas e as normas técnicas vigentes. Durante esta fase, serdo implementadas medidas de controle de fiscalizagdo, garantindo a
integridade das estruturas e a seguranga dos trabalhadores e futuros usuarios.

5.24 Apods a conclusdo das obras, inicia-se a fase de operagdo e manutencgao do parque, e que serao estabelecidos procedimentos
para a gestéo do espaco, incluindo horarios de funcionamento, limpeza regular, inspegdes de seguranga e conservagao das instalagoes.
Manutencdes devem ser ajustadas, visando garantir a funcionalidade e durabilidade das estruturas ao longo do tempo.

5.2.5 Deverdo ser estabelecidos indicadores de desempenho para monitorar a utilizagdo do parque de lazer e a satisfacdo da
comunidade. Avaliagdes periddicas deverao ser realizadas para identificar eventuais necessidades de ajustes ou melhorias no projeto e
na operagao do espago.

5.3 Por meio dessa abordagem integrada, a solugéo considera todo o ciclo de vida do objeto, desde o planejamento e projeto até
o fim de sua vida util, garantindo a qualidade, seguranga, sustentabilidade e eficiéncia ao longo de todo o processo.

6 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

6.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade de concorréncia
eletronica.
6.2 A execugéao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administracédo, vedando-

se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagédo direta.

7 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

71 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal n°14.133/21, conforme Estudos Preliminares, os
requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

7.1.1 Empresa especializada em engenharia para execugéo de obra de constru¢édo de area de convivéncia, parque infantil, quadra
de areia, quiosques e entrada principal no parque de lazer Antdnio Pereira de Souza no municipio.
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7.1.2 Trata-se de servigo ndo continuado.
71.3 N&o é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

714 A execucdo dos servicos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislagcdo vigente, com as
recomendacgdes técnicas e com as especificagdes e condigdes descritas neste termo.

7.1.5 A contratada devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas ao servigo.

7.1.6 Os servigos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagdo de todo o material de consumo
necessario a execugao, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, ndo podendo ser cedidos ou
subcontratados.

7.1.7 A duragéo inicial do contrato é de 8 (oito) meses.

7.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para a prestagado do servico como requisito para celebragdo do contrato.

7.3 Sera exigida a garantia da contratagcdo de que tratam os art’s. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5%
do valor contratual.

8 DA GARANTIA DE EXECUGAO:

8.1. A garantia para execugao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil, agéncia
0539-8, conta n°. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo de (05 dias).

8.2. A néo prestagéo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata desclassificagéo da licitante, deste
processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.

8.3. A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apds a confirmagao
da prestagdo da garantia.

8.4. A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogagao do prazo para cumprimento do pactuado,
até o recebimento definitivo da obra.

8.5. A garantia podera ser prestada em:

a) - caugdo em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;

d) - fianga bancaria.

8.6. Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.
8.7. Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multas e/ou outro motivo de direito, sera notificada a Contratada por meio

de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de
resciséo contratual.

8.8. Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo, Ihe for
devida pela Contratada.
8.9. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apés o Recebimento Definitivo da obra/servigos e, quando

prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n. °14.133/2021, mediante
requerimento.
9.0 A liberagéo ou restituicdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

9 VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1.1 A vistoria € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

9.2 Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execucao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas, devendo
o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

9.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

9.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

9.4 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicdes de bem
elaborar sua proposta.

9.5 A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagédo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.
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9.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagao.

10 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

101 A execugéo do objeto seguira a seguinte dindmica:
10.1.1  Servigos Preliminares
10.1.2  Area de Convivéncia:

. Movimento de Terra

. Estacas Escavadas

e Vigas Baldrames

. Pilares

e Vigas de respaldo

. Alvenaria

. Cobertura

. Revestimentos Internos

. Revestimentos Externos

. Pintura Interna e Externa

e  Revestimento de Piso e Azulejo

. Esquadrias

. Instalagbes Hidrossanitarias

. Instalagdes Elétricas — Contabilizando a infraestrutura das demais construgdes
. Lougas, Metais Sanitarios e Acessorios
. Bancadas

. Pavimentagdes

. Mobiliario Urbano

. Paisagismo

10.1.3  Parque Infantil
10.1.4  Quadra de Areia

. Movimento de Terra
. Infraestrutura
. Mobiliario Urbano
. Instalagbes Elétricas
10.1.5 Quiosques
10.1.6  Entrada Principal

. Movimento de terra
. Fundagao

e Vigas
. Pilares
e Laje

. Alvenaria
. Acabamentos finais

10.1.7  Equipamentos Urbanos
10.1.8  Paisagismo

10.1.9  Servigos Complementares

10.2 A execugdo dos servigos sera iniciada apés a emissao da Ordem de Inicio de Servico, cujas etapas observarao o seguinte
cronograma:

10.2.1  Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

10.2.2  Area de Convivéncia (50% no primeiro més e 50% no segundo més)
10.2.3  Parque Infantil (50% no terceiro més e 50% no quarto més)

10.2.4  Quadra de areia (50% no quarto més e 50% no quinto més)

10.2.5  Quiosques (100% no sexto més)

10.2.6  Entrada Principal (50% no sétimo més e 50% no oitavo més)

10.2.7  Equipamentos Urbanos (50% no sétimo més e 50% no oitavo més)
10.2.8  Paisagismo (100% no oitavo més)
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10.2.9  Servigos Complementares (100% no oitavo més)

10.3 Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1 A gestdo do contrato sera realizada pela servidora Leticia Pereira da Cruz Corréa, conforme portaria n® 6 do 11 de janeiro de
2024.

11.2 A fiscalizagdo do contrato sera realizada pelo servidor Paulo Henrique de Lima;

11.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato deveréo observar as disposi¢des constantes no Decreto Municipal 257
de 14 novembro de 2023.

11.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada juntamente com o

documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.5 A fiscalizag&o técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

11.6 Durante a execugédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar
a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

11.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagédo dos servigos realizada.

11.8 Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagao dos servigos realizada.

11.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera
ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.10 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servigco em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sanc¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

11.11 O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

11.12 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

11.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatorios das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

11.12.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

11.12.1.2 a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.12.1.3 a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-salde, quando for devido;

11.12.1.4 aos depdsitos do FGTS; e

11.12.1.5 ao pagamento de obrigagOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

11.12.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS
estédo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagédo, o que nado impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

11.12.3 oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto
121 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigéo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoaria de calculo detalhada.

12.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo apds autorizagdo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

12.2.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito,
as respectivas corregdes;
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12.2.2  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

12.2.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base
no Boletim de Medig&o.

12.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.3 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12.4 A avaliagéo da execugao do objeto utilizara o Boletim de Medicdo, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.4.1 n&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou

12.4.2  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

12.5 A afericdo da execugédo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
12.5.1 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado;
12.5.2  Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;
12.5.3 Indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servigo ou eventual glosa.
Liquidagao
12.6 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagao,
na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.

12.7 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as informagdes
necessarias para a liquidagéo da despesa.

Prazo de Pagamento
12.8 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da liquidagao da despesa, conforme
segdao anterior.

Forma de pagamento
12.9 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

Forma e critérios de selegao do fornecedor
12.10 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitagao
12.11 As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

12.12 Os critérios de qualificagao econdémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor serao:

12.12.1 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagcéo da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagéo Getlio Vargas
— FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

12.12.2 Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:

12.12.2.1 Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima): publicados em Diario Oficial; ou publicados em jornal de
grande circulagao; ou por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.12.2.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou por fotocépia do Balanco e das Demonstragées Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.12.2.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.12.2.4 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.12.3 A boa situagao financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento
(GE), que deverao apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 — LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicagéo das seguintes
férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

12.12.3.1 As formulas deverao estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo juntados ao balango. Se necessaria a
atualizagdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os documentos em aprego, o memorial
de calculo correspondente.

12.12.3.2 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagao Judicial; expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
ou comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

12.12.3.3 Comprovacéo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no minimo 10% do valor estimado
da Obra, ou seja, R$ 111.219.82 (Cento e onze mil e duzentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos).

12.13 Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

12.14 Os critérios de qualificagao técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor serao:

12.14.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

12.14.1.1 Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugéo dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

12.14.1.2 ltem 7.1 — Fundagdes e estruturas de concreto;
12.14.1.3 ltem 7.2 — Instalagdes Hidraulicas e Elétricas;
12.14.1.4 Item 7.3 — Piso Monolitico em borracha;
12.14.1.5 Item 7.4 — Instalagédo de Playground;

12.14.1.6 Item 7.5 — Execugéo de Quadra de Areia;
12.14.1.7 Item 7.6 — Plantio de Grama;

12.14.1.8 Item 7.7 — Piso Intertravado ou similar;

12.15 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deveréo ter as seguintes informagoes:
12.15.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgéo publico);

12.15.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;

12.15.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razao social, CNPJ, endereco;
12.15.4 Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, endereco;

12.156.5 Descrigao dos servigos executados;

12.15.6 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

12.16 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro da empresa licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculag&o contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagéo.

12.17 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informag¢des necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagéo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou servigos de
engenharia.

12.18 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

12.18.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condigdes locais para execugédo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nZo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

13 OBRIGA(;()ES DA CONTRATANTE
13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os

termos de sua proposta;
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13.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagéo dos servigos, por servidor ou comissédo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso

da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais

adequadas;
13.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
13.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA,;

13.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

13.1.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

13.1.2.  direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagao a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
13.1.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6érgao ou entidade responsavel pela

contratacéo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

13.4. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
13.5. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
13.6. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condig&o indispensavel para o recebimento definitivo de

objeto, quando for o caso:
13.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
13.6.2. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

13.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos

e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

14 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

14.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Termo de Referéncia e na sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.

14.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia

€ Seus anexos.

14.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
14.4. Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.

14.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;
14.6. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

14.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da comunicagéo
expedida pelo Setor competente;

14.9. Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10.  Manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitagdo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

14.11. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da execugao deste
contrato.

14.12. Vedar a utilizagéo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséao
ou fungao de confianga no érgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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14.11. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos
servigos, as certidoes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagéo.

14.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

14.13. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigbes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

14.14. Prestar todo esclarecimento ou informagé&o solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

14.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.16. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

14.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo
e qualificagéo exigidas na licitacao;

14.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

14.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
CONTRATANTE;

14.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
14.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

14.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitagoes;

14.23.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizagdo sem que exista autorizagéo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

14.24. Realizar a transigédo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.
14.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

14.27. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugao
do servigo;

14.28. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

14.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra
oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéao;

14.30. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

14.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

14.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de fungéo;
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14.33.  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagado de servigo para representa-la na execugao
do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com 0os compromissos assumidos;

14.34.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

14.35.  Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

14.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislagéo aplicavel;

14.38.  Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagbes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagédo das atividades em
relagéo ao cronograma previsto.

14.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo é6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgdo ambiental competente.

14.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

14.41.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscrigéo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso ll, da Lei n°®
6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

14.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatoria.

14.42. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

14.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugédo n°®
307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.44. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgado competente, conforme o caso;

14.45. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo.

14.46. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

14.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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14.47.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.47.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

14.47.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

14.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificagcao, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

14.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

14.50. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo
de licencas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

14.51. Em relagéo a execugéao da obra:

14.51.1. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do
contrato;

14.51.2. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retengdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo das obrigagdes
por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

14.51.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

14.51.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugéo
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugéo e implantagédo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagées prestadas,
bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

14.51.5. A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto
Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e

especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

15 SAN(}()ES ADMINISTRATIVAS:
15.1 Comete infragcdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infrages previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2 Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaragéo falsa
quanto as condi¢des de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
do processo licitatorio, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

15.3 O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por dar causa a inexecugao parcial do contrato (Art. 155, inciso I, da Lei 14.133/21), quando néo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragdes constantes no
artigo 155 da Lei 14.133/21.
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c) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando n&o se justificar a imposi¢éo
de penalidade mais grave;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
incisos VIl a Xll do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da penalidade mais grave;

15.4. A aplicagéo das sangbes previstas em Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do dano causado
a Contratante (§9° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5. Todas as sangdes previstas em Edital poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei n® 14.133, de
2021).

15.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da data de sua
intimagao (art. 157, da Lei n° 14.33, de 2021).
15.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

Contratante o Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicag&o enviada pela autoridade competente.

15.9. A aplicagéo das san¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10. Na aplicacédo das sangdes serdo consideradas (§1° art. 156, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

15.11 A aplicagédo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagcdo de reparagéo integral do dano
causado a Administragédo Publica.

15.12. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159,
da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.12 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragcdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observado, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.33, de 2021).

15.13 O Contratante devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sang&o, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161,
da Lei n® 14.133, de 2021).

15.14 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163, da Lei n° 14.133, de 2021.

16 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

16.1. Valor Global: R$ 1.112.198,18 (um milhdo cento e doze mil e cento e noventa e oito reais e dezoito centavos). O valor
contratual sera reajustado anualmente, conforme o INCC-M (indice Nacional de Custo da Construgao).

16.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.
16.3. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.
16.4. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
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17 DO REEQUILIBRIO

17.1. O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibrio econédmico-financeiro do contrato. As modificagdes nos precos
serdo regidas pelos seguintes critérios:

- Os pregos nao poderao exceder os valores praticados no mercado.

- O Orgao Gerenciador podera autorizar o aumento do prego inicialmente contratado, a pedido do prestador de servigo, observando-se
0 seguinte:

a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso Il, o Orgdo Gerenciador deve, preferencialmente, manter a mesma diferenga
percentual estabelecida na época da licitagdo entre o prego ofertado pelo licitante e o prego de mercado.

b) O Orgdo Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite méximo que pode ser
alcangado nesta revisao.

c) O Orgao Gerenciador podera deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.

d) O indeferimento do pedido de revisdo, conforme disposto no inciso |l, ndo isenta o contratado de cumprir suas obrigagdes
contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.

§ 1° Qualquer excegéao a regra descrita no inciso I, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.

§ 2° O contratado ndo sera liberado de suas obrigagdes contratuais, mesmo que os precos de mercado superem os pregos constante no
contrato.

§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgdo Gerenciador devido a uma redugéo do valor praticado no mercado ou a
um fato que aumente o custo na realizagéo da obra.

17.2 As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletrdnico ou através de protocolo no setor de
protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situa do a Rua Artur Bernardes, n° 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG, aos

cuidados da gestora de contratos.

18 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratagédo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Ficha: 897
Dotacgao: 02.09.02.15.451.0027.00.1.007.4.4.90.51.00.00

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. Planilha Estimativa de Custos e Formagéao de Pregos; . Memoria de Calculo de quantitativos;

. Planilha Estimativa de Composigéo de BDI; . Memorial Descritivo;

. Cronograma fisico-financeiro; . Documentos referentes a responsabilidade técnica.
. Projeto Executivo;

Coromandel/MG, 08 de maio de 2024.

NATALIA FELIX DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL — CREA MG 248.064/D
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