S ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

PROCESSO LICITATOIE{IO N° 047/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
-MODO DE DISPUTA ABERTO-

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM cBuQ -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO PARQUE DE
EXPOSIGOES ANTONIO DAGUER, MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG.

A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, CNPJ de n® 18.591.149/0001-58,
através do Agnte de Contragao e Comissdo de Apoio designada pela Portaria n°
05 de 11 de Janeiro de 2024, conforme estabelecido pela Lei Federal n° 14.133, de
01/04/21 e os Decretos Municipais n° 256/2023 e n°263/2023, a Lei Complementar
n° 123 de 14/12/06 e suas atualizagoes, além de todas as demais condigoes
dispostas no edital, torna publico aos interessados que realizara a licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA, modo de disputa ABERTO, sequindo o critério de
MENOR VALOR GLOBAL com o regime de execucdo: EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

o DATA: 03/07/2024 AS 07:59H (Sete horas e cinquenta e nove minutos)
ABERTURA DA SESSAO E INiCIO DA DISPUTA:

« DATA: 03/07/2024 AS 08:00H (Oito horas)

LOCAL DE REALIZAGAO DA SESSAO: A licitagdo ocorrera de forma eletronica e

podera ser assistida de forma remota pelo site: www.licitanet.com.br

VALOR ESTIMADO: R$ 242.967,96 (duzentos e quarenta e dois mil_e

novecentos e sessenta e sete reais e noventae seis centavos).

As obras previstas neste Edital, serao executados de acordo com as especificagoes
e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados,
independente de suas transcricées totais ou parciais e deverdo ser rigorosamente

obedecidos na apresentagao da documentagéo e elaboragao das propostas:

a) Projeto Basico

b) Planilha orgamentaria referencial
c) Projetos

d) Cronograma
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ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO PARQUE DE
EXPOSICOES ANTONIO DAGUER, MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG,
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico,
Planilhas, Projetos, Cronograma.
1.1 A presente licitagao sera realizada na modalidade de concorréncia, de acordo com
o art. 6°, inciso XXXVIII; art. 28, inciso Il; art. 29, paragrafo unico; todos da Lei n.°
14.133/2021, considerando a oportunidade de maior concorréncia e competitividade
aos interessados, a fim de oportunizar, igualmente, maior vantajosidade e
economicidade ao ente publico ordenador na escala de precos a serem ofertados,
bem como pela oportunidade de descentralizagao operacional das obras, viabilizando
efetividade para concomitancia da execucgao.
1.2 O critério de julgamento adotado sera o menor preco, nos termos do art. 6°, inciso
XXXVIII, alinea “a)”, da Lei n.° 14.133/2021, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e demais documentos quanto as especificacbes técnicas do objeto.
1.3 A licitagdo sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime de
execucao por empreitada por preco unitario, nos termos do art. 46, inciso |, da Lei
n.° 14.133/2021.
1.5. A sesséo virtual da concorréncia eletrdnica sera realizada no seguinte endereco:
https://licitanet.com.br/, na data e horarios constantes no predmbulo deste edital,
sendo que todas as referéncias de tempo observam o horario de Brasilia.

2. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

2.2 A impugnacéao devera ser realizada por forma eletrénica através do sistema no
site https://www.licitanet.com.br/processos.html.

2.3 Cabera ao Agente de contratacao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao
deste Edital e demais documentos, decidir sobre a impugnacgao no prazo de até dois
dias uteis contados da data de recebimento da impugnacéo.

2.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados ao Agente de contratacdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data
designada para abertura da sessao publica, deverao ser realizados por forma
eletrénica através do sistema https://www.licitanet.com.br/.

2.6 O agente de contratacédo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de dois dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos demais
documentos.

2.7 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.
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2.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de
licitagcao.
2.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularido os participantes e a administracao.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Para participar da concorréncia eletrdnica, o licitante devera estar credenciado no
sistema “CONCORRENCIA ELETRONICA” através do site https://licitanet.com.br/. As
instrugdes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio eletronico
https://licitanet.com.br/ ou solicitadas por meio do seguinte enderegco de email:
contato@licitanet.com.br /fornecedor@licitanet.com.br.
3.2 O credenciamento dar-se-a pela atribuicao de chave de identificagao e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.
3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
do licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica
para realizagao das transacgdes inerentes a Concorréncia na forma eletrénica.
3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaragdo de ME/EPP néo tera
direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.
3.5 E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrénico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
3.5.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
3.5.2. Acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante o processo
licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;
3.5.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso;
3.5.4. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da
Concorréncia na forma eletrénica; e
3.5.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso
por interesse préprio.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA

4.1. Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente
estabelecida no Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e do Projeto Basico,
gue esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificagdo e de senha,
cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que satisfagam as
condicoes deste Edital.
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4.2. Nao poderao participar direta ou indiretamente desta licitacdo, os interessados
que se enquadrarem em uma ou mais das situa¢des a seguir:

a) Empresa que estiver em recuperacao judicial, processo de faléncia ou sob o
regime de concordata, concurso de credores, dissolucéo ou liquidacido; Ressalva:
E possivel a participacdo de empresa em recuperacdo judicial, desde que
amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique a
interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento
licitatério nos termos da Lei n® 14.133/2021. (TCU, Ac. 8.271/2011-22 Cam., Dou
de 04/10/2011).
b) Empresa declarada inidbnea para licitar ou contratar com a
AdministracdoPublica;
c) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de
contratar com este Municipio.
d) Enquadrada nas vedacdes previstas no artigo 14° da Lei n°® 14.133/21 e da Lei
Organica.
e) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcgéo na licitagao ou atue na fiscalizagéo ou
na gestiao do contrato, ou que deles seja cébnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
f)  Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucgao do
contrato agente publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, hos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
g) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
h.1) O impedimento de que trata este item sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
h.2) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdémico.
h.3) O disposto nestes itens ndo impede a licitagdo ou a contratagédo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.
h.4) Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
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h.5) A vedacao de que trata este item estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.
4.3. A participagdo nesta licitacdo importa a proponente na irrestrita aceitagdo das
condicbes estabelecidas no presente Edital, bem como, a observancia dos
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicaveis, inclusive quanto a
recursos. A nao observancia destas condigdes ensejara no sumario IMPEDIMENTO
da proponente, no referido certame.
4.4. Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacao,
compreendendo os documentos referentes a proposta de prego e a habilitacao,
deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda
nacional do pais.
4.5. Quaisquer documentos necessarios a participagao no presente certame, quando
apresentados em lingua estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste
pais.
4.6. Independentemente de declaracido expressa, a simples apresentacdo de
proposta implica submissao a todas as condi¢des estipuladas neste Edital e no Projeto
Basico, Projetos, Planilhas e Cronograma, sem prejuizo da estrita observancia das
normas contidas na legislacdo mencionada em seu predmbulo.
4.6.1. Podera ser utilizado certificado digital para a assinatura dos documentos.
4.6.2. Os licitantes devem estar cientes das condicbes para participagcdo no
certame e assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados.
4.6.3. O contratado devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, as
mesmas condi¢des de habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitagao.
4.6.4. Os licitantes interessados em usufruir dos beneficios estabelecidos pela Lei
Complementar n° 123/2006 deverdao atender as regras de identificagéo, atos e
manifestacao de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Agente de
contratagao ou pelo sistema eletrdnico, nos momentos e tempos adequados.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema

(https://licitanet.com.br/), proposta com a DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

OFERTADOQ?”, incluindo QUANTIDADE e PRECO, vedada a identificacao do titular

da proposta, até o horario limite de inicio da Sessao Publica, horario de Brasilia,

exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, quando, entdo, encerrar-se-3,

automaticamente, a etapa de envio dessa documentagao.

511 Em caso de identificagdo do titular da proposta registrada, esta
sera DESCLASSIFICADA pelo agente de contratacao.

5.1.2 A Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em

seu nome no Sistema Eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta

de precos e lances inseridos em sessao publica.

5.1.3 0 licitante devera obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e
demais documentos. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste
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objeto descritas no PORTAL e as especificagbes constantes do PROJETO
BASICO, prevalecerao as ultimas.

5.1.4 Na Proposta de Precgos registrada/inserida no sistema deverao estar incluidos
todos os insumos que o compdem, tais como: despesas com mao-de-obra, materiais,
equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugéo do objeto desta licitagéo.

5.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

5.2.1 Esta ciente e concorda com as condicbes contidas no Edital e demais
documentos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacédo definidos no
instrumento convocatorio;

5.2.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigao;

5.2.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
Constituicao Federal;

5.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

5.3 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
16 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.4 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art.
4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.4.1 no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;

5.4.2 nos itens em que a participagdao nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o
efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

5.5 A falsidade da declaracao de que trata os itens 5.2 ou 5.4 sujeitara o licitante
as sangoes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentacgao de habilitagao, ainda que haja alguma restricao de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5.7 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
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proposta e os documentos anteriormente inseridos no sistema;

5.8 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos
procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

5.9 Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagdo do agente de Contratacao e para acesso publico
apds o encerramento do envio de lances.

5.10 O Licitante sera inteiramente responsavel por todas as transagdes assumidas
em seu nome no sistema eletronico, assumindo como verdadeiras e firmes suas
propostas e subsequentes lances, bem como acompanhar as operag¢des no sistema
durante a sessao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1 Valor unitario e total do item;
6.1.2 Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagbes similares a
especificagado do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, numero do registro ou inscricdo do bem no érgao
competente, quando for o caso;
6.2 Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4 Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
6.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentacéo.

7.DA  ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS,
FORMULACAO DE LANCES E ENVIO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS

7.1 No horario estabelecido neste Edital, o agente de contratacdo abrirda a sessao
publica, verificando as propostas de precos langadas no sistema, as quais deverao
estar em perfeita consonancia com as especificagcdes e condi¢des detalhadas NO
ITEM 6.1 DO EDITAL.

7.1.1 O agente de contratagdo podera suspender a sessao para visualizar e analisar,
preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo
“DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas
caracteristicas com as exigéncias do Edital e demais documentos (podendo, ainda,
ser analisado pelo 6rgao requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente,
aquelas que nao estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem
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irregularidades insanaveis.

7.2 Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequivel, o agente de contratagdo obrigatoriamente justificara,
por meio do sistema, e entdo DESCLASSIFICARA.

7.3 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente
inexequivel, caso ele ndao honre a oferta encaminhada, tera sua proposta rejeitada na
fase de aceitabilidade.

7.4 Em seguida ocorrera o inicio da etapa de lances, via Internet, unica e
exclusivamente, no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital.

7.4.1 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessio e as regras estabelecidas no Edital.

7.4.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.4.3 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao que cobrir a melhor oferta é de 1% (um por cento), em relacao ao
valor unitario estimado.

7.5 Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrbnica o modo de
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,
com prorrogagdes.

7.5.1 A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

7.5.2 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.5.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.

7.5.4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo
sistema, podera o agente de contratacdo, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da
consecucao do melhor prego.

7.5.5 Serdao aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com
VALORES UNITARIOS E TOTAIS com no maximo 02 (duas) casas decimais,
considerando as quantidades constantes no PROJETO BASICO. Caso seja
encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o agente de
contratagdo, podera convocar no CHAT MENSAGEM para atualizagdo do referido
lance, e/ou realizar a atualizacdo dos valores arredondando-os PARA MENOS
automaticamente caso a licitante permaneca inerte.

7.6 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.6.1 Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas, em
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas
demais licitantes, vedada a identificagdo do detentor do lance;

7.7 Sendo efetuado lance manifestamente inexequivel, o agente de contratagcéo
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podera alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do
sistema, o excluira, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo
proponente;

7.8 A exclusédo de lance é possivel somente durante a fase de lances, conforme
possibilita o sistema eletrénico, ou seja, antes do encerramento do item,;

7.9 No caso de desconexdo com o agente de contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia Eletrénico, o Sistema Eletrénico podera permanecer
acessivel as licitantes para a recepc¢ao dos lances;

7.10 O agente de contratagcao, quando possivel, dara continuidade a sua atuagao no
certame, sem prejuizo dos atos realizados;

7.11 Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o agente de contratagédo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacgao do fato pelo
agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao
no site https://licitanet.com.br/

7.12 Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a
sessao publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
Sistema ou de sua desconexao;

7.13 A desisténcia em apresentar lance implicara exclusao da licitante da etapa de
lances e na manutengdo do ultimo preco por ela apresentado, para efeito de
ordenacao das propostas de precos;

7.14 Em relacdo a itens NAO exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacao automatica. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de
2006.

7.15 Entende-se como empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, depois de encerrada a etapa de
lances;

7.16 A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

7.17 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.18 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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7.19 Na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, convocacgéo
sera em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

7.20 O disposto no item 7.14 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate

sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

7.21.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

7.21.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢cbes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.21.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgéos de controle.

7.22 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

7.22.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

7.22.2 empresas brasileiras;

7.22.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.22.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

7.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior
ao desconto definido para a contratagcdo, o agente de Contratacdo podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

7.23.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, seguindo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagao, for desclassificado em raz&do de sua proposta
permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

7.23.2 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
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7.23.3 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

7.24. A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao ultimo
lance ofertado devera ser encaminhada no prazo de até 24 (vinte e quatros)
horas no préprio sistema, a contar da solicitacdo do Agente de contratacéo e
devera:

¢ Vir acompanhada das planilhas com indicagao dos quantitativos e dos
custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagées e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

e O licitante devera encaminhar as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES) nos formatos PDF (devidamente
assinado pelo responsavel técnico) e também em EXCEL (apenas para

conferéncia, ndo é necessario assinatura).

Na planilha orgamentaria e na planilha de composi¢do do BDI, a empresa devera
propor, respectivamente, valores para 0s pregos unitarios/totais e para os Beneficios
e Despesas Indiretas (BDI) com duas casas decimais apos a virgula. Caso os valores
mencionados sejam inseridos na planilha através de formulas, devera ser utilizada a
fungéo truncar(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar
as divergéncias de arredondamento. Todos 0s pregos unitarios devem ser iguais ou
inferiores em relagcdo aos precos adotados pelo municipio;

Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverdo observar o
Acordao n°2622/2013 — TCU — Plenario e a Lei n°® 12.546/2011 vigente;

Caso a empresa opte por valores na composicdo do BDI/LDI fora dos limites
estabelecidos pelo Acorddo N° 2622/2013 — TCU - Plenario, a mesma deve
apresentar uma justificativa técnica, esclarecendo a defini¢gdo de tais valores;

7.24.1 serredigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

7.24.2 conter a indicagédo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,

para fins de pagamento.

7.24.3 O licitante podera assinar_a proposta final que é disponibilizada no

sistema (ASSINAR P. FINAL).

7.24.4 0 _LICITANTE DEVERA COLOCAR NO CAMPO OBSERVACAO DO
SISTEMA OU INFORMAR NO CHAT; O REPRESENTANTE LEGAL PARA
FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO E DADOS BANCARIOS PARA
PAGAMENTO).
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7.2450 EMAIL _INFORMADO PELA LICITANTE DEVERA SER DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, POIS ESSE EMAIL SERA
UTILIZADO PARA ENCAMINHAMENTO DAS ATAS E CONTRATOS PARA
ASSINATURA.

7.25 Quando da atualizagado da proposta de preco, o licitante devera atualizar
observando os valores unitarios e globais os quais deverdao ser menores
ou iguais aos valores maximos/referéncia expressos no projeto basico,
sob pena de desclassificagao.

7.26 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios € o precgo global, prevalecerao

0os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores

expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

7.27 E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.28 Apos a negociagao do prego, o agente de Contratagédo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1 Encerrada a etapa de negociagao, o agente de contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacéo neste Edital e nos demais
documentos.

8.2 Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao pre¢co maximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

8.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

8.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita;

8.5 Na hipotese de necessidade de suspensio da sessao publica para a realizacao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e
quatro horas) de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.6 O Agente de contratagao podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de nao aceitagao da proposta.

8.6.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de contratacdo por
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo,
e formalmente aceita pelo Agente de contratagao.

8.6.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de contratagao,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 12 de 69



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrbnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de
contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de
nao aceitacdo da proposta.

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

8.6.4 Havendo necessidade, o Agente de contratacdo suspendera a sessao,
informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.6.5 O Agente de contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtengdo de melhor preco, vedada a negociagdo em condi¢des diversas
das previstas neste Edital.

8.6.6 Também nas hipéteses em que o Agente de contratagdo nao aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco
melhor.

8.6.7 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.6.8 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o agente de contratacao
verificara a habilitagcao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAGAO

9.1 Como condi¢ao prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de Contratagcao
verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagao, especialmente
quanto a existéncia de sang¢ao que impecga a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

e Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao:
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

9.1.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
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9.1.3 Constatada a existéncia de sancgao, o agente de Contratagao reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢cao de participagao.

9.1.4 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducgao livre.

9.1.41 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precgos,
os documentos exigidos para a habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.1.5 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

9.1.6 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relacéo a integridade do documento digital.

9.1.7 Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.1.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverio estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.1.9 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes a Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no
proprio documento que é valido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado
de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatério de
autorizacao para a centralizagao.

9.1.10 Os documentos relativos a habilitacdo somente serdo exigidos em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, no
prazo de 02 (DUAS HORAS), contado da solicitagao do agente de Contratagao.

O licitante classificado em 1° lugar devera encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a sequir, para fins de habilitacdo:
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HABILITACAO JURIDICA

9.1.10.1. A documentacdo relativa a habilitagdo juridica consistira em ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documento de eleicdo de seus administradores. No caso de
alteracodes, sera admitido o estatuto ou o contrato consolidado.

9.1.10.1.1 Se as alteragbes, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas
num sO6 documento, devidamente registrado na Junta Comercial, bastara a
apresentacdo do contrato social consolidado, documento que consubstancia a
consolidacido de todas as alteracdes realizadas. Do contrario, o licitante devera
apresentar a versao original (contrato de constituicdo da empresa) acompanhada
das alteragdes promovidas e registradas no érgédo competente.

REGULARIDADE FISCAL E OUTROS

9.1.10.2. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ), expedida no maximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos
envelopes.

9.1.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade
Social, mediante apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em vigor.
9.1.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentagcdo de Certiddao emitida pela Secretaria
competente do Estado, em vigor.

9.1.10.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante, mediante apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria
competente do

Municipio, em vigor.

9.1.10.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal, em vigor.

9.1.10.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT
conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor.

9.1.10.8. Certiddo Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com
data de emissdo maxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovacéo da
condigao de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP);

9.1.10.9. Documento de Identificagcdo dos s6cios da empresa com numero do CPF
e RG.

QUALIFICACAO TECNICA

9.1.10.10. Os critérios de a serem atendidos pelo fornecedor serao:
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9.1.10.11. Os critérios de qualificagao técnica-operacional:

9.1.10.11.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.1.10.11.2 Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
a execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo:

9.1.10.11.3 Execucao de obra de pavimentacao asfaltica com aplicacao
de concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente) com volume igual ou superior a 30,00 metros cubicos.

9.1.10.11.4 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo
minimo do servigo, a apresentacado de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante.

9.1.10.11.5 Para todos os itens de capacitacdo técnico-operacional
foram considerados 50% (cinquenta por cento) das quantidades
previstas no orcamento.

9.1.10.12Comprovagédo da capacitagcao técnico-profissional, mediante
apresentacgao de Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA
ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagcao de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a
execucao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagao, a saber:
9.1.10.12.1.1 Execugao de obra de pavimentacao asfaltica com aplicacao
de concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado
a Quente)
9.1.10.12.2 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem
aceitos, deverdo ter as seguintes informacgdes:
9.1.10.12.2.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgao
publico);
9.1.10.12.2.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada
emitente;
9.1.10.12.2.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta
emitindo: razéo social, CNPJ, endereco;
9.1.10.12.2.4Dados completos da empresa: razao social, CNPJ,
endereco;
9.1.10.12.2.5 Descricido dos servigos executados;
9.1.10.12.2.6 Quantidades, duragao e o periodo do contrato.
9.1.10.13 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista
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para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o
sbcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

9.1.10.14 As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as
informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou
servigos de engenharia.

9.1.10.15 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado
de vistoria assinado pelo servidor responsavel.
9.1.10.15.10 atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes
locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a CONTRATANTE.

QUALIFICACAO ECONOMICO — FINANCEIRA:

9.1.10.16 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacgao Judicial;
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou comprovante da
homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagao
judicial/extrajudicial em vigor. Caso o documento nao declare sua validade somente
sera aceito documento expedido no maximo 90 (noventa) dias antes da data do
recebimento dos envelopes.

9.1.10.17 Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta, tomando como base a variagido, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela
Fundagao Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) - Serédo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstracdes contabeis assim apresentados:

a.1.1) - Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Diario Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagao; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
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licitante.

a.1.2) - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocdpia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em
outro érgao equivalente; ou

- por fotocépia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.3) - Sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.4) - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

b) - A boa situagéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento (GE), que deverao apresentar os
seguintes resultados: LG >/= 1,0 — LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicagao
das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

GE - PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

b.1) — As formulas deverao estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria
de calculo juntados ao balanco.

b.2) — Se necessaria a atualizagdo do balangco e do capital social, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em aprego, o memorial de calculo
correspondente.

b.3) — Comprovacdo da licitante possuir Capital Social ou Patrimbnio Liquido
correspondente a no minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 24.296,80
(vinte e quatro mil e duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
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9.1.11 O objeto social descrito no ato constitutivo deverdao possuir ramo

de atividade compativel ao objeto deste edital.

9.1.12 As declaragoes exigidas para habilitagao na lei 14.133/2021 (artigos 63,
LIV,

§1° e 68, VI) serao geradas pelo Agente de Contratagao no proéprio sistema

licitanet e anexadas ao processo licitatorio.

9.1.13 Qualquer informagédo incompleta ou inveridica constante dos documentos
apresentados apurada pelo Agente de Contratagdo, mediante simples conferéncia ou
diligéncia, implicara na inabilitagdo da respectiva licitante e envio dos documentos
para o M.P.M.G(Ministério Publico de Minas Gerais), para apuracao, se possivel, de
pratica delituosa, conforme art. 155 e seguintes da Lei Federal 14.133/21.

9.1.14 N&o serdo aceitos protocolos de pedidos ou solicitagdes de documentos, em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital.

9.1.15 A existéncia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do
edital.

9.1.16 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagéo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério
da administracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de
justificativa.

9.1.17 A néo-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagéo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo. Se, na ordem de classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao
fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagéo.

9.1.18 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a continuidade da mesma.

9.1.19 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

9.1.19.1 complementacao de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
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existentes a época da abertura do certame; e
91.1.19.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a
data de recebimento das propostas;

9.1.20 Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacao
podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

9.1.21 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o
agente de Contratagao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificagao, até a apuracéo de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 9.1.10.

9.1.22. A verificagcdo pelo agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

9.1.23 Sera inabilitado o licitante que n&do comprovar sua habilitagdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.1.24 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.

9.1.25 As Certiddes que nao possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas
com data de emissao nao superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedéncia
da data de abertura da sessao deste Pregao.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo
ou inabilitagado de licitantes, a anulagao ou revogagéao da licitagao, observara o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133.
10.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da ata.

10.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.3.1 a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena
de preclusao;
10.3.2 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data
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de intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

10.3.3 na hipétese de adogéao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da
Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado
na data de intimac&o da ata de julgamento.

10.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento

dos autos.
10.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
10.7 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais

licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da
divulgacao da interposi¢cao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou
da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados
no endereco constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 A sesséo publica podera ser reaberta:

11.1.1 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores
a realizagdo da sesséao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
publica, situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2 Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serao adotados os procedimentos
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imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessédo reaberta.

11.2.1 A convocacéao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”).

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1 O objeto da licitacdo sera adjudicado e homologado ao licitante declarado
vencedor, por ato da autoridade Competente.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO
13.1 Conforme regras constantes do Projeto Basico.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1 Apds a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2 Os adjudicatarios serao convocados eletronicamente por meio do e-mail, para
assinar o contrato, nos termos da Minuta de Contrato. Os signatarios devem configurar
seu correio eletrénico para que os e-mails do dominio “@coromandel.mg.gov.br’ ndo
sejam direcionados para a caixa de Spam. Uma vez que o contrato for emitido, a
convocagao se dara imediatamente, devendo o(s) responsavel(is) assinar o contrato,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis.
14.2.1 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administragao podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrdnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
a contar da data de seu recebimento.
14.2.2 No caso de serindicado signatario sem os devidos poderes para responder
e contrair obrigacdes pela CONTRATADA, serdo aplicadas as penalidades
previstas neste contrato e na lei.
14.2.3 A convocagdo para a assinatura do instrumento contratual ocorre
unicamente através do e-mail e telefone informados pela CONTRATADA.
14.2.4 Apds envio do contrato para assinaturas, a CONTRATADA devera assina-
lo no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratagao, sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis.

14.2.5 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios
ali estabelecida as disposicoes da Lei n°® 14.133/2021;

14.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital e
demais documentos;

14.3.3 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sado aquelas previstas
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nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da
Administrac&o previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4 O prazo de vigéncia da contratacao e a possibilidade de sua prorrogacao é
conforme previsao no instrumento contratual ou no projeto basico.

14.5 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagcdo das condicdes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.

14.6 Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condigdes de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracao,
sem prejuizo da aplicacéo das sanc¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagcéo, para,
apods a comprovacgao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato.

15. DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO

15.1 As regras acerca do reajustamento e do reequilibrio sdo as estabelecidas no
Projeto Basico.

15.2 As solicitacbes de reajuste e/ou reequilibrio devem ser enviadas para o gestor
de contratos .

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
16.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estao
previstos no Projeto Basico.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1 As obrigagdes da Contratante e da Contratada sédo as estabelecidas no Projeto
Basico.

18. DO PAGAMENTO
18.1 As regras, condigdes de pagamento e demais procedimentos correlatos estéo
estabelecidos no Projeto Basico.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 As regras acerca das sangdes sao as estabelecidas no Projeto Basico
20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2 A impugnacéao devera ser realizada por forma eletrénica através do sistema no
site https://www.licitanet.com.br/processos.html.

20.3 Cabera ao agente de Contratacao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao
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deste Edital e demais documentos, decidir sobre a impugnac¢ao no prazo de até dois
dias uteis contados da data de recebimento da impugnacéo.

20.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao
do certame.

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser
enviados ao agente de Contratagcédo, até 03 (irés) dias uteis anteriores a data
designada para abertura da sessdo publica, deverao ser realizados por forma
eletrbnica através do sistema.

20.6 O agente de Contratagao respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de dois dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos demais
documentos.

20.7 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.

20.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de Contratagédo, nos autos do processo de licitagao.
20.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serédo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1 Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata da sesséo no sistema
eletrénico.

21.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagao em contrario, pelo agente de Contratacao.

21.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

21.4 Podera ser utilizado certificado digital para a assinatura dos documentos.
21.5 As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse

da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

21.6 Os licitantes devem estar cientes das condigdes para participacdo no certame e
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e demais documentos,
excluir- se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s
prazos em dias e horario de expediente na Administracéo.

21.8 O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o
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afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

21.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10 O Edital completo esta disponivel no endereco eletrénico:
www.coromandel.mg.gov.br,www.licitanet.com.br,https://pncp.gov.br/app/editais e
pode ser lido ou obtido no endereco Rua Artur Bernardes, n° 170 — Bairro Centro —
Coromandel/MG., CEP: 38.550-000, nos dias uteis, das 07horas as 17 horas

21.11 O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
contidas implicara na imediata desclassificacdo ou inabilitacdo do licitante, ou a
rescisao contratual, sem prejuizo das san¢gdes administrativas, civis e penais cabiveis.
21.12 Na analise da documentacdo e no julgamento das Propostas Comerciais, 0
agente de contratacdo podera, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de
orgaos ou de profissionais especializados.

21.13 O agente de contratagdo, no interesse da Administracdo, podera adotar
medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissbes e erros formais,
observadas na documentacdo e proposta, desde que n&o contrariem a legislagéo
vigente, sendo possivel a promoc¢ao de diligéncias junto aos licitantes, destinadas a
esclarecer a instrugao do processo, conforme disposto no § 2°, do art. 59 e art. 64 da
Lei Federal n° 14.133/21.

21.14 As decisbes do agente de contratagdo serdo publicadas no Diario Oficial
do Municipio, www.licitanet.com.br e no site www.coromandel.mg.gov.br.

21.15 A participacao do licitante nesta licitagdo implica no conhecimento integral dos
termos e condigdes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.

21.16 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica se aquela e/ou seus
dirigentes mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do
contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.

21.17 A presente licitagdo ndo importa, necessariamente, em contratagéo, podendo
0 Municipio de Coromandel/MG revoga-la, no todo ou em parte, por razbes de
interesse publico, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagao, mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.
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21.18 Para atender a seus interesses, o Municipio de Coromandel/MG podera alterar
quantitativos, sem que isto implique alteragdo dos pregos unitarios ofertados,
obedecidos os limites estabelecidos no art. 125, da Lei Federal n° 14.1 33/21.

21.19 O Municipio de Coromandel/MG podera prorrogar, por conveniéncia exclusiva,
a qualquer tempo, 0S prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

21.20 O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes
deste Edital sera o da Comarca de Coromandel/MG.

20.24 Integram este Edital, para todos os fins & efeitos, os seguintes anexos:
20.24.1 ANEXO | —Projeto Basico

20.24.2 ANEXO Il — Planilhas

20.24.3 ANEXO lIl -Minuta de Contrato

Coromandel, 23 de maio de 2024

Fernando Breno Valadares Vieira
Prefeito Municipal de Coromandel

C L L
/ P |
i S Len
Nérso Kissao Chirara

Vice Prefeito - Gestor Municipal de Obras,
" Servigos Publicos e Planejamento Urbano em Exercicio
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o3

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO
PARQUE DE EXPOSICOES ANTONIO DAGUER, MUNICiPIO DE COROMANDEL/MG.

CONCORRENCIA N° 12024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12024
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.

03 " o
,@ ‘GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

1 OBJETO
11 Contratag@o de empresa especializada em engenharia para execucéo de obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ
- concreto betuminoso usinado a quente, no Parque de Exposiges Anténio Daguer, Municipio de Coromandel/MG.
1.2 O objeto da licitagéo tem a natureza de obra.
13 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
14 A presente contratagdo adotara como regime de execugéo:

(x) empreitada por preco unitario;

( ) empreitada por prego global;

( ) empreitada integral;

( ) contratago por tarefa;

( ) contratagéo integrada;

( ) contratagdo semi-integrada.
1.5 A presente contratagdo adotara como regime de execug@o a Empreitada por Preco Unitario, sendo o regime de
execucdo no qual se contrata a execugdo da obra por prego certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os
quantitativos a serem executados nao puderem ser definidos com grande preciséo.

16 Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, ndo podera ser reservada cota para participagdo
Exclusiva para ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratagao.

2 JUSTIFICATIVA

21 A execucgdo da obra de pavimentagéo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no Parque de
Exposicées Antonio Daguer, situado no municipic de Coromandel/MG, visa:

22 Melhoria da Infraestrutura: O Parque de Exposi¢oes Antonio Daguer € um importante espago destinado a realizagao
de eventos culturais, comerciais e agropecuarios em nossa comunidade. A pavimentagao asfaltica em CBUQ proporcionara uma
significativa melhoria na infraestrutura do local, garantindo melhores condicdes de acesso e circulagdo para expositores,
visitantes e demais usuarios.

23 Seguranca e Durabilidade: O CBUQ é reconhecido por sua alta resisténcia mecanica e durabilidade, o que resulta
em uma superficie mais estavel e segura para o trafego de veiculos e pedestres. A execugdo dessa pavimentagéo asfaltica
proporcionara um ambiente mais seguro e confortavel para os frequentadores do Parque de Exposigoes.

24 Valorizagdo do Espago: A realizagdo dessa obra contribuira significativamente para a valorizagdo do Parque de
Exposicdes Antdnio Daguer e seu entorno. Uma infraestrutura adequada e bem mantida é fundamental para atrair eventos de
grande porte, impulsionando o turismo local e gerando beneficios econdmicos para o municipio.

25 Diante do exposto, consideramos essencial a execugdo da obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ no Parque de

Exposicdes Antdnio Daguer, como forma de promover o desenvolvimento local, garantir a seguranca e o bem-estar dos usuarios,
e valorizar esse importante patrimdnio da nossa cidade.

3 VIGENCIA
31 O prazo de vigéncia do contrato & de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite
de 12 (doze) meses nos termos da Lei citada.
3.2 O prazo de execugao é de 1 (um) més.
33 Na forma exigida da Lei 14.133/2021, cumpre esclarecer que nao foi exigida o Catalogo Eletronico de Padronizagéo,

instituido por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento,
ndo consta no referido catalogo o servigo/produto acima descrito.

34 A presente demanda n&o esta prevista no PCA pois o recurso € oriundo de Transferéncia Especial Estadual, ndo
previsia a época de sua elaboragao.

4 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

41 A necessidade de contratagdo emerge da demanda por melhorias na infraestrutura do Parque de Exposigcées Anténio
Daguer, localizado no municipio de Coromandel/MG. Atualmente, o parque desempenha um papel vital como espaco para a
realizagao de eventos culturais, comerciais e agropecuarios na comunidade.

4.2 A infraestrutura existente carece de uma pavimentac@o adequada para garantir condicbes de acesso e circulagdo
seguras e eficientes para expositores, visitantes e demais frequentadores do local. A auséncia de uma pavimentagdo asfaltica
em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) compromete a estabilidade do solo, resultando em condigdes precarias
durante periodos de chuva e prejudicando a qualidade geral das instalagbes.

43 Além disso, a falta de uma superficie pavimentada afeta diretamente a seguranca e o conforto dos usuérios,
colocando em risco tanto a integridade das pessoas quanto dos veiculos que circulam no parque.
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4.4 A execucdo da obra de pavimentag&o asfaltica em CBUQ é essencial para atender as necessidades de melhoria da
infraestrutura do Parque de Exposigoes Antonio Daguer. Tal investimento ndo apenas garantira condi¢bes adequadas para a
realizagdo de eventos, mas também contribuira para a valorizagdo do espago e para o desenvolvimento socioeconémico da
regido, fortalecendo sua atratividade turistica e gerando impactos positivos para a comunidade local.

4.5 Portanto, a contratagdo de uma empresa especializada em engenharia para a execugao dessa obra € imprescindivel
para atender as demandas da comunidade, promover o desenvolvimento local e garantir a seguranca e o bem-estar dos usuarios
do Parque de Exposi¢ées Antonio Daguer.

5 DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO - CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

5.1 A solugdo proposta, que consiste na execucio da obra de pavimentac&o asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ) no Parque de Exposigoes Antonio Daguer, situado no municipio de Coromandel/MG, & concebida
considerando todo o ciclo de vida do objeto, desde sua concepgao até sua eventual desativagao.

5.2 Planejamento e Projeto: A fase inicial do ciclo de vida da obra envolve o planejamento detalhado e o projeto da
pavimentagdo asfaltica em CBUQ. Nessa etapa, sdo considerados diversos aspectos, como a topografia do terreno, as
caracteristicas do solo, as normas técnicas aplicaveis e as necessidades especificas do local.

53 Aquisi¢do de Materiais e Contratagdo de Servigos: Apos a aprovacgao do projeto, sera realizada a contratagdo dos
servicos de uma empresa especializada em engenharia para a execugdo da obra, com a aquisigdo dos materiais necessarios,
como o CBUQ, agregados, ligantes asfalticos, entre outros.

54 Execugao da Obra: Durante a fase de execugdo da obra, sdo realizadas todas as atividades previstas no projeto,
desde a preparagao do terreno até a aplicagdo do pavimento asfaltico. Sao adotadas medidas de controle de qualidade e
seguranga para garantir a correta execugéo dos trabalhos.

5.5 Operacao e Manutengao: Apos a conclusd@o da obra, inicia-se a fase de operacado e manutengdo da pavimentagao
asféltica. Sdo realizadas inspegbes periodicas para identificar eventuais danos ou deterioragbes, bem como ages de
manutengio preventiva e corretiva para garantir a durabilidade e a seguranca da infraestrutura.

5.6 Desativacao e Reabilitagdo: Ao final do ciclo de vida da pavimentagao asféltica, quando esta atingir o fim de sua vida
util, sdo realizadas as etapas de desativagdo e reabilitacdo da 4rea. Isso pode envolver a remogdo do pavimento antigo, o
tratamento do solo e a aplicag&o de novas camadas asfalticas, garantindo a continuidade do uso do espaco de forma segura e
sustentavel.

5.7 Ao considerar todo o ciclo de vida do objeto, desde sua concepgao até sua desativagao, garantimos uma abordagem
holistica e sustentavel para a solugdo proposta, que visa atender as necessidades presentes sem comprometer as futuras
geragbes.

6 DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR
6.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade de
Concorréncia Eletrénica.

6.2 A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragao,
vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinag&o direta.

7 REQUISITOS DA CONTRATAGAO
71 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal n°14.133/21, conforme Estudos
Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

7.1.1 Empresa especializada em engenharia para execugéo de obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ - concreto
betuminoso usinado a quente, no Parque de Exposigcoes Antbnio Daguer.

7.1.2 Trata-se de servico ndo continuado.
7.1.3 Nao é admitida a subcontrataga@o do objeto contratual.

714 A execucdo dos servigos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislagio vigente, com
as recomendagdes técnicas e com as especificagdes e condigdes descritas neste termo.

7.1.5 A CONTRATADA devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas ao servico.
7.1.6 Os servicos deverdo ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagdo de todo o material de
consumo necessario & execugdo, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, nao
podendo ser cedidos ou subcontratados.
7.1.7  Aduragéo inicial do contrato & de 6 (seis) meses.
72 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragao de que tem pleno conhecimento das condigdes
necessarias para a prestacao do servigo como requisito para celebragdo do contrato.
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7.3 Sera exigida a garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual de 5% do valor contratual.

8 DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1 A garantia para execugéo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil,
agéncia 0539-8, conta n°. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo de
(05 dias).

8.2 A néo prestagdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importaré na imediata desclassificacéo da

licitante, deste processo licitatorio, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG.

8.3 A ordem de inicio da obra somente poderé ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apés a
confirmacéo da prestacdo da garantia.

84 A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogagao do prazo para cumprimento do
pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

8.5 A garantia podera ser prestada em:

a) - caugao em dinheiro;

b) - titulos da divida pablica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;

d) - fianga bancaria.

8.6 Em caso de acréscimo da obra, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem,
cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.

8.7 Na hipétese da letra “c” a vencedora do certame devera prestar o seguro-garantia 4 Coniratante no prazo maximo
10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato, de modo que sua comprovagao é requisito indispenséavel para emissao da ordem
de servico.

8.8 Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas efou outro motivo de direito, serd notificada a
CONTRATADA por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
complementar o valor, sob pena de rescisdo contratual.

89 Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importéncia que, a qualquer titulo,
Ihe for devida pela Contratada.

8.10 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos o Recebimento Definitivo da obra/servigos
e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n.
©14.133/2021, mediante requerimento.

8.11 Aliberagao ou restitui¢do da garantia no isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrigdes
legais.

9 VISTORIA PARA A LICITACAO

9.1 A vistoria & imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.
9.2 Para o correto dimensionamento e elaboragio de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do
local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda & sexta-feira, das 07 horas as
17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

9.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicag&o do Edital, estendendo-se até o dia util anterior
a data prevista para a abertura da sessao publica.

9.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.
94 Por ocasi&o da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha
condi¢es de bem elaborar sua proposta.
9.5 A néo realizagdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagtes,
dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacio dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir
os Bnus dos servicos decorrentes.
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9.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

10 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
10.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
10.1.1 Servigos Preliminares
10.1.2 Terraplenagem
10.1.3 Revestimento Asfaltico
10.1.4 Urbanizacao e Drenagem Superficial

10.2 A execucfo dos servigos sera iniciada apos a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observario o
seguinte cronograma:

10.2.1 Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

10.2.2 Terraplenagem (100% no primeiro més)

10.2.3 Revestimento Asfaltico (100% no primeiro més)

10.2.4 Urbanizag&do e Drenagem Superficial (100% no primeiro més)

103 Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios r arios, nas quanti estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituicdo
quando necessario.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

1.1 A gestéo do contrato sera realizada pela servidora Leticia Pereira da Cruz Corréa, conforme portaria n° 6 do 11 de
janeiro de 2024.

1.2 A fiscalizagio do contrato sera realizada pelo servidor Paulo Henrique de Lima;

1.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizagio do contrato deverdo observar as disposigbes constantes no Decreto
Municipal 257 de 14 novembro de 2023.

1.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagio detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de

uso.

11.5 A fiscalizag&o técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

11.6 Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

1.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagio da execucdo do objeto ou, se for o

caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

1.8 Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagio de desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizada.

1.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.10 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relac@o a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as san¢es 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

11.11 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.
11.12 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

11.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatorios das
obrigagbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

11.12.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

11.12.1.2 & concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.12.1.3 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saide, quando for
devido;

11.12.1.4 aos depositos do FGTS; e
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11.12.1.5 ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da exting&o do contrato.

11.12.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, gue verifiguem se as contribuicdes previdenciarias e
do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacéo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
11.12.3 oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
121 Recebimento do objeto

12.1.1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a
medic&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

12.1.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo apés autorizagao pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugdo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

121.21 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

121.2.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagoes apresentadas; e

121.23 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizag&o, com base no Boletim de Medigao.

121.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.1.3 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagOes constantes
neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

12.1.4 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Boletim de Medicdo, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12141 ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades CONTRATADAS; ou

12.1.42  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

12.1.5 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

12151 Unidade de medida para faturamento e mensuragao do resultado;

12.1.5.2 Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugéo contratual;

12153  Indicadores minimos de desempenho para aceitagio do servigo ou eventual glosa.

12.2 Ligquidagao
12.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidag&o, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo.
1222 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as
informagoes necessarias para a liquidagao da despesa.

123 Prazo de Pagamento
12.3.1 O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias (teis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme sec¢&o anterior.

124 Forma de pagamento

12.4.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

12.5 Forma e critérios de selegao do fornecedor

12,51 O fomecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

12.6 Exigéncias de habilitagao

12.6.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

12.6.2 Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor serao:
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12.6.21  Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta, tomando como base a variagio, ocorrida no periodo, do iNDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getilio Vargas — FGV, ou de
outro indicador que o venha substituir.

12.6.2.2  Seréo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim
apresentados:

12.6.2.21 Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima): publicados em Diario
Oficial; ou publicados em jornal de grande circulago; ou por fotocépia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.6.2.2.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocopia do Livro
Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou por fotocépia do Balango
e das Demonstragoes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante.

12.6.2.2.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balango de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.6.2.24 O balango patrimonial e as demonstragoes contabeis deverao estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

12.6.23 A boa situagéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau
de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 - LC >/= 1,15 E GE
</= 0,80 resultantes da aplicagio das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
12.6.2.3.1 As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo
juntados ao balango. Se necessaria a atualizag&o do balango e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em aprego, 0 memorial de calculo correspondente.

12.6.2.3.2 Certid@o Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagao Judicial; expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo
competente do plano de recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.
12.6.2.3.3 Comprovagao da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente
a no minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 24.296,80 (vinte e quatro mil e duzentos
e noventa e seis reais e oitenta centavos).
12.6.3 Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
12.6.4 Os critérios de qualificacéo técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
12.6.4.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as éreas de atuacédo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;
12.6.4.2  Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:
12.6.4.2.1 Execugdo de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicacdo de concreto asféltico
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume igual ou superior a 30,00 metros clbicos.
12.6.5 Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagéo de diferentes atestados
de servigos executados de forma concomitante.
12.6.6 Para todos os itens de capacitagdo técnico-operacional foram considerados 50% (cinquenta por cento) das
quantidades previstas no orgamento.
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12.6.7 Comprovagao da técnico-p| i mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) efou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo 4 execucao dos servicos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

12.6.7.11 Execugdo de obra de pavimentagdo asfaltica com aplicagdo de concreto asféltico
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

12.6.8 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, dever&o ter as seguintes informagdes:

Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou érgéo publico);

Assinatura do responsavel da empresa pulblica ou privada emitente;

Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razo social, CNPJ, endereco;
Dados completos da empresa: razéo social, CNPJ, enderego;

Descrig@o dos servigos executados;

Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

12.6.9 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato sociallestatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagdo.

12.6.10 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a8 comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacéo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local em
que foram executadas as obras ou servicos de engenharia.

12.6.11 As empresas, cadastradas ou n@o no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

126.11.1 O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢Oes locais para execugao do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do ftrabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

131 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

132 Exercer o acompanhamento e a fiscalizago dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

133 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugbes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

134 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
135 Efetuar as retengGes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;
13.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

13.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responséaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratag&o previr o atendimento direto;

13.6.2 Direcionar a contratagio de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagio destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da coniratagdo e em relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador
foi contratado;

13.6.4 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio orgéo ou entidade
responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

137 Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
13.8 Realizar avaliages periédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
139 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
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recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
13.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
13.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;
13.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

14 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

141 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, neste Projeto Basico e na sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto.

14.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e local constantes no Projeto
Basico e seus anexos.

14.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Basico, o objeto com avarias ou
defeitos;

144 Indicar preposto para representa-la durante a execuco do contrato.

14.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG;

146 Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

14.8 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da
comunicacao expedida pelo Setor competente;

149 Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade
de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10 Manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagio e qualificac&o exigidas na licitag&o e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
14.11 A CONTRATADA é responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da
execugdo deste contrato.

14.12 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

1413 Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més sequinte ao da
prestacao dos servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagio.

14.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

14.15 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em condigbes
adequadas ao cumprimento das normas de salide, seguranga e bem-estar no trabalho;

14.16 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
14.17 Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.18 Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo.

14.19 Néao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

14.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes

de habilitag@o e qualificacao exigidas na licitagdo;

14.21 Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

14.22 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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14.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
CONTRATANTE;
14.24 Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacBes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagao;

14.25 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade:

14.25.1 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagbes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

14.25.20s direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sanges civis e penais cabiveis.
14.26 Realizar a fransi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informagodes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara
a execugao dos servicos.

14.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

14.29 Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para
a execugdo do servigo;

14.30 Observar os preceitos da legislagao sobre a jomada de trabalho, conforme a categoria profissional;

14.31 Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribuicéo civel de toda a

méo de obra oferecida para atuar nas instalagbes do 6rgéo;

14.32 Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas & execucgéo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

14.33 Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

14.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

14.35 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
14.36 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;
14.37 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a fim

de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

14.38 Providenciar junto ac CREA efou ao CAU-ER as AnotagGes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.39 Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

14.40 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagbes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizaco e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

14.41 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

14.42 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgédo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

14.43 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 18/01/2010, por ocasido da respectiva
medicio, mediante a apresentagio dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.43.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
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14.43.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto
ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vélidos, conforme artigo 17, inciso |1, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n® 5, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;
14.43.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n* 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e ammazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.
14.44 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
14.45 Observar as direfrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.46 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ac 6rgao competente, conforme o caso;
14.47 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinag@o ambientalmente adequada dos residuos da construg&o civil originarios da contratagao.
14.48 Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115e 15.116, de
2004.
14.49 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
14.49.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;
14.49.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n® 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;
14.49.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverio ser utilizados, na
execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relag&o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes;

14.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificac&o, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

14.51 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
14.52 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gés, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacéo, etc.);
14.53 Em relacéo a execucdo da obra:
14.53.1 Apresentar a comprovacado, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagoes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execugao do contrato;
14.53.2Em caso de descumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos
servigos objeto do contrato;

14.53.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados
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do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

14.53.4 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporério, & execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagéo
do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:
14.53.5 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mituas interferéncias entre os diversos
projetos.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

151 Comete infracdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133,
de 2021.
15.2 Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaracéo

falsa quanto as condigdes de participagéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento do processo licitatério, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

153 O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sangoes:

a) Adverténcia por dar causa a inexecugao parcial do contrato (Art. 155, inciso |, da Lei 14.133/21), quando n&o se justificar a
imposic&o de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infragdes
constantes no artigo 155 da Lei 14.133/21.

c) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando n&o se
justificar a imposigcao de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirad o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos dos incisos VIl a Xl do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao
da penalidade mais grave;

154 A aplicacdo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparacg&o integral do
dano causado 8 CONTRATANTE (§9° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

155 Todas as sangdes previstas em Edital poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei
n°® 14,133, de 2021).

15.6 Antes da aplicagc@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Gteis contado da
data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n° 14.33, de 2021).

15.7 Se a multa aplicada e as indenizagtes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

CONTRATANTE o Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seré descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

159 A aplicagdo das sangBes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10 Na aplicacdo das sancbes serdo consideradas (§1° art. 156, da Lein® 14.133, de 2021):
a
b
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
érgaos de controle.

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

15.11 A aplicagdo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do
dano causado & Administragao Publica.

15.12 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagtes e contratos
da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
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apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.13 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangOes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observado, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesaea obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.33, de 2021).

15.14 O CONTRATANTE devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.15 As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar sao passiveis de
reabilitagao na forma do art. 163, da Lei n® 14.133, de 2021.

16 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

16.1 Valor Global: R$ 242.967,96 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos e sessenta e sete reais e noventa e
seis centavos). O valor contratual sera reajustado anualmente, conforme o Indice de Reajustamentos de Obras Rodoviarias do
DNIT.

16.2 Valores unitarios conforme planilha de composicéo de pregos anexa ao edital.

16.3 O critério de julgamento da proposta & o menor prego global.

16.4 As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

17 DO REEQUILIBRIO

171 O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato. As modificagtes
nos precgos serdo regidas pelos seguintes critérios:

17.1.1 Os pregos ndo poderdo exceder os valores praticados no mercado.
17.1.2 O ()rgéo Gerenciador podera autorizar o aumento do prego inicialmente contratado, a pedido do prestador de servico,
observando-se o seguinte:
a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso I, o ()rgéo Gerenciador deve, preferencialmente, manter a
mesma diferenca percentual estabelecida na época da licitaco entre o prego ofertado pelo licitante e o preco de
mercado.
b) O Orgao Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite maximo
que pode ser alcangado nesta revis&o.
c) O Orgao Gerenciador podera deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.
d) O indeferimento do pedido de revisao, conforme disposto no inciso Il, nde isenta o contratado de cumprir
suas obrigacbes contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.
§ 1° Qualquer excegao a regra descrita no inciso Il alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.
§ 2° O contratado n&o sera liberado de suas obrigagoes contratuais, mesmo que os pregos de mercado superem 0s pregos
constante no contrato.
§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgéo Gerenciador devido a uma redugéo do valor praticado no
mercado ou a um fato que aumente o custo na realizagao da obra.

17.2 As solicitagbes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletronico ou através de protocolo no
setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situado a Rua Artur Bernardes, n® 170 — Bairro Centro —
Coromandel/MG, aos cuidados da gestora de contratos.

18 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
18.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Ficha: 909
Dotagao: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.054.4.4.90.51.00.00
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Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos; . Memcria de Calculo de Quantitativos;

. Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI; . Memarial Descritivo;

. Cronograma fisico-financeiro; . Documentos referentes & responsabilidade técnica.
. Projeto Executivo;

Coromandel/MG, 17 de maio de 2024.

IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 212.932/D
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ANEXO 1l

PROJETOS,CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO- PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E
OUTROS -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Administracao 2021/2024 (;QMPQSK;AQ DO BDI

GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO UR! Lo}

COMPOSICAO DO BDI
SIGLA ITEM PORCENTAGEM
AC Administragao Central 3,80%
SG Seguro e Garantia 0,32%
R Risco 0,56%
DF Despesas Financeiras 1,03%
L Lucro 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e o
CcP PIS 0,65%) 3,65%
1SS Tributos (1SS, \nna_vt'el_de acordo 5.00%
com o municipio)
Aliquota do ISS do municipio (entre @
2% e 5%) SHLL
Conforme legislacao tributaria
municipal, definir estimativa de 0
S o B S Sl pars 100,00%
o ISs
Tributos (Contribuicdo
CPRB Previdencidria sobre a Receita Bruta 4,50%
- 0% ou 4,5% - Desoneragao)
BDI PAD BDI sem desoneragdao 24,22%
BDI DES BDI com desoneracdo 30,66%
FORMULA DO BDI (Férmula Acérddo TCU)
+AC+S+R+G)*(1+ *(1+
BDI.PAD = (1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) o1
(1-CP-ISS)
BDI.DES = (I+AC + S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -t
(1-CP-ISS-CRPB)
AC| ini cédo Central - L itrato para suprir gastos gerais quea

empresa efetua coma sua administragéo, tais como: aluguel da sede, salarios dos
funcionarios da sede, material de expediente, entre outros.

SG| ias, Seguros e istos - incluido trato para suprir gastos
com imprevistos, etc.

R| Riscos - Percentual incluikio no contrato para suprir gastos comriscos.

DF | De F iras - De 1 K a perda
monetéria decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembdso e a data da receita
correspondente.

L |Lucro- inchuido trato aokucro pr

CP | Somatério do COFINS e FIS.
ISS | Imposto Sobre Servigos.
CPRB| Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita

Bruta adotado para do foi SEM D equeestaéa
mais para a Adminit &o Publica.
|CoromandellMG Nome: Guilherme Soares Rodrigues
Local Titulo: Engenheiro Civil
CREA: MG 194.731/D
| 17 de maio de 2024 ART: MG20243001458
Data
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragio 2021/2024 COMPOSIGOES

£ds )
a2

K 1923

GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

DATA BASE: SINAP103/2024- SEINFRA-M G 08/2023 - SEM DESONERAGAO

CuUsTO

UNIDADE UNIT.

DESCRIGAO

| FONTE ‘ co6bniGo COEFIC. ‘

EXECUCAO DEIMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM30 (BASEADA
EM SINAPI 102470)

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CLINDRICA,LARGURA UTILDE
LA <D VARRIMENTODE 244M -CHP DURNO.AF_06/204 CHP R 931 002
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CLINDRICA,LARGURA UTILDE

S <2 VARRIMENTO DE 2,44M -CHIDIURNO.AF_06/201 CHI oy 468 002

PMC-COT 001 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 KG 12000 585 702

PMC-CPU 001 M2 8,24

ESPARGIDOR DEASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3COM ISOLAGAO TERMICA,
SINAPI 83362 AQUECIDO COM 2MACARICOS,COM BARRA ESPARGIDORA 360M,MONTADO CHP 0,0010 26704 027
SOBRE CAMINHAO TOCO,PBT #.300KG,POTENCIA B5CV-CHP DIURNO.AF_05/2023

SINAPI 8836 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 B4 oL

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV,TRACAO 4X4,PESO COM LASTRO DE 4675KG -
SINAPI 89035 CHP DIURNO.AF_06/20% CHP 0,007 B651 023
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV,TRACAO 4X4,PESO COM LASTRO DE 4675KG -

CHIDURNO.AF_06/201

SINAPI 89036 CHI 0,0041 54,1 022

ESPARGIDOR DEASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3COM ISOLAGAO TERMICA,
SINAPI ouse AQUECIDO COM 2MACARICOS,COM BARRA ESPARGIDORA 360M,MONTADO CHI 0,0049 68,78 034
SOBRE CAMINHAO TOCO,PBT #.300KG,POTENCIA B5CV - CHIDIURNO. AF_05/2023

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C
(BASEADA EM SINAPI 104375)

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CLINDRICA,LARGURA UTILDE
LA SED VARRIMENTODE 244M -CHP DURNO.AF_06/204 CcHP o 931 002
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CLINDRICA,LARGURA UTILDE

S <= VARRIMENTO DE 2,44 M -CHIDIURNO.AF_06/201 CHI QY 468 002

PMC-COT 002 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C KG 0,4500 3,40 153

PMC-CPU 002

ESPARGIDOR DEASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
SINAPI 83362 AQUECIDO COM 2MACARICOS,COM BARRA ESPARGIDORA 3,60M,MONTADO CHP 0,0004 26704 on
SOBRE CAMINHAO TOCO,PBT #.300KG,POTENCIA B5CV - CHP DIURNO.AF_05/2023

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 B4 on
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV,TRACAO 4X4,PESO COM LASTRO DE 4675KG -
CHP DIURNO.AF_06/204

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV,TRACAO 4X4,PESO COM LASTRO DE 4675KG -
CHIDURNO.AF_06/201

SINAPI 89035 CHP 0,007 8651 023

SINAPI 89036 CHI 0,0038 541 021

ESPARGIDOR DEASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3COM ISOLAGAO TERMICA,
SINAPI 9u86 AQUECIDO COM 2MACARICOS,COM BARRA ESPARGIDORA 360M,MONTADO CHI 0,0051 68,78 035
SOBRE CAMINHAO TOCO,PBT #.300KG,POTENCIA B5CV - CHIDIURNO. AF_05/2023

|CororrandeIIMG Nome: Guilherme Soares Rodrigues
Local Titulo: Engenheiro Civil
CREA: MG 194.731/D
|17 de maio de 2024 ART: MG20243001458
Data
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administracg02021/2024

GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS EPLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA ORCAMENTARIA

‘ OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO PARQUE DE EXPOSICOES ANTONIO DAGUER
|PROPONENTE:PlefelunMun':'pddeCommandel DESON. BDI1 BDI2 DATA BASE
LOCAL:RodoviaGérson Coutinho da Siva, CoromandelM G = N
[ . NAO 24.22% SNAPIMIZ:ZB; of.fmmmm;
| ENG °*RESPONSAVEL: Guihemme Soares Rodrigues - CREA:MG 94737D
| ORCAMENTO ANALITICO |
PRECO
_ X q cusTo BDI PRECO
ITEM }REFERENCIA coDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND. | QUANTID. | e o6y | (3 | unIT. (RS) T‘%T;:L ‘
| PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO PARQUE DE EXPOSICOES ANTONIO DAGUER 242.967,96 |
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.566,44
" e P ;(::I:ANAE:EI:I? iNTOENSTALA(MO DEPLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANZADA EESTRUTIRA | 450 30700] BDI1 38136 P
LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATEVINTE (20)PONTOS REFERENCIAIS, NCLUSIVE ESTACA
SENFRAMG | ED-50274 | by e, bE MARCAGAO UN 600 8607/ BDI1 0692 64152
g MOBILZAGAO E DESM OBLIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OUREGIAO LM{TROFE COM
SENFRAMG | ED-50392 |\ ool ALOR DE % 050 9462177| BDI1 241759, 120880
SUBTOTALITEM 1 3.566,44
2 TERRAPLENAGEM 54.875,33
LMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DAMETRO
A SHAR ®8525 | DETRONCOMENOR QUE 020M ),COM TRATOR DEESTERAS w2 240009 084/ RERL 980 Heno
ESCAVAGAO HORZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS
22 SINAPI O | OHP/LAMINA:2.8M3) AF_07/2020 M3 432,00 426| BDI1 529 228528
CARGA,MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMNHAO
23 SHAEL DOST4 | g ASCULANTE 1) M?-CARGA COM PA CARREGADERA E DESCARGA LIVRE ad 5200 k| b g
)
o8 AR ears I';Q?:;;)RTE COM CAM NHAO BASCULANTE DE DM, EM VIAURBANA PAVMENTADA,DMT | eices 243] BDI1 302 8H095
25 SINAPI 00576  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLETO DESOLO PREDOM NANTEMENTEARGLOSO | M2 2400,00 256| BDI1 3B 7563200
26 - - AQUISICAO DE CASCALHO PARA BASE (A CARGO DOMUNICIPI0) M3 360,00
ESCAVAGAO VERTICAL PARA NFRAESTRUTURA,COM CARGA, DESCARGA ETRANSPORTE DE
27 SINAPI 0272 |SOLO DE f CATEGORIA, COM ESCAVADERA HIDRAULICA, FROTA DE 1 CAMNHOES M3 360,00 3165 BDI1 3932 05520
BASCULANTES DE DM DM T DE6 KM E VELOCDADEM EDIA 22KM/H
3
- T T II:AE\N;;;)RTECOM CAM NHAO BASCULANTE DE DM? EM VIA URBANA PAVMENTADA,DMT | 346320 243] BOI1 a02 045856
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE EOU SUB BASE PARA PAVIM ENTAGAO DE SOLOS DE
29 SINAPI 96388  |COMPORTAMENTO LATERITICO {ARENOSO)- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,CARGA E M3 360,00 49| BDI1 552 558720
TRANSPORTE
SUBTOTALITEM 2 54.875,33
5 REVESTIMENTO ASFALTICO 178.506,63
31 | PMC-CPU 001 EXECUGAO DE MPRMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM30 (BASEADA EM SNAPI12470) M2 2400,00 824| BDI1 024 2457600
5 o zg;:su)qo DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (BASEADA EM SNAPI — 240000 258] BDI1 a2 768000
TRANSPORTE COM CAM NHAO TANQUE DE TRANSPORTE DEMATERIAL ASFALTICO DE 20000 L,
33 S 02332 | EM Vi URBANA PAVMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM ) AF_07/2020 B e b 1 4 2661
TRANSPORTE COM CAM NHAO TANQUE DE TRANSPORTE DEMATERIAL ASFALTICO DE 20000 L,
34 SINAPI 02333 |EM VIA URBANA PAVMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM 174636 072 BDI1 089 155426
AF_07/2020
35 SINAPI 00988 |CARGA DEMISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE DM*(UNIDADE:M3).AF_07/2020 | M3 60,00 891 BDI1 107 66420,
TRANSPORTE COM CAM NHAO BASCULANTE DE DM? EM VIA URBANA PAVMENTADA,DMT
36 SINAPI 95875 |\ TE30 kM NIDADE: M3XKM), AF_07/2020 M3XKM 1800,00 243| BDI1 302 543600
TRANSPORTE COM CAM NHAO BASCULANTE DE D M? EM VIA URBANA PAVMENTADA,
3 SNAPT 93590 | ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM ).AF_07/2020 M3XKM 245400 036 gECl bt 320628
EXECUGAO DE PAVMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
38 skl %5%5 | ROLAM ENTO - EXCLUSNE CARGA ETRANSPORTE. AF_11208 M3 €000 bdd| = 225058 8505280
SUBTOTALITEM 3 178.506,63
4 URBANIZACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL 6.019,56
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,MOLDADA N LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 3 CM
41 SINAPI $4283 | ) oEX22 CM ALTURA AF 012024 M 69,00 3553| BDI1 8nn 3.04566
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USNADO,MOLDADA NLOCO EM TRECHORETO,30CM
42 SINAPI S4287 ) SEX T CM ALTURA AF 012024 M 69,00 347/ BDI 3,0 297390
SUBTOTALITEM 4 6.019,56
VALORTOTAL (RS) | 242.967,96
Observagies:
Foiconsiderado amedondamento de duas casas decimais para Custo Unitario, P rego Unitario, P rego Total, Quantidade e BDL
|coromandeim 6
Local Nome: Guiherme Soares Rodrigues
Titulo: Engenheiro Cvi
|7 de maio de 2024 CREA: MG 194731D
Data ART: MG20243001458
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURAMUNICIPAL DE COROMANDEL

" . CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
5 GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO
| PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |
| OBRA: PAVIVENTAGRO ASFALTICA NO PARQUE DE EXPOSIGOES ANTONIO DAGUER | VALOR DO INVESTMENTO: RS 242.967,96
| LOCAL: Rodovia Gérson Coutinho da Siva, Coromandel/MG | TIPO DEOBRA: Infraestrutura | PRAZO DE EXECUGAO: 1 més
e DESCRICAQ DOS SERVICOS VALORTOTAL | PARTICIPAGAO 1°MEs
(RS) POR ETAPA (%)
SMPLES (%) | ACUMULADO (%) |
1 | SERVICOS PRELIMINARES 3.566,44 147% 100,00 100,00
2 | TERRAPLENAGEM 5487533 25% 100,00 100,00
3 | REVESTIMENTO ASFALTICO 178.506,63 734T% 100,00 100,00
4 | URBANIZAGAO EDRENAGEM SUPERACIAL 6.019,5 248% 100,00 100,00
TOTAL (%): 100,00% 100,00 100,00
TOTAL (RS): | R 242.967,9 24296796  242.967,96

| CoromandeyMG

Nome: Guilherme Soares Rodrigues

Local

|17demaiod92024

Titulo: Engenheiro Civil
CREA: MG194731D
ART: MG20243001458

Data
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MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO PARQUE DE EXPOSIGOES ANTONIO DAGUER
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INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por escopo descrever os servigos € materiais utilizados para
execugao de Pavimentagao Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, numa
area de 2.400,00m?, no Parque de Exposigoes Antonio Daguer, Municipio de Coromandel-MG. A
pavimentagdo sera executada sobre leito natural. Dentre os servigos estdo topografia, limpeza
mecanizada de camada vegetal, escavacéo, regularizacado e compactacao do subleito, execugéo de base,
imprimacao, pintura de ligagédo, pavimentagao asfaltica com CBUQ e drenagem superficial.

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto e este memorial descritivo.
Quaisquer alteragdes que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes técnicas
visando melhorias, s6 serdo permitidas através de consulta prévia e autorizagdo da fiscalizagcdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendacgdes de execugdo do DNIT, ABNT e de demais normas técnicas pertinentes.

Caso a execugdo dos servicos nado esteja de acordo com as especificagbes e projeto, a
fiscalizagdo da CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar a paralisagdo ou mandar refazé-los.

Ao final da obra sdo obrigatdrios a entrega do Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os
resultados dos ensaios. O controle tecnolégico deve ser feito de acordo com as recomendagdes

constantes nas Especificagoes de Servigo e Normas do DNIT.

DADOS DO PROPONENTE
Proprietario: Municipio de Coromandel-MG
CNPJ: 18.591.149/0001-58
Enderecgo: Rua Artur Bernardes, 170 — Centro - CEP 38550-000 - Coromandel-MG

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Gestor: Prefeitura Municipal de Coromandel
Objeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PARQUE DE EXPOSICOES ANTONIO DAGUER

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO
Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Guilherme Soares Rodrigues
CREA-MG 194.731/D
ART: MG20243001458

JUSTIFICATIVA

A execugdo da obra de pavimentacao asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) no Parque de Exposi¢gdes Antdnio Daguer, situado no municipio de Coromandel/MG, visa:

Melhoria da Infraestrutura: O Parque de Exposigbes Antbnio Daguer € um importante espago
destinado a realizagdo de eventos culturais, comerciais e agropecuarios em nossa comunidade. A
pavimentagdo asfaltica em CBUQ proporcionara uma significativa melhoria na infraestrutura do local,

garantindo melhores condigdes de acesso e circulagédo para expositores, visitantes e demais usuarios.
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Seguranga e Durabilidade: O CBUQ ¢é reconhecido por sua alta resisténcia mecénica e
durabilidade, o que resulta em uma superficie mais estavel e segura para o trafego de veiculos e
pedestres. A execugdo dessa pavimentagdo asfaltica proporcionara um ambiente mais seguro e
confortavel para os frequentadores do Parque de Exposigoes.

Valorizagédo do Espaco: A realizagao dessa obra contribuird significativamente para a valorizagao
do Parque de Exposi¢des Antonio Daguer e seu entorno. Uma infraestrutura adequada e bem mantida é
fundamental para atrair eventos de grande porte, impulsionando o turismo local e gerando beneficios
econdmicos para 0 municipio.

Diante do exposto, consideramos essencial a execucdo da obra de pavimentagéo asfaltica em
CBUQ no Parque de Exposi¢cées Antdnio Daguer, como forma de promover o desenvolvimento local,

garantir a seguranga e o bem-estar dos usuarios, e valorizar esse importante patriménio da nossa cidade.
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA

A placa de obra deve ser executada no modelo da Prefeitura Municipal de Coromandel, e afixada
no acesso principal da obra, em local visivel e sem interferéncia de obstaculos.

As demais placas de obra (Tomadores, construtoras, entre outros) devem ter tamanho igual ou
menor que a placa da Prefeitura.

A medicao deste servigo sera por metro quadrado de placa executada.

LOCAGCAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE
ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

Este servico sera executado por um profissional habilitado, responsavel pela locacao,
alinhamento e inclinagéo das vias. Devera ser verificado in loco as medidas do terreno e checar se estdo
de acordo com as de projeto, e quaisquer duvidas deverao ser resolvidas antes do inicio da obra. Devera
ser executado o estaqueamento para demarcagao dos eixos referenciais e as referéncias de niveis.

Devera prever a utilizagao de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a
perfeita marcagao dos projetos e greides, bem como para a locagéo e execugéo dos servigos de acordo
com as locagoes e os niveis estabelecidos nos projetos.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 104/2009 — Terraplenagem — Servigos
Preliminares.

A medigao deste servigo sera por pontos na area locada.
MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE
COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

Quanto a mobilizagdo, a CONTRATADA devera iniciar imediatamente apds a liberagao da Ordem

de Servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.
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A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalagbes
provisérias necessarias para a perfeita execugao das obras.

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas e
dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

A medigao deste servigo sera por unidade.
TERRAPLENAGEM

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

Os servigos limpeza do terreno consistem em todas as operagdes de desmatamento,
destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em solo, solos organicos, entulhos e outros materiais
impeditivos a implantagédo do empreendimento ou exploragao de materiais das areas de empréstimo. Os
equipamentos para a execugao das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza compreende
as seguintes unidades: Serras mecanicas portateis; Tratores de esteira com lamina frontal; Tratores de
pneus com lamina frontal; Guinchos; Escarificadores; pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.;
Caminhdes basculantes; P& carregadeira.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetagéo a ser
removida e complementada com emprego de servigos manuais. Antes do inicio das operagdes de
desmatamento € necessario observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operacdes de desmatamento ndo atinjam os elementos de prote¢cdo ambiental.

A fiscalizacdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser preservadas, e as
toras

que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior
aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. A limpeza deve ser sempre iniciada pelo
corte de arvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as
cercas, arvores ou construgdes nas vizinhangas. Para derrubada e destocamento em areas que houver
risco de dano a outras arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediagoes,
as arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Uso obrigatdrio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto os servicos de desmatamento,
destocamento, limpeza ou capina ndo tenham sido totalmente concluidos.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 104/2009 — Terraplenagem — Servigos
Preliminares.

A medigao deste servigo sera por metro quadrado (m2) de area limpa.

ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

Esse servigo consiste nas operagdes de remogao do material constituinte do terreno nos locais
onde a implantagdo da geometria projetada requer a sua remocgao (material de corte). Apds a limpeza

superficial foi considerado no projeto escavagédo e retirada de uma camada superficial. Foi prevista a
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execugao de cortes no terreno para conformagéo das areas nos niveis requeridos, do terreno natural até
o greide de terraplenagem indicado no projeto O material de escavagéo nédo podera ser disposto préximo
da crista de taludes, o mesmo devera ser transportado até area de bota fora definida de forma a evitar
risco de instabilidade deles.

Este servigo deve seguir a Especificagcdo DNIT 106/2009 — Terraplenagem — Cortes.

A medigao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de corte realizado.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

O material proveniente da area de corte sera carregado com auxilio de pa carregadeira,

transportado e descarregado no bota-fora, que possui DMT de 4,80km.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, sendo este o solo natural escavado para a
abertura de caixa da pavimentagdo. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protecao
superior.

O DMT do bota fora para destinagdo desse material sera de 4,80km.

A medigdo deste servico sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro

(m3xkm), de material transportado.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO

Regularizagao é a operagao destinada a conformar o leito da area transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm sera considerado
como Terraplenagem.

A Regularizagao sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados
no projeto, prévia e independentemente da construgao de outra camada do pavimento.

Serdo removidas, previamente, toda a vegetagcdo e matéria organica porventura existentes na
area a ser regularizada.

Apo6s a execugao de cortes, aterros e adigdo do material necessario para atingir o greide de
projeto, sera procedida a escarificagdo geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagao,
umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.

Todo o subleito devera ser regularizado a fim de assumir a forma da segao transversal tipo do
leito carrogavel. A compactacao devera ser realizada por compactadores autopropulsores, iniciando nas
bordas e seguindo para o centro, até atingir o grau de compactagéo de 100% do PROCTOR NORMAL.
Nos locais inacessiveis para os compactadores autopropulsores, deverdo ser utilizados compactadores

manuais de placa vibratdria. A expansao deve ser menor que 2%.
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Este servico deve seguir a Especificacdo DNIT 137/2010 — Pavimentacdo — Regularizagdo do
subleito.

A medigao deste servico sera em metros quadrados (m2), de area efetivamente executada.

AQUISIGAO DE CASCALHO PARA BASE (A CARGO DO MUNICIPIO)

O material para a base (cascalho de cava) sera fornecido pela CONTRATANTE.
A escavagao do material (cascalho de cava), carga e transporte da jazida até a obra ficarao na
responsabilidade da CONTRATADA que executara a obra, sem nenhum 6nus para o Municipio.

A medicao deste servigo sera em metros cubicos (m3), de cascalho efetivamente adquirido.

ESCAVAGCAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, FROTA DE 10 CAMINHOES
BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H

Este servico consiste na escavagao, carga e descarga de material de jazida (cascalho) para
execucao de base; e sera realizado por escavadeira hidraulica. O cascalho utilizado para execugao da
base sera fornecido pelo Municipio de Coromandel através da indicagdo de jazida propria. A jazida de
cascalho fica nas proximidades do perimetro urbano de Coromandel a uma distancia média de 7,40km
do local de aplicagao e deve ser transportado em caminhdes basculantes.

Este servigo deve seguir a Especificagdo DNIT 106/2009 — Terraplenagem — Cortes.

A medicao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de escavagéo, carga e descarga

realizada.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, sendo este o cascalho escavado para a
execucgao da base. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protegéo superior.

O DMT de cascalho escavado para a execugao da base sera de 7,40km.

A medigdo deste servico sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro
(m3xkm), de material transportado.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS
DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE

Camada de um pavimento, sobre a qual serd construido o revestimento, destinada a resistir aos
esforgos verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os adequadamente as camadas subjacentes,
executada sobre a sub-base, subleito ou reforgo do subleito devidamente regularizado e compactado.

A execugdo da base compreende as operagdes de mistura, pulverizagdo e umedecimento ou
secagem dos materiais, com mistura prévia ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagéo e
acabamento, realizadas na pista, devidamente preparada, na largura desejada e em quantidades que

permitam atingir a espessura projetada, apds a compactagao.
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A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material existente
na propria pista, ou quando as quantidades a serem executadas nao justificarem a instalagéo de central
de mistura. Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra na composi¢ao da mistura em
maior quantidade. A seguir, deve ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o
atendimento a dosagem e a espessura pretendida. O material espalhado deve receber adequada
conformacgao, de forma que a camada apresente espessura constante.

O material deve ser distribuido e homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos
e motoniveladora, em quantidade suficiente para obten¢ao da espessura da camada compactada definida
em projeto. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
eXxcessivo.

A variagéo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactagéo ¢é de +/- 1 %
da umidade 6tima de compactacgao. Caso o teor de umidade esteja abaixo do limite minimo especificado,
deve ser procedido o umedecimento da camada com caminh&o-tanque distribuidor de agua, seguido da
homogeneizagéo pela atuagédo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo
exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante agdo conjunta da grade de
discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a
correcao e homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado de maneira a se obter a
espessura especificada apds a compactacao.

Encerrada a fase de mistura, é realizada a compactagdo da camada de base de acordo com a
secao especificada em projeto. No segmento experimental realizado na fase inicial da obra, devem ser
verificadas diferentes formas de compactagéo, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos
no decorrer da obra. Nesta fase, deve-se estabelecer o nUmero de passadas necessarias dos rolos
compactadores para atingir o grau de compactagdo especificado e, sempre que houver variagdo no
material ou no equipamento empregado, deve ser realizada nova determinagado. A compactagao deve
evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactacdo deve
prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes do eixo. Os percursos ou passadas
do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade
da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagdo, a compactagao
deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os
trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construgdo, a compactagédo deve ser
executada transversalmente ao eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas
partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactagéo
deve ser executada com rolos vibratérios portateis ou sapos mecanicos. Durante a compactagéo, se
necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante emprego de
caminhao-tanque distribuidor de agua. Esta operagao € exigida sempre que o teor de umidade estiver

abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacéo.
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A camada compactada deve ter espessura de 15 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas
parciais, sendo 10 cm a espessura minima permitida apds compactagao, para as camadas subdivididas.
Nesta fase, devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adigdo de material na fase de
acabamento.

O acabamento deve ser executado pela acdo conjunta de motoniveladora e de rolos
compactadores. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagao de corte,
sendo vetada a correcao de depressdes por adicao de material. A base estabilizada granulometricamente
deve ser imprimada imediatamente, de acordo com as técnicas previstas na norma DNIT 144 — ES:
Pavimentagdo — Imprimagdo com ligante asfaltico, de forma que a base acabada nao fique exposta a
acgao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

O material utilizado (cascalho) deve ter CBR = 60 e a expansao deve ser menor que 0,50%.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 141/2022 — Pavimentagdo — Base estabilizada
granulometricamente — Especificagdo de servigo.

A medicao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de base executada.
REVESTIMENTO ASFALTICO
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM30 (BASEADA EM SINAPI 102470)

O ligante asfaltico empregado na imprimacéo sera o asfalto diluido CM-30, em conformidade com
a norma DNER — EM 363/97. A taxa de aplicacao “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. A taxa de aplicagdo do asfalto diluido
adotado neste projeto é de 1,201/m?2.

Apos a perfeita conformagao geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a
eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicagédo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente
umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicagédo do ligante asfaltico deve ser fixada para
o tipo de ligante, em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). A tolerancia
admitida para a taxa de aplicagédo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada experimentalmente
no campo é de * 0,2 I/m2 Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e
deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. O material ndo deve ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente.
Quando isto néo for possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-se a imprimagao da faixa de
trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. Qualquer falha na aplicagdo do material
betuminoso deve ser imediatamente corrigida. O tempo de exposi¢cdo da base imprimada ao trafego,
depois da efetiva cura (72 horas), deve ser condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo

ultrapassar 30 dias.
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O controle da taxa de aplicagao podera ser feito nas seguintes formas: coloca-se na pista uma
bandeja de peso e areia conhecidos, por uma simples pesagem apds a passagem do carro espargidor
tem-se a quantidade do material betuminoso usado. Com a utilizagdo de uma régua de madeira graduada,
onde sera medido o nivel de material antes e depois da aplicacdo, determinando a quantidade usada no
trecho.

A aplicagédo podera ser executada com o caminhdo espargidor ou manualmente utilizando-se a
caneta sob pressao acoplada ao caminhao espargidor.

A imprimagao deve ser executada de acordo com as Normas Técnicas NBR-9686/93, NBR-
12950/93 e EB-1686/93.

Este servigco deve seguir a Especificagdo DNIT 144/2014 — Pavimentacdo — Imprimagao com
ligante asfaltico.

A medicao deste servigo sera por area, em metro quadrado (m2), de imprimagéo executada.

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (BASEADA EM
SINAPI 104375)

Antes da execugdo dos servigos deve ser implantada a adequada sinalizagdo, visando a
seguranga do trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutengdo permanente durante a
execucao dos servigos. A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e
qualquer material solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme. A temperatura da aplicagado do ligante asfaltico deve ser fixada em fungao da relagéo
temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsédo deve estar entre 20 e 100
segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Apo6s aplicagao do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporagdo em
decorréncia da ruptura.

O material utilizado sera Emulsédo Asfaltica de Ruptura Rapida, RR-2C, diluido em agua na
proporgao 1:1. A taxa a ser aplicada sera em torno de 0,45kg/m2, de forma que permanega uma pelicula
de asfalto residual em torno de 0,3mm.

Deve ser executada a pintura de ligacao na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve
ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia
pista, executando a pintura de ligagao da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.

A fim de evitar a superposicao ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagdes, devem ser
colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo do
ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na
aplicagéo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

O equipamento utilizado é o caminh&o espargidor de asfalto.
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RR-2C é uma emulsao asfaltica catidnica de ruptura rapida, que tem em sua composigao, 67 a
69% de CAP, 2,5 a 3,5 de ph e viscosidade, para 100 a 400 segundos, e apresenta alta consisténcia,
sendo usada como capa selante, pintura de ligagao, tratamento anti-p6 e tratamentos superficiais.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 145/2012 — Pavimentagédo — Pintura de ligagéo
com ligante asfaltico.

A medigao deste servigo sera por area, em metro quadrado (m2), de pintura de ligagédo executada.

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Transporte de material betuminoso, com origem de transporte na REGAP — Refinaria Gabriel
Passos e com destino ao local da obra. Para transportar sera necessario um caminhao de transporte de
material asfaltico com tanque de asfalto.

O DMT total da REGAP — Refinaria Gabriel Passos até a obra é de 471,00km.

A medicao deste servigo sera por momento de transporte, em tonelada por quilometro (txkm), de

material transportado.

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M*

Este servigo consiste na carga da mistura asfaltica em caminhdes basculantes para ser
transportada da usina até o local de aplicagdo. Os caminhdes basculantes fardo as manobras e descarga
da massa na vibroacabadora.

A medicao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de massa asfaltica carregada

nos caminhoes.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

A massa asfaltica sera transportada em caminhao basculante da usina até a obra. A carga,
manobras e descarga da massa na vibroacabadora sera realizada por um caminhdo com as mesmas
caracteristicas anteriores.

Os caminhdes deverdao apresentar suas cagambas lisas e limpas, feita sua limpeza com a
quantidade minima de agua ensaboada, 6leo soluvel ou solugéo cal, para evitar a aderéncia da mistura a
cagamba. Para essa finalidade ndo sera permitido o emprego de gasolina, querosene, dleo diesel e
produtos similares.

Quando as condigbes climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem, todos os
carregamentos de mistura deveréo ser cobertos com lona impermeavel, de modo a reduzir a perda de

calor e evitar a formagéo de crosta na parte superior da carga transportada.
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O DMT total da usina até a obra é de 75,90km.
A medigdo deste servico sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro

(m3xkm), de massa asfaltica transportada.

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa “C” consiste em uma mistura executada em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado e ligante
betuminoso do tipo CAP-50/70, no teor de 5,8 a 6,4 %, sendo que a porcentagem de betume se refere a
mistura de agregados considerada como 100%, espalhada e compactada a quente.

N&o é permitida a execugdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente em dias de chuva. O
concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente
for superior a 10°C.

Os materiais constituintes do Concreto Betuminoso Usinado a Quente devem satisfazer as
Normas pertinentes, e as Especificagoes aprovadas pelo DNIT. O agregado graudo sera de pedra britada.
O agregado miudo sera a areia. Suas particulas individuais devem ser resistentes, estando livres de
torrdes de argila e de substancias nocivas.

Tendo sido decorridos mais de sete dias da execugdo da imprimacéo, tendo havido transito sobre
a superficie imprimada, ou tendo sido a imprimagéo recoberta com areia, p6-de-pedra, etc., devera ser
feita uma pintura de ligagéo.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo
de ligante, em fungéo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente € aquela na qual
o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante
n&o deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do
ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagédo, em
caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para
proteger todo o material.

O espalhamento sera efetuado por vibroacabadoras. Caso ocorram irregularidades na superficie
da camada, as corregbes serdo feitas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse
espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuigdo do concreto betuminoso, sera iniciado o processo de rolagem
para compressao. A temperatura de rolagem devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, sendo esta temperatura fixada experimentalmente para cada caso. A temperatura

recomendavel, para a compressdo da mistura, € aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade
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Saybolt-Furol (DNER ME 004), de 140 £ 15 segundos, para o cimento asfaltico, ou uma viscosidade
especifica, “Engler” (ASTM-D1665), de 40 + 5, para o alcatréo.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa
pressao (60 Ib/pol?), e aumenta-se em progressao aritmética, a medida que a mistura betuminosa suporte
pressdes mais elevadas. A pressdo dos pneus deve variar a intervalos periodicos (60, 80, 100, 120
Ib/pol?), adequando o numero de passadas de forma a atingir o grau de compactagéo especificado.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do ao eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressao devera comegar sempre do ponto mais
baixo para o mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade
da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem seguira até 0 momento em que seja atingida
a compactacao exigida.

Durante a rolagem nao seréo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverao ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos concluidos deverao ser mantidos sem transito até o seu completo resfriamento.
Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida autorizagdo serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A espessura da camada de massa asfaltica é de 2,50 cm, acabada.

A execucgéao dos servigos de pavimentagéo asfaltica com CBUQ, devera ser de acordo com as
Normas Técnicas.

Este servico deve seguir a Especificacdo DNIT 031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto
asfaltico.

A medigao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de massa asfaltica aplicada na

pista.
URBANIZAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA

Ao longo do trecho a ser pavimentado deverdo ser construidos os meios-fios sobre a base
regularizada e compactada, situado entre a guia e a pista de rolamento, com extrusora com 0,13m de
base e 0,22m de altura, destinado a contengéo de passeios e acabamento da rua conforme mostrado no
corte do projeto.

Todo material utilizado na execucdo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

O concreto devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica
a compressao minima (fck) min., aos 28 dias de 20Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de
acordo com o prescrito na norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispbe a norma DNER-ES
330/97.
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Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes nao forem
contidos por canteiros ou passeios, serao aplicadas escoras de concreto magro, em forma de “bolas”
espagadas de 3,0m. Em qualquer dos casos o processo alternativo, eventualmente utilizado, sera
adequado as particularidades de cada obra.

Os meios-fios serdao medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as

declividades executadas.

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA

As sarjetas de concreto ser moldadas “in loco” atendendo ao disposto no projeto ou em
consequéncia de imposicoes construtivas.

A execucgéo das sarjetas de corte devera ser iniciada apos a conclusédo de todas as operagoes de
pavimentagdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma cujos trabalhos de regularizagdo ou
acerto possam danifica-las. O preparo e a regularizagao da superficie de assentamento seréo executados
com operagao manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada
para cada dispositivo. Os materiais empregados para camadas preparatorias para o assentamento das
sarjetas serao os proprios solos existentes no local, ou mesmo, material excedente da pavimentagéo, no
caso de sarjetas de corte. Em qualquer condig¢éo, a superficie de assentamento devera ser compactada
de modo a resultar uma base firme e bem desempenada. Os materiais escavados e nao utilizados nas
operagoes de escavagao e regularizacao da superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, de
modo a ndo prejudicar o escoamento das aguas superficiais. A concretagem envolvera um plano
executivo, prevendo o langamento do concreto em lances alternados. O espalhamento e acabamento do
concreto serdo feitos mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que,
apoiada nas duas guias adjacentes permitira a conformagao da sarjeta a segao pretendida. A retirada das
guias dos segmentos concretados sera feita logo apos constatar-se o inicio do processo de cura do
concreto. O espalhamento e acabamento do concreto dos segmentos intermediarios sera feito com apoio
da régua de desempeno no proéprio concreto dos trechos adjacentes. A cada segmento com extenséo
maxima de 12,0m sera executada uma junta de dilatagdo, preenchida com argamassa asfaltica. O
concreto utilizado, no caso de dispositivos revestidos, devera ser preparado em betoneira, com fator
agua/cimento apenas suficiente para alcangar trabalhabilidade e em quantidade suficiente para o uso
imediato, ndo sendo permitido a sua re-dosagem.

O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de revestimento devera
ser dosado racionalmente e experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica a compresséao
minima (fck;min), aos 28 dias, de 20MPa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o
prescrito na norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispdem as especificagdes do DNER — ES
330/97.
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A sarjeta sera um canal longitudinal, com espessura de 10,00cm, largura de 30,0cm e inclinagao
de acordo com a via, conforme projeto e/ou memoéria de célculo, situado entre a guia e a pista de
rolamento, destinado a coletar e conduzir as aguas de escoamento superficial até os pontos de coleta.

As sarjetas serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as

declividades executadas.

CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos presentes neste memorial descritivo que ndo atenderem as especificagbes
técnicas do Municipio de Coromandel, e dos 6rgéos pertinentes, deverdo ser recuperados ou refeitos
conforme critério da fiscalizagdo, sem implicar em 6nus para a Contratante. Todas as especificacoes
contidas neste memorial estdo de acordo com as normas da ABNT, DNIT e demais normas técnicas
pertinentes. Todos os servigos a serem executados devem estar de acordo com suas respectivas normas
técnicas. Este memorial € complementado por uma planilha orgamentaria e pelo projeto de pavimentagao
asfaltica, que em conjunto orientam a execugéo da obra.

O laudo do controle tecnoldgico do CBUQ devera ser entregue antes da ultima medigéo.

Todos os materiais e servigos deverdo ser submetidos a ensaios técnicos, sendo que seus custos
estdo incluidos no seu custo unitario na planilha orgamentaria.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.

Coromandel, 17 de maio de 2024.

Guilherme  Soares  Rodrigues Fernando Breno Valadares Vieira
Eng. Civil —- CREA-MG 194.731/D Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Estado de Minas Gerais

Administracao 2021/2024

PREFHTURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBAN

MEMORIA DE CACULO DE QUANTITATIVOS

OBRA:

PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO PARQUE DE EXPOSIGOES ANTONIO DAGUER

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO ECOLOCACAODEPLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,ESP.0,45MM,DIMENSAO
(3X15)M, PLOTADA COM ADESIVO VINiLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40M M ,EM ESTRUTURA METALICA DE

™ |METALON 20X20MM, ESP. 125MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA LOLAL :50
PVA DUAS (2) DEMAOS
Comprimento (m) Largura (m) Area (m2)
3,00 150 250
LOCACAO TOPOGRAFICA PARA ATEVINTE (20) PONTOS REFERENCIATS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE
2 [accacio TOTAL 6,00

Trecho

Pontos (un)

E VELOCIDADE MEDIA22 KM /H

Patio a ser pavimentado 6
13 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DEOBRA EM CENTRO URBANO OUREGIAO LIMITROFE COM VALOR ATEO TOTAL 0.50
~ |VALOR DE 1000.000,00 ’
0,50%do valorda obra.
2 [TERRAPLENAGEM
21 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO TOTAL 2.400.00
" [IMENOR QUE 020M),COM TRATOR DE ESTEIRAS . ’
Trecho Comprimento (m) Largura (m) Area (m2)
Patio a ser pavimentado 50,00 48,00 240000
22 |ESCAVACAOHORIZONTALEM SOLO DE A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS TOTAL 432,00
Trecho Area(m2) Espessura (m) Volume (m3)
Patio a ser pavimentado 240000 0,8 432,00
o CARGA,MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 -
3 |cCARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE Ulehrtal $32:00
Trecho Area (m2) Espessura (m) Volume (m3)
Patio a ser pavimentado 240000 0.8 432,00
24 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 0 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE30 KM TOTAL 2.695,68
DMT jazida Momento de transporte
Trecho Volume (m3
(m3) (km) Empolamento (m3xkm)
Patio a ser pavimentado 432,00 480 130 269568
25 |[REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEM ENTE ARGILOSO TOTAL 2.400,00
Trecho Comprimento (m) Largura (m) Area (m2)
Patio a ser pavimentado 50,00 48,00 2400,00
26 |AQUISICAO DE CASCALHO PARA BASE (A CARGO DO M UNICIPIO) TOTAL 360,00
Trecho Area (m2) Espessura (m) Volume (m3)
Patio a ser pavimentado 240000 0,5 360,00
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE *
27 |CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,FROTA DE 10 CAMINHOES BASCULANTES DE 0 M?, DMT DE 6 KM TOTAL 360,00

COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA ETRANSPORTE

Trecho Area(m2) Espessura (m) Volume (m3)
Patio a ser pavimentado 240000 0,5 360,00
28 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 0 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE30 KM TOTAL 3.463,20
Trecho Volume (m3) DM(I ri:)zida Empolamento M omen(t:; g:ktmra)nsporte
Patio a ser pavimentado 360,00 740 130 346320
29 EXECUGCAO ECOMPACTAGCAO DE BASE EOUSUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE SOLOS DE TOTAL 360,00

Trecho

Area (m2)

Espessura (m)

Volume (m3)

Patio a ser pavimentado

240000 05

360,00
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3 |REVESTIMENTO ASFALTICO
3.1 |EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM 30 (BASEADA EM SINAPI 102470) TOTAL | 2.400,00
Trecho Comprimento (m) Largura (m) Area (m2)
P atio a ser pavimentado 50,00 48,00 2.400,00
3.2 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (BASEADA EM SINAPI104375) TOTAL | 2.400,00
Trecho Comprimento (m) Largura (m) Area (m?)
P atio a ser pavimentado 50,00 48,00 2.400,00
33 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA TOTAL 118,80
*~ |URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE30KM ’
Area de Imprimagao Consumo de CM-30 Peso total de DMT (k Movimento de transporte
(m?) (t/m?) CM-30 (t) (km) (txkm)
2.400,00 0,002 2,88 30,00 86,40
Area de Pintura de Consumo de RR-2C Peso total de DMT (km Movimento de transporte
Ligacdo (m?) (t/m?) RR-2C (t) (km) (txkm)
2400,00 0,00045 108 30,00 32,40
34 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA TOTAL 1.746.36
" JURBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM ) ’
Area de Imprimagéo Consumo de CM-30 Peso totalde DMT (k Movimento de transporte
(m2) (t/m?) CM-30 (t) (km) (txkm)
2.400,00 0,002 2,88 44100 1270,08
Area de Pinturade Consumo de RR-2C Peso totalde DMT (km) Movimento de transporte
Ligagdo (m?) (t/m?) RR-2C (t) (txkm)
2.400,00 0,00045 108 44100 476,28
3.5 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10M? TOTAL 60,00
Area de P(E:T\]/zi;nentagéo Espessura (cm) Volume (m3)
2.400,00 2,50 60,00
36 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE30 KM TOTAL | 1.800,00
Igual ao volume de CBUQ DMT da usina (km) Momento de transporte
(m?) (m3xkm)
60,00 30,00 1800,00
a7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA
7 |bMT EXCEDENTE A 30 KM VUL ZHES 00
Igual ao volume de CBUQ DMT da usina (km) Momento de transporte
(m?) (m3xkm)
60,00 45,90 2754,00
38 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - TOTAL 60.00
" |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ’
Area de P(erzT\]/zi;nentagéo Espessura (cm) Volume (m3)
2.400,00 2,50 60,00
4 |URBANIZACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
4.1 TOTAL 69,00
ALTURA
Dos dois lados Comprimento aj Comprimento a
Trecho Comprimento (m) da via? acrescer descontar Comprimento total (m)
_ (m) (m)
P atio a ser pavimentado 50,00 Nao 19,00 69,00
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30 CM BASEX 0 CM
42 TOTAL 69,00
ALTURA
Dos dois lados Comprimento al Comprimento a
Trecho Comprimento (m) da via? acrescer descontar Comprimento total (m)
_ (m) (m)
P atio a ser pavimentado 50,00 Nao 19,00 69,00
I Coromandel/MG
Local Nome: GUILHERME SOARES RODRIGUES
Titulo: Engenheiro Civil
|17 de maio de 2024 CREA: MG-194.731/D
Data ART: MG20243001458
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ANEXO 1lIl - MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO LICITATOBIO N° 047/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024

MINUTA DE CONTRATO DE .
CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO
PARQUE DE EXPOSICOES ANTONIO

DAGUER, MUNICIPIO DE
COROMANDEL/MG E A
EMPRESA/LICITANTE......cccoorremre e

(PODERA SER MODIFICADO PARA MELHOR ADEQUACAO ao interesse ptiblico)

O MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG, inscrito no CNPJ n.° 18.591.149/0001-58,
neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, e
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a

Empresallicitante .............. , CNPJ/ CPF n° ...., estabelecida na cidade de .... na
que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
......... , CPF n° ........ daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA e

tem entre si, justo e contratado e celebram, por forca do presente instrumento,
atendendo ao disposto no Paragrafo Unico do artigo 53, da Lei n® 14.133/2021, em
conformidade com o constante do Processo Licitatorio n°® 047/2024, na modalidade
Concorréncia Eletronica n°® 004/2024, o presente CONTRATO, que reger-se-a pelas
disposi¢cbes da Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n°® Decretos Municipais n°
256/2023 e n°263/2023, mediante as seguintes clausulas e condig¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1. O presente contrato tem por objeto : CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE, NO PARQUE DE EXPOSICOES ANTONIO DAGUER, MUNICIPIO DE
COROMANDEL/MG, conforme itens constantes do Projeto Baésico, Projetos,
Planilhas e Cronogramas, partes integrantes deste instrumento, em quantitativos
a serem informados pela contratante, através de requisigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO
21 - Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de
CONTRATAGCAO POR EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, nos termos do
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artigo 6°, inciso XXXVIII, e art. 46, inc. |, ambos da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 — O valor total da contratagcdo é de RS ............ (oo )

3.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
4.1 O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim

como os prazos e condi¢gdes de conclusao, entrega, observagédo e recebimento do
objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1As regras, condicbes de pagamento e demais procedimentos correlatos estido
estabelecidos no Projeto Basico.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDIGOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medi¢des serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados
até a sua correcio total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administragcdo Local’, o pagamento sera
proporcional a execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos
pela fiscalizagdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servigco executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Prefeitura
Municipal.

6.4. Alteracbes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado
poderdo acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboracdo da proposta, como alteragdes normativas e
indisponibilidade de materiais no mercado.
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6.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequagao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissées em qualquer das pecgas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos nédo serdo causa de
qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

71 A fiscalizagdo da execugdo do objeto sera efetuada por
Comissao/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 O prazo de vigéncia contratual tera inicio a contar da data da assinatura do
contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021, e tera duracao de 06 (seis) meses.

PARAGRAFO UNICO: A obra/os servigos sera(do) executada(os) levando-se em
consideragao as ordens de servigo emitidas.

8.2 O prazo maximo para execuc¢ao do objeto serade_01 (um) meses, contados
da data da expedic¢ao, pelo Municipio de COROMANDEL/MG, da Ordem de Servigos,
de conformidade com o(s) cronograma(s) fisico-financeiro(s).

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo estabelecido no “caput’” desta clausula
podera ser prorrogado, através de Aditivo Contratual, caso ocorra motivo
plenamente justificado e aceito pelo Municipio de COROMANDEL/MG, mantidos
os precos e demais condi¢cdes previamente estabelecidas.

PARAGRAFO SEGUNDO: A fiscalizagdo ndo acatara solicitacdo de aditivo de
prorrogac¢ao do prazo de vigéncia de execucao da obra, bem como de realinhamento
de precos, quando o atraso ocorrer por falta de gerenciamento da obra pela
contratada, sem justificativa plausivel.

CLAUSULA NONA - DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS
9.1. As despesas decorrentes com o objeto desta licitagdo constam no Projeto

Basico.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO
10.1. As regras da garantia constam no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA
CONTRATANTE
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11. As obrigagbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sé&o aquelas previstas no
Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA, DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA,
RESPONSABILIDADE CIVIL

12.1. O planejamento operacional dos servigos constantes deste contrato como as

aquisicdes, contratacbes de mao de obra, licencas, sinalizagdes, equipamentos,
softwares e hardwares, instalacdes e todos 0s insumos necessarios a execucao dos
servicos sao de responsabilidade da Contratada.
12.1.1. Todo e qualquer atraso injustificado sera passivel de pagamento de
sancdes contratuais.
12.1.2. Em caso de avango no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela,
somente podera ocorrer em caso de consulta formal Prefeitura Municipal e
solicitagdo de alteracdo do cronograma de desembolso, devendo a contratada
fornecer juntamente com a solicitagdo de alteragdo do cronograma de desembolso,
€ 0 novo cronograma fisico x financeiro.

12.2. Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

12.3. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucgao da obra e/ou servicgo.

12.4. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2°, da Lei n® 14.133/2021 e artigo 618, do
Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAGOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS

13. As infragdes e sancgbes administrativas referentes a execugédo do contrato sao
aquelas previstas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14. O presente contrato/ata podera ser rescindido de conformidade com o disposto
nos artigos 137 a 139 da Lei 14.133/21.

Paragrafo unico - Na ocorréncia de rescisdo, por conveniéncia administrativa, a
CONTRATADA sera notificada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PROTEGAO DE DADOS

15.1 As partes garantem que tomaréao todas as medidas de seguranga, de governanga
e boas praticas no tratamento de dados e informagdes. A adequagao das medidas
devera levar em conta a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais —
LGPD), e diretrizes, padrdes técnicos e boas praticas a serem determinadas pela
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Autoridade Nacional de Protecao de Dados, o que podera incluir selos, certificados e
cbdigos de conduta regularmente emitidos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverda a Administragao
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas; e

podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc&o contratual.

16.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagcées nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

16.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.6. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

16.8. A extincdo do contrato nado configura obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERAGOES

18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Registros que nao caracterizam alteragcéo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO
19.1 As regras acerca do reajustamento e do reequilibrio sdo as estabelecidas no

Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESSIMA - DA VALIDADE E PUBLICAGAO

Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet.

CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para dirimir todas as questdes oriundas do presente Contrato, € competente o Foro
da Comarca de Coromandel/MG.

E, para firmeza e como prova de haver, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em
2 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido
arquivado no Municipio de Coromandel/MG, com registro de seu extrato, e dele
extraidas as copias necessarias.

Coromandel/MG, ....... de oo (o [N

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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