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1 INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por escopo descrever os servigos e materiais utilizados para
execucao de Pavimentacdo Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, numa area
de 2.400,00m?, no Parque de Exposi¢cdoes Antonio Daguer, Municipio de Coromandel-MG. A
pavimentacdo sera executada sobre leito natural. Dentre os servigos estédo topografia, limpeza mecanizada
de camada vegetal, escavacgao, regularizagdo e compactagao do subleito, execugdo de base, imprimagéo,
pintura de ligagao, pavimentagao asfaltica com CBUQ e drenagem superficial.

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto e este memorial descritivo. Quaisquer
alteragbes que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagbes técnicas visando
melhorias, s6 serdo permitidas através de consulta prévia e autorizagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
recomendacgdes de execugao do DNIT, ABNT e de demais normas técnicas pertinentes.

Caso a execugao dos servicos ndo esteja de acordo com as especificagbes e projeto, a fiscalizagao
da CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar a paralisagdo ou mandar refazé-los.

Ao final da obra sdo obrigatérios a entrega do Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os
resultados dos ensaios. O controle tecnolégico deve ser feito de acordo com as recomendagdes constantes

nas Especificagbes de Servigo e Normas do DNIT.

1.1 DADOS DO PROPONENTE

Proprietario: Municipio de Coromandel-MG
CNPJ: 18.591.149/0001-58
Endereco: Rua Artur Bernardes, 170 — Centro - CEP 38550-000 - Coromandel-MG

1.2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

Gestor: Prefeitura Municipal de Coromandel

Objeto: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO PARQUE DE EXPOSICOES ANTONIO DAGUER
1.3 DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responséavel Técnico: Engenheiro Civil Guilherme Soares Rodrigues
CREA-MG 194.731/D
ART: MG20243001458

2 JUSTIFICATIVA

A execugdo da obra de pavimentagao asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
no Parque de Exposi¢cdes Antdnio Daguer, situado no municipio de Coromandel/MG, visa:
Melhoria da Infraestrutura: O Parque de Exposi¢cdes Antdnio Daguer € um importante espago

destinado a realizagdo de eventos culturais, comerciais e agropecuarios em nossa comunidade. A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO - (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pégina 3 de 15



Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragao 2021/2024

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

pavimentacao asfaltica em CBUQ proporcionara uma significativa melhoria na infraestrutura do local,
garantindo melhores condi¢des de acesso e circulagao para expositores, visitantes e demais usuarios.

Seguranga e Durabilidade: O CBUQ é reconhecido por sua alta resisténcia mecéanica e durabilidade,
0 que resulta em uma superficie mais estavel e segura para o trafego de veiculos e pedestres. A execugao
dessa pavimentacéao asfaltica proporcionara um ambiente mais seguro e confortavel para os frequentadores
do Parque de Exposicdes.

Valorizagao do Espaco: A realizagdo dessa obra contribuira significativamente para a valorizagédo do
Parque de Exposi¢cdes Anténio Daguer e seu entorno. Uma infraestrutura adequada e bem mantida é
fundamental para atrair eventos de grande porte, impulsionando o turismo local e gerando beneficios
econdmicos para o municipio.

Diante do exposto, consideramos essencial a execugao da obra de pavimentagdo asfaltica em
CBUQ no Parque de Exposi¢cdes Antdnio Daguer, como forma de promover o desenvolvimento local,

garantir a seguranga e o bem-estar dos usuarios, e valorizar esse importante patrimdnio da nossa cidade.
3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA

A placa de obra deve ser executada no modelo da Prefeitura Municipal de Coromandel, e afixada no
acesso principal da obra, em local visivel e sem interferéncia de obstaculos.

As demais placas de obra (Tomadores, construtoras, entre outros) devem ter tamanho igual ou
menor que a placa da Prefeitura.

A medigao deste servigo sera por metro quadrado de placa executada.

3.2 LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE
ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

Este servigo sera executado por um profissional habilitado, responsavel pela locagao, alinhamento e
inclinacédo das vias. Devera ser verificado in loco as medidas do terreno e checar se estdo de acordo com
as de projeto, e quaisquer duvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio da obra. Devera ser executado o
estaqueamento para demarcagéo dos eixos referenciais e as referéncias de niveis.

Devera prever a utilizagao de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a
perfeita marcagdo dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugdo dos servicos de acordo
com as locagdes e o0s niveis estabelecidos nos projetos.

Este servigo deve seguir a Especificacdo DNIT 104/2009 — Terraplenagem — Servigos Preliminares.

A medicao deste servigo sera por pontos na area locada.

3.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00
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Quanto a mobilizagdo, a CONTRATADA devera iniciar imediatamente apds a liberagdo da Ordem
de Servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.

A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalagoes
provisorias necessarias para a perfeita execugao das obras.

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas e
dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

A medigao deste servigo sera por unidade.

4 TERRAPLENAGEM

41 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

Os servigos limpeza do terreno consistem em todas as operagdes de desmatamento, destocamento,
retiradas de restos de raizes envoltos em solo, solos organicos, entulhos e outros materiais impeditivos a
implantacdo do empreendimento ou exploragdo de materiais das areas de empréstimo. Os equipamentos
para a execugao das operagcbes de desmatamento, destocamento e limpeza compreende as seguintes
unidades: Serras mecanicas portateis; Tratores de esteira com Iamina frontal; Tratores de pneus com lamina
frontal; Guinchos; Escarificadores; pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.; Caminhdes
basculantes; Pa carregadeira.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetacéo a ser
removida e complementada com emprego de servigos manuais. Antes do inicio das operagbes de
desmatamento é necessario observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operagdes de desmatamento ndo atinjam os elementos de protegdo ambiental.

A fiscalizagédo deve assinalar, mediante caiagdo, as arvores que devem ser preservadas, e as toras

que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior
aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. A limpeza deve ser sempre iniciada pelo
corte de arvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as
cercas, arvores ou construgdes nas vizinhancas. Para derrubada e destocamento em areas que houver
risco de dano a outras arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediagdes, as
arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedagos a partir do topo.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto os servigos de desmatamento,
destocamento, limpeza ou capina nao tenham sido totalmente concluidos.

Este servigo deve seguir a Especificacdo DNIT 104/2009 — Terraplenagem — Servigos Preliminares.

A medicéo deste servigo sera por metro quadrado (m2) de area limpa.

4.2 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
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Esse servigo consiste nas operagdes de remogao do material constituinte do terreno nos locais onde
a implantacdo da geometria projetada requer a sua remogao (material de corte). Apds a limpeza superficial
foi considerado no projeto escavagao e retirada de uma camada superficial. Foi prevista a execugao de
cortes no terreno para conformagdo das areas nos niveis requeridos, do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto O material de escavagédo nao podera ser disposto proximo da crista de
taludes, o mesmo devera ser transportado até area de bota fora definida de forma a evitar risco de
instabilidade deles.

Este servigo deve seguir a Especificacdo DNIT 106/2009 — Terraplenagem — Cortes.

A medicéo deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de corte realizado.

4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

O material proveniente da area de corte serd carregado com auxilio de pa carregadeira,

transportado e descarregado no bota-fora, que possui DMT de 4,80km.

4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, sendo este o solo natural escavado para a
abertura de caixa da pavimentagcdo. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protecéo
superior.

O DMT do bota fora para destinagdo desse material sera de 4,80km.

A medicao deste servigo sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro (m3xkm),

de material transportado.

4.5 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO

Regularizagdo é a operagao destinada a conformar o leito da area transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm sera considerado
como Terraplenagem.

A Regularizagéo sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no
projeto, prévia e independentemente da constru¢ao de outra camada do pavimento.

Serdo removidas, previamente, toda a vegetagao e matéria organica porventura existentes na area
a ser regularizada.

Apds a execugao de cortes, aterros e adicao do material necessario para atingir o greide de projeto,
sera procedida a escarificagdo geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou
secagem, compactacao e acabamento.

Todo o subleito devera ser regularizado a fim de assumir a forma da secao transversal tipo do leito

carrocavel. A compactacao devera ser realizada por compactadores autopropulsores, iniciando nas bordas
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e seguindo para o centro, até atingir o grau de compactagédo de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais
inacessiveis para os compactadores autopropulsores, deverédo ser utilizados compactadores manuais de
placa vibratéria. A expansao deve ser menor que 2%.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 137/2010 — Pavimentagcdo — Regularizacdo do
subleito.

A medicdo deste servigo sera em metros quadrados (m2), de area efetivamente executada.

4.6 AQUISIGAO DE CASCALHO PARA BASE (A CARGO DO MUNICIPIO)

O material para a base (cascalho de cava) sera fornecido pela CONTRATANTE.
A escavacdo do material (cascalho de cava), carga e transporte da jazida até a obra ficardo na
responsabilidade da CONTRATADA que executara a obra, sem nenhum 6nus para o Municipio.

A medigéo deste servigo sera em metros cubicos (m3), de cascalho efetivamente adquirido.

4.7 ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, FROTA DE 10
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H

Este servico consiste na escavagdo, carga e descarga de material de jazida (cascalho) para
execucgao de base; e sera realizado por escavadeira hidraulica. O cascalho utilizado para execugao da base
sera fornecido pelo Municipio de Coromandel através da indicagéo de jazida prépria. A jazida de cascalho
fica nas proximidades do perimetro urbano de Coromandel a uma distancia média de 7,40km do local de
aplicagao e deve ser transportado em caminhdes basculantes.

Este servigo deve seguir a Especificacdo DNIT 106/2009 — Terraplenagem — Cortes.

A medigéo deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de escavagao, carga e descarga
realizada.

4.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, sendo este o cascalho escavado para a
execucgao da base. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com prote¢ao superior.

O DMT de cascalho escavado para a execugao da base sera de 7,40km.

A medicao deste servigo sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro (m3xkm),
de material transportado.

4.9 EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA
E TRANSPORTE

Camada de um pavimento, sobre a qual sera construido o revestimento, destinada a resistir aos
esforgos verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os adequadamente as camadas subjacentes,

executada sobre a sub-base, subleito ou reforgo do subleito devidamente regularizado e compactado.
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A execugdo da base compreende as operagdes de mistura, pulverizacdo e umedecimento ou
secagem dos materiais, com mistura prévia ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagao e
acabamento, realizadas na pista, devidamente preparada, na largura desejada e em quantidades que
permitam atingir a espessura projetada, apds a compactagéo.

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material existente na
propria pista, ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalacdo de central de
mistura. Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra na composigdo da mistura em maior
quantidade. A seguir, deve ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento
a dosagem e a espessura pretendida. O material espalhado deve receber adequada conformacgao, de forma
que a camada apresente espessura constante.

O material deve ser distribuido e homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e
motoniveladora, em quantidade suficiente para obtengao da espessura da camada compactada definida em
projeto. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
excessivo.

A variagéo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactagéo é de +/- 1 % da
umidade 6tima de compactagédo. Caso o teor de umidade esteja abaixo do limite minimo especificado, deve
ser procedido o umedecimento da camada com caminhdo-tanque distribuidor de agua, seguido da
homogeneizacdo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo
exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante acdo conjunta da grade de
discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a
corregdo e homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado de maneira a se obter a
espessura especificada apds a compactagao.

Encerrada a fase de mistura, é realizada a compactagdo da camada de base de acordo com a
secao especificada em projeto. No segmento experimental realizado na fase inicial da obra, devem ser
verificadas diferentes formas de compactagédo, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos no
decorrer da obra. Nesta fase, deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias dos rolos
compactadores para atingir o grau de compactagao especificado e, sempre que houver variagdo no material
ou no equipamento empregado, deve ser realizada nova determinacdo. A compactacdo deve evoluir
longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactagao deve prosseguir das
duas bordas para o centro, em percursos equidistantes do eixo. Os percursos ou passadas do equipamento
utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no
percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagédo, a compactagao deve progredir da borda
mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construgdo, a compactacdo deve ser
executada transversalmente ao eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas

partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactacao
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deve ser executada com rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos. Durante a compactagao, se
necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante emprego de
caminhdo-tanque distribuidor de agua. Esta operagdo é exigida sempre que o teor de umidade estiver
abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacgao.

A camada compactada deve ter espessura de 15 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas
parciais, sendo 10 cm a espessura minima permitida apés compactacao, para as camadas subdivididas.
Nesta fase, devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adicdo de material na fase de
acabamento.

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora e de rolos
compactadores. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagéo de corte,
sendo vetada a corregdo de depressdes por adicdo de material. A base estabilizada granulometricamente
deve ser imprimada imediatamente, de acordo com as técnicas previstas na norma DNIT 144 — ES:
Pavimentagdo — Imprimagao com ligante asfaltico, de forma que a base acabada nao fique exposta a agao
de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

O material utilizado (cascalho) deve ter CBR = 60 e a expansao deve ser menor que 0,50%.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 141/2022 — Pavimentagdo — Base estabilizada
granulometricamente — Especificagao de servico.

A medicéo deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de base executada.
5 REVESTIMENTO ASFALTICO
5.1 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM30 (BASEADA EM SINAPI 102470)

O ligante asfaltico empregado na imprimacéao sera o asfalto diluido CM-30, em conformidade com a
norma DNER — EM 363/97. A taxa de aplicacao “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. A taxa de aplicagao do asfalto diluido adotado
neste projeto é de 1,20l/m2.

Apés a perfeita conformagcdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a
eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicagcdo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente
umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme. A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante,
em funcdo da relagao temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos
diluidos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). A toleréncia admitida para a taxa de
aplicagéo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo é de + 0,2 I/m>.
Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao trafego. O material ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos
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10°C, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Quando isto néo for possivel, trabalha-se em
uma faixa de trafego e executa-se a imprimag¢ao da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for
liberada ao trafego. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.
O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura (72 horas), deve ser
condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias.

O controle da taxa de aplicagdo podera ser feito nas seguintes formas: coloca-se na pista uma
bandeja de peso e areia conhecidos, por uma simples pesagem apos a passagem do carro espargidor tem-
se a quantidade do material betuminoso usado. Com a utilizagdo de uma régua de madeira graduada, onde
sera medido o nivel de material antes e depois da aplicagao, determinando a quantidade usada no trecho.

A aplicagao podera ser executada com o caminhdo espargidor ou manualmente utilizando-se a
caneta sob pressao acoplada ao caminhao espargidor.

A imprimacdo deve ser executada de acordo com as Normas Técnicas NBR-9686/93, NBR-
12950/93 e EB-1686/93.

Este servigo deve seguir a Especificagdo DNIT 144/2014 — Pavimentacdo — Imprimagao com ligante
asfaltico.

A medigéo deste servigo sera por area, em metro quadrado (m2), de imprimagao executada.

5.2 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (BASEADA EM
SINAPI 104375)

Antes da execugao dos servigcos deve ser implantada a adequada sinalizagdo, visando a seguranga
do trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutengdo permanente durante a execucdo dos
servigos. A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o pé e todo e qualquer material
solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de
maneira uniforme. A temperatura da aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada em fungdo da relagéo
temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100
segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Ap6s aplicacao do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporagdo em decorréncia
da ruptura.

O material utilizado sera Emulsdo Asfaltica de Ruptura Rapida, RR-2C, diluido em agua na
proporcao 1:1. A taxa a ser aplicada sera em torno de 0,45kg/m2, de forma que permanega uma pelicula de
asfalto residual em torno de 0,3mm.

Deve ser executada a pintura de ligagédo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser
deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista,

executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.
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A fim de evitar a superposicdo ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacbées, devem ser
colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo do
ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na
aplicagao do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

O equipamento utilizado é o caminhao espargidor de asfalto.

RR-2C é uma emulsao asfaltica catidnica de ruptura rapida, que tem em sua composi¢ao, 67 a 69%
de CAP, 2,5 a 3,5 de ph e viscosidade, para 100 a 400 segundos, e apresenta alta consisténcia, sendo
usada como capa selante, pintura de ligagao, tratamento anti-p6 e tratamentos superficiais.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 145/2012 — Pavimentacdo — Pintura de ligagdo com
ligante asfaltico.

A medigéo deste servigo sera por area, em metro quadrado (m2), de pintura de ligacao executada.

5.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
Transporte de material betuminoso, com origem de transporte na REGAP — Refinaria Gabriel
Passos e com destino ao local da obra. Para transportar sera necessario um caminhao de transporte de
material asfaltico com tanque de asfalto.
O DMT total da REGAP — Refinaria Gabriel Passos até a obra é de 471,00km.
A medicdo deste servigo sera por momento de transporte, em tonelada por quilometro (txkm), de

material transportado.

5.5 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M*

Este servico consiste na carga da mistura asfaltica em caminhbdes basculantes para ser
transportada da usina até o local de aplicagdo. Os caminhdes basculantes fardo as manobras e descarga
da massa na vibroacabadora.

A medicao deste servigco sera por volume, em metro cubico (m3), de massa asfaltica carregada nos
caminhdes.

5.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM

5.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

A massa asfaltica sera transportada em caminhdo basculante da usina até a obra. A carga,

manobras e descarga da massa na vibroacabadora sera realizada por um caminhdo com as mesmas

caracteristicas anteriores.
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Os caminhdes deverdo apresentar suas cagambas lisas e limpas, feita sua limpeza com a
quantidade minima de agua ensaboada, 6leo soluvel ou solugado cal, para evitar a aderéncia da mistura a
cagamba. Para essa finalidade ndo sera permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo diesel e
produtos similares.

Quando as condi¢des climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem, todos os
carregamentos de mistura deverao ser cobertos com lona impermeavel, de modo a reduzir a perda de calor
e evitar a formagao de crosta na parte superior da carga transportada.

O DMT total da usina até a obra & de 75,90km.

A medicao deste servigo sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro (m3xkm),

de massa asfaltica transportada.

5.8 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa “C” consiste em uma mistura executada em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado e ligante betuminoso
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,8 a 6,4 %, sendo que a porcentagem de betume se refere a mistura de
agregados considerada como 100%, espalhada e compactada a quente.

Nao é permitida a execugdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente em dias de chuva. O
concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10°C.

Os materiais constituintes do Concreto Betuminoso Usinado a Quente devem satisfazer as Normas
pertinentes, e as Especificacdes aprovadas pelo DNIT. O agregado graudo serd de pedra britada. O
agregado miudo sera a areia. Suas particulas individuais devem ser resistentes, estando livres de torrdes de
argila e de substancias nocivas.

Tendo sido decorridos mais de sete dias da execugao da imprimagao, tendo havido transito sobre a
superficie imprimada, ou tendo sido a imprimagéo recoberta com areia, pé-de-pedra, etc., devera ser feita
uma pintura de ligagéo.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de
ligante, em funcédo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o
cimento asféltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante
nao deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do
ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, em

caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
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temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para
proteger todo o material.

O espalhamento sera efetuado por vibroacabadoras. Caso ocorram irregularidades na superficie da
camada, as corregdes serao feitas pela adigdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
executado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuigdo do concreto betuminoso, sera iniciado o processo de rolagem
para compressao. A temperatura de rolagem devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, sendo esta temperatura fixada experimentalmente para cada caso. A temperatura recomendavel,
para a compressao da mistura, € aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER
ME 004), de 140 + 15 segundos, para o cimento asfaltico, ou uma viscosidade especifica, “Engler” (ASTM-
D1665), de 40 £ 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com baixa
pressao (60 Ib/pol?), e aumenta-se em progresséo aritmética, a medida que a mistura betuminosa suporte
pressdes mais elevadas. A pressao dos pneus deve variar a intervalos periodicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol?),
adequando o numero de passadas de forma a atingir o grau de compactagao especificado.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo ao eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagédo, a compressao devera comecgar sempre do ponto mais
baixo para o mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade
da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem seguira até o momento em que seja atingida a
compactagao exigida.

Durante a rolagem nao serdo permitidas mudancas de diregcéo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu completo resfriamento.
Quaisquer danos decorrentes da abertura ao ftransito sem a devida autorizagdo serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A espessura da camada de massa asfaltica é de 2,50 cm, acabada.

A execucdo dos servicos de pavimentagcdo asfaltica com CBUQ, devera ser de acordo com as
Normas Técnicas.

Este servigo deve seguir a Especificacdo DNIT 031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico.

A medicao deste servico sera por volume, em metro cubico (m3), de massa asfaltica aplicada na

pista.
6 URBANIZAGCAO E DRENAGEM SUPERFICIAL

6.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA
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Ao longo do trecho a ser pavimentado deverdo ser construidos os meios-fios sobre a base
regularizada e compactada, situado entre a guia e a pista de rolamento, com extrusora com 0,13m de base
e 0,22m de altura, destinado a contengao de passeios e acabamento da rua conforme mostrado no corte do
projeto.

Todo material utilizado na execugcédo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

O concreto devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressao minima (fck) min., aos 28 dias de 20Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo
com o prescrito na norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem contidos
por canteiros ou passeios, serao aplicadas escoras de concreto magro, em forma de “bolas” espacadas de
3,0m. Em qualquer dos casos o processo alternativo, eventualmente utilizado, sera adequado as
particularidades de cada obra.

Os meios-fios serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as
declividades executadas.

6.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA

As sarjetas de concreto ser moldadas “in loco” atendendo ao disposto no projeto ou em
consequéncia de imposi¢oes construtivas.

A execugao das sarjetas de corte devera ser iniciada apdés a conclusdo de todas as operagdes de
pavimentacdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma cujos trabalhos de regularizacdo ou
acerto possam danifica-las. O preparo e a regularizacado da superficie de assentamento serdo executados
com operagao manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para
cada dispositivo. Os materiais empregados para camadas preparatérias para o assentamento das sarjetas
serdao os proprios solos existentes no local, ou mesmo, material excedente da pavimentagdo, no caso de
sarjetas de corte. Em qualquer condi¢do, a superficie de assentamento devera ser compactada de modo a
resultar uma base firme e bem desempenada. Os materiais escavados e nao utilizados nas operagoes de
escavacgao e regularizacdo da superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, de modo a nao
prejudicar o escoamento das aguas superficiais. A concretagem envolvera um plano executivo, prevendo o
langcamento do concreto em lances alternados. O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos
mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias
adjacentes permitira a conformagdo da sarjeta a sec¢do pretendida. A retirada das guias dos segmentos
concretados sera feita logo apos constatar-se o inicio do processo de cura do concreto. O espalhamento e
acabamento do concreto dos segmentos intermediarios sera feito com apoio da régua de desempeno no
préprio concreto dos trechos adjacentes. A cada segmento com extensdo maxima de 12,0m sera executada

uma junta de dilatacdo, preenchida com argamassa asféltica. O concreto utilizado, no caso de dispositivos
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revestidos, devera ser preparado em betoneira, com fator agua/cimento apenas suficiente para alcangar
trabalhabilidade e em quantidade suficiente para o uso imediato, ndo sendo permitido a sua re-dosagem.

O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de revestimento devera ser
dosado racionalmente e experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica a compressao minima
(fck;min), aos 28 dias, de 20MPa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na
norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispdem as especificacbes do DNER — ES 330/97.

A sarjeta sera um canal longitudinal, com espessura de 10,00cm, largura de 30,0cm e inclinagao de
acordo com a via, conforme projeto e/ou memdéria de calculo, situado entre a guia e a pista de rolamento,
destinado a coletar e conduzir as aguas de escoamento superficial até os pontos de coleta.

As sarjetas serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as

declividades executadas.

7 CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos presentes neste memorial descritivo que ndo atenderem as especificagcdes
técnicas do Municipio de Coromandel, e dos 6rgdos pertinentes, deverdao ser recuperados ou refeitos
conforme critério da fiscalizagdo, sem implicar em 6nus para a Contratante. Todas as especificagbes
contidas neste memorial estdo de acordo com as normas da ABNT, DNIT e demais normas técnicas
pertinentes. Todos os servigos a serem executados devem estar de acordo com suas respectivas normas
técnicas. Este memorial é complementado por uma planilha orgamentaria e pelo projeto de pavimentagao
asféltica, que em conjunto orientam a execuc¢éo da obra.

O laudo do controle tecnolégico do CBUQ devera ser entregue antes da ultima medigao.

Todos os materiais e servigos deverao ser submetidos a ensaios técnicos, sendo que seus custos
estdo incluidos no seu custo unitario na planilha orgamentaria.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.

Coromandel, 17 de maio de 2024.

Guilherme Soares Rodrigues Fernando Breno Valadares Vieira
Eng. Civil - CREA-MG 194.731/D Prefeito Municipal
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