



Prefeitura Municipal de Coromandel
CNPJ: 18.591.149/0001-58
Endereço: R. Arthur Bernardes, 170 - Centro, Coromandel - MG, 38550-000

DATA BASE: REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA TRIÂNGULO MINEIRO 01/2024 (DESONERADO) E SINAPI MG 03/2024 (DESONERADO) / ISS: 4%

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | TOTAL |
|------------|---------|---|---------|---------|-------------|----------|
| COMPOSIÇÃO | COMP001 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DIMENSÕES 3,00M X 1,50M, INCLUSIVE 02 BASES DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | U | | | 1.597,71 |
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,05 | 71,68 | 3,44 |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,05 | 402,61 | 19,33 |
| SINAPI-I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 8,00 | 3,62 | 28,96 |
| SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6,00 | 250,00 | 1.500,00 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,40 | 24,36 | 9,74 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 | 18,12 | 36,24 |

| | | | | | | |
|------------|---------|---|----|------|-------|------|
| COMPOSIÇÃO | COMP002 | CABO PP FLEXÍVEL 3X2,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | | | 9,71 |
| SINAPI-I | 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWf-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 1,19 | 7,23 | 8,60 |
| SINAPI-I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UM | 0,01 | 3,46 | 0,03 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 20,35 | 0,49 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 24,69 | 0,59 |

DATA: 05/06/2024

ALAN BRUNO DE MOURA MACEDO
ARQUITETO CAU: A241918-1