ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

PROCESSO LICITAT()BIO N° 094/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024
-MODO DE DISPUTA ABERTO-

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA ODILIA BENEDITA DE
JESUS NO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, RUA SEBASTIAO
VICENTE BORGES NO DISTRITO DE MATEIRO, MUNICIPIO DE
COROMANDEL/MG.

A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, CNPJ de n° 18.591.149/0001-58, através
do Agente de Contracao e Comissao de Apoio designada pela Portaria n° 05 de 11
de Janeiro de 2024, conforme estabelecido pela Lei Federal n°® 14.133, de 01/04/21 e
os Decretos Municipais n® 256/2023 e n°263/2023, a Lei Complementar n° 123 de
14/12/06 e suas atualizacbes, além de todas as demais condi¢cbes dispostas no edital,
torna publico aos interessados que realizara a licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, modo de disputa ABERTO, sequindo o critério de MENOR
VALOR GLOBAL com o regime de execucao: EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

e DATA: 29/10/2024 AS 07:59H (Sete horas e cinquenta e nove minutos)
ABERTURA DA SESSAO E INiCIO DA DISPUTA:

o DATA: 29/10/2024 AS 08:00H (Oito horas)

LOCAL DE REALIZAGAO DA SESSAO: A licitagdo ocorrera de forma eletronica e
podera ser assistida de forma remota pelo site: www.licitanet.com.br

VALOR ESTIMADO: R$ 379.512,26 (trezentos e setenta e nove mil e guinhentos e

doze reais e vinte e seis centavos).

As obras previstas neste Edital, serdao executados de acordo com as especificacbes e
quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados,
independente de suas transcricbes totais ou parciais e deverdo ser rigorosamente

obedecidos na apresentacdo da documentacao e elaboracdo das propostas:

a) Projeto Basico

b) Planilha orgamentaria referencial
c) Projetos

d) Cronograma
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1. DO OBJETO
O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA ODILIA BENEDITA DE JESUS NO
DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, RUA SEBASTIAO VICENTE BORGES
NO DISTRITO DE MATEIRO, MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG, condices,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Projeto Basico, Planilhas,
Projetos, Cronograma.
1.1 A presente licitacdo sera realizada na modalidade de concorréncia, de acordo com o
art. 6°, inciso XXXVIII; art. 28, inciso Il; art. 29, paragrafo Unico; todos da Lei n.°
14.133/2021, considerando a oportunidade de maior concorréncia e competitividade aos
interessados, a fim de oportunizar, igualmente, maior vantajosidade e economicidade ao
ente publico ordenador na escala de pregos a serem ofertados, bem como pela
oportunidade de descentralizacdo operacional das obras, viabilizando efetividade para
concomitancia da execugao.
1.2 O critério de julgamento adotado sera o menor prego, nos termos do art. 6°, inciso
XXXVIII, alinea “a)”, da Lei n.° 14.133/2021, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e demais documentos quanto as especificagbes técnicas do objeto.
1.3 A licitagcao sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime de
execucao por empreitada por preco unitario, nos termos do art. 46, inciso |, da Lei n.°
14.133/2021.
1.5. A sesséao virtual da concorréncia eletrénica sera realizada no seguinte endereco:
https://licitanet.com.br/, na data e horarios constantes no preAmbulo deste edital, sendo
que todas as referéncias de tempo observam o horario de Brasilia.

2. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sess&o publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

2.2 A impugnagao devera ser realizada por forma eletrénica através do sistema no site
https://www.licitanet.com.br/processos.html.

2.3 Cabera ao Agente de contratagdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo
deste Edital e demais documentos, decidir sobre a impugnagao no prazo de até dois dias
uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

2.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados ao Agente de contratagao, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, deverao ser realizados por forma eletronica através do
sistema https://www.licitanet.com.br/.

2.6 O agente de contratagcao respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboracio do edital e dos demais documentos.

2.7 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.
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2.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagédo, nos autos do processo de licitagao.
2.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Para participar da concorréncia eletrénica, o licitante devera estar credenciado no
sistema “CONCORRENCIA ELETRONICA” através do site https://licitanet.com.br/. As
instrucbes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio eletrénico
https://licitanet.com.br/ ou solicitadas por meio do seguinte endereco de email:
contato@licitanet.com.br /fornecedor@licitanet.com.br.
3.2 O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdao e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.
3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para
realizagao das transacoes inerentes a Concorréncia na forma eletronica.
3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaracdo de ME/EPP néo tera direito
a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.5 E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrdnico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
3.5.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacido por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
3.5.2. Acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio
e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;
3.5.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;
3.5.4. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da
Concorréncia na forma eletrénica; e
3.5.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA

4.1. Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida
no Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e do Projeto Basico, que esteja
devidamente credenciada, munida de chave de identificacdo e de senha, cujo objeto
social seja compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste
Edital.

4.2. Nao poderéao participar direta ou indiretamente desta licitacdo, os interessados que
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se enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:

a) Empresa que estiver em recuperagao judicial, processo de faléncia ou sob o
regime de concordata, concurso de credores, dissolugdo ou liquidacdo; Ressalva: E
possivel a participagdo de empresa em recuperacgao judicial, desde que amparada em
certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique a interessada esta
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos
da Lei n® 14.133/2021. (TCU, Ac. 8.271/2011-22 Cam., Dou de 04/10/2011).
b) Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a AdministragaoPublica;
c) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar
com este Municipio.
d) Enquadrada nas vedagdes previstas no artigo 14° da Lei n° 14.133/21 e da Lei
Organica.
e) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestéo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
f) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §
1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
g) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
h.1) O impedimento de que trata este item sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancgéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.
h.2) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.
h.3) O disposto nestes itens ndo impede a licitagao ou a contratagdo de servigo
gue inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacbes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.
h.4) Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagédo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica que integre
o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n° 14.133/2021.
h.5) A vedagao de que trata este item estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Péagina 4 de 79



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

técnica.
4.3. A participagcado nesta licitagdo importa a proponente na irrestrita aceitagdo das
condigdes estabelecidas no presente Edital, bem como, a observancia dos regulamentos,
normas administrativas e técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos. A nao
observancia destas condigdes ensejara no sumario IMPEDIMENTO da proponente, no
referido certame.
4.4. Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacao, compreendendo
os documentos referentes a proposta de preco e a habilitacdo, deverao ser apresentados
no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do pais.
4.5. Quaisquer documentos necessarios a participagdo no presente certame, quando
apresentados em lingua estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste
pais.
4.6. Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo de proposta
implica submissdo a todas as condigdes estipuladas neste Edital e no Projeto Basico,
Projetos, Planilhas e Cronograma, sem prejuizo da estrita observancia das normas
contidas na legislagdo mencionada em seu preadmbulo.
4.6.1. Podera ser utilizado certificado digital para a assinatura dos documentos.
4.6.2. Os licitantes devem estar cientes das condi¢des para participagao no certame e
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.
4.6.3. O contratado devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, as mesmas
condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.
4.6.4. Os licitantes interessados em usufruir dos beneficios estabelecidos pela Lei
Complementar n°® 123/2006 deverdo atender as regras de identificacao, atos e
manifestacdo de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Agente de
contratacio ou pelo sistema eletrénico, nos momentos e tempos adequados.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

51 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema

(https://licitanet.com.br/), proposta com a DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

OFERTADQ”, incluindo QUANTIDADE e PRECO, vedada a identificacao do titular da

proposta, até o horario limite de inicio da Sessdo Publica, horario de Brasilia,

exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, quando, entdo, encerrar-se-3,

automaticamente, a etapa de envio dessa documentagao.

511 Em caso de identificacdo do titular da proposta registrada, esta sera
DESCLASSIFICADA pelo agente de contratagao.

5.1.2 A Licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu

nome no Sistema Eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de

precos e lances inseridos em sessao publica.

5.1.3 O licitante devera obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e demais
documentos. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto
descritas no PORTAL e as especificagbes constantes do PROJETO BASICO,
prevalecerao as ultimas.

5.1.4 Na Proposta de Precgos registrada/inserida no sistema deverao estar incluidos todos

0s insumos que o compdem, tais como: despesas com mao-de-obra, materiais,
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equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugéo do objeto desta licitagao.

5.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

5.2.1 Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e demais documentos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicido Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

5.2.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

5.2.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
Constituicao Federal;

5.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

5.3 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16
da Lei n° 14.133, de 2021.

5.4 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°,
da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.4.1 no item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;

5.4.2 nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o
efeito de o licitante ndao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

5.5 A falsidade da declaragcao de que trata os itens 5.2 ou 5.4 sujeitara o licitante
as sangoes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deveriao encaminhar a
documentacao de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5.7 Até a abertura da sesséao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
e os documentos anteriormente inseridos no sistema;

5.8 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apés a realizacdo dos procedimentos
de negociagao e julgamento da proposta.
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5.9 Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagdo do agente de Contratagado e para acesso publico
ap6s o encerramento do envio de lances.

5.10 O Licitante sera inteiramente responsavel por todas as transagdes assumidas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e
subsequentes lances, bem como acompanhar as operagdes no sistema durante a
sessado, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1 Valor unitario e total do item;
6.1.2 Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informacbes similares a
especificagdo do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, numero do registro ou inscricdo do bem no 6rgao competente,
quando for o caso;
6.2 Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
6.5 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

7.DA  ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS,
FORMULAGCAO DE LANCES E ENVIO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS

7.1 No horério estabelecido neste Edital, o agente de contratagao abrira a sessao publica,
verificando as propostas de precos lancadas no sistema, as quais deverdo estar em
perfeita consonancia com as especificacdes e condicbes detalhadas NO ITEM 6.1 DO
EDITAL.

7.1.1 O agente de contratagdo podera suspender a sessao para visualizar e analisar,
preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRICAO
DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas caracteristicas com as
exigéncias do Edital e demais documentos (podendo, ainda, ser analisado pelo 6rgao
requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que n&o estejam em
conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

7.2 Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequivel, o agente de contratagao obrigatoriamente justificara, por
meio do sistema, e entdo DESCLASSIFICARA.

7.3 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente
inexequivel, caso ele ndo honre a oferta encaminhada, tera sua proposta rejeitada na
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fase de aceitabilidade.

7.4 Em seguida ocorrera o inicio da etapa de lances, via Internet, unica e exclusivamente,
no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital.

7.4.1 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.4.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.4.3 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao
que cobrir a melhor oferta é de 1% (um por cento), em relacdo ao valor unitario
estimado.

7.5 Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrbnica o modo de disputa
“ABERTO”, em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

7.5.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragio da sessao publica.

7.5.2 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.5.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente.

7.5.4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema,
podera o agente de contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecucédo do melhor preco.
7.5.5 Serao aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES
UNITARIOS E TOTAIS com no méximo 02 (duas) casas decimais, considerando as
quantidades constantes no PROJETO BASICO. Caso seja encerrada a fase de lances
e a licitante divergir com o exigido, o agente de contratagao, podera convocar no CHAT
MENSAGEM para atualizagéo do referido lance, e/ou realizar a atualizagao dos valores
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneca inerte.
7.6 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

7.6.1 Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serao informadas, em tempo
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais
licitantes, vedada a identificacao do detentor do lance;

7.7 Sendo efetuado lance manifestamente inexequivel, o agente de contratagao podera
alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o
excluira, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

7.8 A exclusao de lance é possivel somente durante a fase de lances, conforme possibilita
o sistema eletrénico, ou seja, antes do encerramento do item;

7.9 No caso de desconexdao com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia Eletronico, o Sistema Eletrénico podera permanecer
acessivel as licitantes para a recepg¢ao dos lances;

7.10 O agente de contratagdo, quando possivel, dara continuidade a sua atuagédo no

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pégina 8 de 79



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

certame, sem prejuizo dos atos realizados;

7.11 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o agente de contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo agente de contratagao
aos participantes, no sitio eletrbnico utilizado para divulgagdo no site
https://licitanet.com.br/

7.12 Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico durante a
sessao publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negédcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
Sistema ou de sua desconexao;

7.13 A desisténcia em apresentar lance implicara exclusdo da licitante da etapa de lances
e na manutencao do ultimo pregco por ela apresentado, para efeito de ordenacgédo das
propostas de precos;

7.14 Em relacdo a itens NAO exclusivos para participacéo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica. O sistema identificara em coluna prdpria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.

7.15 Entende-se como empate aquelas situacbées em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, depois de encerrada a etapa de
lances;

7.16 A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicag¢ao automatica para tanto.

7.17 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.18 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

7.19 Na hipétese de nao contratacdo nos termos previstos neste item, convocagao sera
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

7.20 O disposto no item 7.14 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera

aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

7.21.2 avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
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preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

7.21.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.21.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgéos de controle.

7.22 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

7.22.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

7.22.2 empresas brasileiras;
7.22.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.22.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de

29 de dezembro de 2009.

7.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o agente de Contratagcado podera negociar condigbes
mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

7.23.1 A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, seguindo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administracao.

7.23.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.23.3 O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

7.24. A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao ultimo
lance ofertado devera ser encaminhada no prazo de até 24 (vinte e quatros) horas
no proprio sistema, a contar da solicitacdo do Agente de contratacao e devera:

¢ Vir acompanhada das planilhas com indicagcdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacbes e Despesas
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Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

¢ O licitante devera encaminhar as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem
como o detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES) nos formatos PDF (devidamente assinado pelo responsavel
técnico) e também em EXCEL (apenas para conferéncia, ndo é necessario

assinatura).

Na planilha orgamentaria e na planilha de composi¢cdo do BDI, a empresa devera propor,
respectivamente, valores para o0s pre¢os unitarios/totais e para os Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) com duas casas decimais apos a virgula. Caso os valores mencionados
sejam inseridos na planilha através de formulas, devera ser utilizada a fungéo truncar(...)
do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar as divergéncias de
arredondamento. Todos 0s pregos unitarios devem ser iguais ou inferiores em relagdo
aos pregos adotados pelo municipio;

Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverdo observar o Acérdéao
n®2622/2013 — TCU — Plenario e a Lei n°® 12.546/2011 vigente;

Caso a empresa opte por valores na composicdo do BDI/LDI fora dos limites
estabelecidos pelo Acorddo N°. 2622/2013 — TCU — Plenario, a mesma deve apresentar
uma justificativa técnica, esclarecendo a definicdo de tais valores;

7.24.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

7.24.2 conter a indicagao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,

para fins de pagamento.

7.24.3 O licitante podera assinar a proposta final que é disponibilizada no sistema

(ASSINAR P. FINAL).

7.24.4 O LICITANTE DEVERA COLOCAR NO CAMPO OBSERVACAO DO SISTEMA
OU INFORMAR NO CHAT; O REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE
ASSINATURA DO CONTRATO E DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO).

7.24.5 O EMAIL INFORMADO PELA LICITANTE DEVERA SER DO REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA, POIS ESSE EMAIL SERA UTILIZADO PARA
ENCAMINHAMENTO DAS ATAS E CONTRATOS PARA ASSINATURA.

7.25 Quando da atualizagdo da proposta de preco, o licitante devera atualizar
observando os valores unitarios e globais os quais deverdao ser menores ou
iguais aos valores maximos/referéncia expressos no projeto basico, sob pena
de desclassificagao.

7.26 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevaleceréao os

primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por

extenso, prevalecerao estes ultimos.

7.27 E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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7.28 Apods a negociagao do preco, o agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagao
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1 Encerrada a etapa de negociagéo, o agente de contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéao ao objeto e a compatibilidade do preco
em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e nos demais
documentos.

8.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

8.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério
da licitacdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagcdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracéao.

8.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita;

8.5 Na hipotese de necessidade de suspensio da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro horas)
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.6 O Agente de contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitacado da proposta.

8.6.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de contratagdo por
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de contratacéo.

8.6.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Agente de contratacao,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a
exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrdnico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de contratagao, sem prejuizo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrdnico, sob pena de n&do aceitagao da proposta.

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de contratagcao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

8.6.4 Havendo necessidade, o Agente de contratacdo suspendera a sesséao, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.6.5 O Agente de contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar
a obtencao de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢cdes diversas das previstas
neste Edital.

8.6.6 Também nas hipoteses em que o Agente de contratagcdo nao aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢co melhor.
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8.6.7 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.6.8 Encerrada a analise quanto a aceitagcdo da proposta, o agente de contratagao
verificara a habilitacédo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAGAO

9.1 Como condigao prévia ao exame da documentacgao de habilitacado do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de Contratacao verificara o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

e (Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao:
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

9.1.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre
as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa,
a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja socio majoritario.

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3 Constatada a existéncia de sangao, o agente de Contratagdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢ao de participacao.

9.1.4 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.1.4.1 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.1.5 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
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feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

9.1.6 Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital.

9.1.7 Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.1.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

9.1.9 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengcas de
numeros de documentos pertinentes a Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no préprio documento que
€ valido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS,
qguando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma,
apresentar o documento comprobatério de autorizac&o para a centralizagao.

9.1.10 Os documentos relativos a habilitagdo somente serdo exigidos em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. Os
documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, no prazo de
02 (DUAS HORAS), contado da solicitagdo do agente de Contratacao.

O licitante classificado em 1° lugar devera encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentacao relacionada nos itens a sequir, para fins de habilitacao:

HABILITACAO JURIDICA

9.1.10.1. A documentacao relativa a habilitagao juridica consistira em ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documento de elei¢cao de seus administradores. No caso de alteragdes, sera admitido
o estatuto ou o contrato consolidado.

9.1.10.1.1 Se as alteragbes, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num
s6 documento, devidamente registrado na Junta Comercial, bastara a apresentacao
do contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidacdo de
todas as alteragdes realizadas. Do contrario, o licitante devera apresentar a versao
original (contrato de constituicio da empresa) acompanhada das alteragcbes
promovidas e registradas no 6rgdo competente.

REGULARIDADE FISCAL E OUTROS

9.1.10.2. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ),
expedida no maximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes.
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9.1.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante apresentacao de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em vigor.

9.1.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
do licitante, mediante apresentacdo de Certiddo emitida pela Secretaria competente
do Estado, em vigor.

9.1.10.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
da licitante, mediante apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente
do

Municipio, em vigor.

9.1.10.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal, em vigor.

9.1.10.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei
12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor.

9.1.10.8. Certidao Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data
de emissao maxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovagao da condigao de
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP);

9.1.10.9. Documento de Identificagao dos sécios da empresa com numero do CPF e
RG.

QUALIFICACAO TECNICA

9.1.10.10. Os critérios de a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
9.1.10.11. Os critérios de qualificagao técnica-operacional:

9.1.10.11.1 Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

9.1.10.11.2 Apresentacédo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao
de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagao:

9.1.10.11.3 Execucgao de obra de pavimentacao asfaltica com aplicacao de
concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
com volume igual ou superior a 30,00 metros cubicos.

9.1.10.11.4 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante.

9.1.10.11.5 Para todos os itens de capacitagao técnico-operacional foram
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considerados 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas
no orgamento.

9.1.10.12 Comprovagédo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentagéo
de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participarao da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativo & execugdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber:
9.1.10.12.1.1 Execucao de obra de pavimentacéao asfaltica com aplicagao de
concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente)
9.1.10.12.2 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverao ter as seguintes informacgoes:
9.1.10.12.2.1 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgao
publico);
9.1.10.12.2.2 Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada
emitente;
9.1.10.12.2.3 Dados completos da empresa privada ou publica que esta
emitindo: razao social, CNPJ, endereco;
9.1.10.12.2.4 Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, endereco;
9.1.10.12.2.5 Descrigao dos servigos executados;
9.1.10.12.2.6 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.
9.1.10.13 Osresponsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracao de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacio.

9.1.10.14 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacodes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certidbes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderegco atual da
CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou servigos de engenharia.

9.1.10.15 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deveréao apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel.

9.1.10.15.10 atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes

locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das

condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
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responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras
com a CONTRATANTE.

QUALIFICACAO ECONOMICO — FINANCEIRA:

9.1.10.16 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagdo Judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou comprovante da
homologacgao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagao
judicial/extrajudicial em vigor. Caso o documento n&o declare sua validade somente sera
aceito documento expedido no maximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento
dos envelopes.

9.1.10.17 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da
proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getulio
Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) - Serado considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstragdes contabeis assim apresentados:

a.1.1) - Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anbnima):

- publicados em Diario Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

a.1.2) - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocédpia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro

orgao equivalente; ou

- por fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.3) - Sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicilio do licitante.

a.1.4) - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar assinados por

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

b) - A boa situacao financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Grau de Endividamento (GE), que deverdo apresentar os seguintes
resultados: LG >/= 1,0 - LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicagdo das seguintes
férmulas:
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LG ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

GE - PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

b.1) — As formulas deverao estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de
calculo juntados ao balanco.

b.2) — Se necessaria a atualizagado do balango e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente.

b.3) — Comprovagédo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido
correspondente a no minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 37.951,22 (trinta
e sete mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).

9.1.11 O objeto social descrito no ato constitutivo deverao possuir ramo de
atividade compativel ao objeto deste edital.

9.1.12 As declaragoes exigidas para habilitagcao na lei 14.133/2021 (artigos 63, 1,1V,
§1° e 68, VI) serao geradas pelo Agente de Contratagao no proéprio sistema

licitanet e anexadas ao processo licitatério.

9.1.13 Qualquer informacdo incompleta ou inveridica constante dos documentos
apresentados apurada pelo Agente de Contratagdo, mediante simples conferéncia ou
diligéncia, implicara na inabilitacdo da respectiva licitante e envio dos documentos para o
M.P.M.G(Ministério Publico de Minas Gerais), para apuragao, se possivel, de pratica
delituosa, conforme art. 155 e seguintes da Lei Federal 14.133/21.

9.1.14 Na&o serdo aceitos protocolos de pedidos ou solicitagdes de documentos, em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital.

9.1.15 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.1.16 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
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convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério
da administragao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

9.1.17 A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.
Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista,
sera concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

9.1.18 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
agente de Contratagao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a continuidade da mesma.

9.1.19 Apés a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para
(Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

9.1.19.1 complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

91.1.19.2 atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas;

9.1.20 Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagao podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel
a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

9.1.21 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, o agente
de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 9.1.10.

9.1.22. A verificagao pelo agente de Contratagao, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

9.1.23 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.1.24 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.
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9.1.25 As Certiddes que nao possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com
data de emissdo nao superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedéncia da data
de abertura da sessao deste Pregéo.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133.
10.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

10.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena
de preclusao;

10.3.2 O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacgao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

10.3.3 na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n°14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacéo da ata de julgamento.

10.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisédo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis,
Oou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

10.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazbées ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgacao da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8 O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
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decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados
no endereco constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 A sesséo publica podera ser reaberta:

11.1.1 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2 Quando houver erro na aceitagdo do pre¢co melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor n&o assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente
ou nao comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1°da LC n°
123/2006. Nessas hipbteses, serdo adotados o0s procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sessdo reaberta.

11.2.1 A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“‘chat”).

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1 O objeto da licitagéo sera adjudicado e homologado ao licitante declarado vencedor,
por ato da autoridade Competente.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO
13.1 Conforme regras constantes do Projeto Basico.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1 Apos a homologagéao da licitagao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2 Os adjudicatarios serdo convocados eletronicamente por meio do e-mail, para
assinar o contrato, nos termos da Minuta de Contrato. Os signatarios devem configurar
seu correio eletrbnico para que os e-mails do dominio “@coromandel.mg.gov.br’ nao
sejam direcionados para a caixa de Spam. Uma vez que o contrato for emitido, a
convocacao se dara imediatamente, devendo o(s) responsavel(is) assinar o contrato, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uuteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sanc¢des cabiveis.
14.2.1 Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico,
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para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data
de seu recebimento.
14.2.2 No caso de ser indicado signatario sem os devidos poderes para responder e
contrair obrigagdes pela CONTRATADA, serdo aplicadas as penalidades previstas
neste contrato e na lei.
14.2.3 A convocacao para a assinatura do instrumento contratual ocorre unicamente
através do e-mail e telefone informados pela CONTRATADA.
14.2.4 Apds envio do contrato para assinaturas, a CONTRATADA devera assina-lo
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.
14.2.5 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
14.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagado de negdcios ali
estabelecida as disposi¢coes da Lei n® 14.133/2021;
14.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital e demais
documentos;
14.3.3 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sdo aquelas previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da Administracao
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
14.4 O prazo de vigéncia da contratagdo e a possibilidade de sua prorrogagéo é
conforme previsédo no instrumento contratual ou no projeto basico.
14.5 Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condi¢cdes de
habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.
14.6 Na hipétese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condi¢cdes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagao das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagao, para, apds a comprovacao
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato.

15. DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO

15.1 As regras acerca do reajustamento e do reequilibrio sdo as estabelecidas no Projeto
Basico.

15.2 As solicitacdes de reajuste e/ou reequilibrio devem ser enviadas para o gestor de
contratos .

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
16.1 Os critérios de recebimento e aceitagao do objeto e de fiscalizagdo estéo previstos
no Projeto Basico.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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17.1 As obrigagcées da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto
Basico.

18. DO PAGAMENTO
18.1 As regras, condicdes de pagamento e demais procedimentos correlatos estao
estabelecidos no Projeto Basico.

19. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 As regras acerca das sanc¢des sao as estabelecidas no Projeto Basico
20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2 A impugnacao devera ser realizada por forma eletrénica através do sistema no site
https://www.licitanet.com.br/processos.html.

20.3 Cabera ao agente de Contratagdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo
deste Edital e demais documentos, decidir sobre a impugnagao no prazo de até dois dias
uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

20.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados ao agente de Contratagao, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, deverao ser realizados por forma eletrénica através do
sistema.

20.6 O agente de Contratagao respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboragao do edital e dos demais documentos.

20.7 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

20.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de Contratagao, nos autos do processo de licitagéo.

20.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.

21. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

21.1 Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata da sessdo no sistema
eletrénico.

21.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagado em contrario, pelo agente de Contratacao.
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21.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

21.4 Podera ser utilizado certificado digital para a assinatura dos documentos.

21.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacéo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

21.6 Os licitantes devem estar cientes das condi¢cdes para participacdo no certame e
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e demais documentos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem 0s prazos em
dias e horario de expediente na Administragao.

21.8 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

21.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10 O Edital completo esta disponivel no endereco eletrénico:
www.coromandel.mg.gov.br,www.licitanet.com.br,https://pncp.gov.br/app/editais e pode
ser lido ou obtido no endereco Rua Artur Bernardes, n° 170 — Bairro Centro —
Coromandel/MG., CEP: 38.550-000, nos dias uteis, das 07horas as 17 horas

2111 O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacédo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara na imediata desclassificagcdo ou inabilitacado do licitante, ou a rescisao
contratual, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e penais cabiveis.

21.12 Na andlise da documentagéao e no julgamento das Propostas Comerciais, o agente
de contratagcéo podera, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de érgaos ou de
profissionais especializados.

21.13 O agente de contratagéo, no interesse da Administragdo, podera adotar medidas
saneadoras, durante o certame, e relevar omissdes e erros formais, observadas na
documentacdo e proposta, desde que ndo contrariem a legislagdo vigente, sendo
possivel a promogao de diligéncias junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a
instrugdo do processo, conforme disposto no § 2°, do art. 59 e art. 64 da Lei Federal n°
14.133/21.

21.14 As decisbes do agente de contratacdo serao publicadas no Diario Oficial
do Municipio, www.licitanet.com.br e no site www.coromandel.mg.gov.br.
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21.15 A participagdo do licitante nesta licitagdo implica no conhecimento integral dos
termos e condigdes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.

21.16 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica se aquela e/ou seus
dirigentes mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

21.17 A presente licitagdo n&o importa, necessariamente, em contratagao, podendo o
Municipio de Coromandel/MG revoga-la, no todo ou em parte, por razbes de interesse
publico, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anula-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocagdo, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no
sistema para conhecimento dos licitantes.

21.18 Para atender a seus interesses, o Municipio de Coromandel/MG podera alterar
quantitativos, sem que isto implique alteragéo dos pregos unitarios ofertados, obedecidos
os limites estabelecidos no art. 125, da Lei Federal n® 14.133/21. '

21.19 O Municipio de Coromandel/MG podera prorrogar, por conveniéncia exclusiva, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

21.20 O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes
deste Edital sera o da Comarca de Coromandel/MG.

20.24 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.24.1 ANEXO | — Projeto Basico

20.24.2 ANEXO Il - Planilhas

20.24.3 ANEXO Ill -Minuta de Contrato

Coromandel, 19 de setembro de 2024

Fernando greno Valadares Vieira

Prefeito Municipal de Coromandel

D [bbocrts
Luiz Fernando Valadares _
Gestor Municipal de Obras, Servigos Publicose Planejamento Urbano
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ANEXO |

PROJETO BASICO

1 OBJETO

1.1 Contratacao de empresa especializada em engenharia para execugao de
obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente,
obra de pavimentacéao asfaltica em cbuq - concreto betuminoso usinado a quente, na
Rua Odilia Benedita de Jesus no distrito de Lagamar dos Coqueiros, Rua Sebastiao
Vicente Borges no distrito de Mateiro, municipio de Coromandel/MG. O objeto da
licitagdo tem a natureza de obra.

1.2 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no
anexo do Projeto Basico.
1.3 A presente contratagdo adotara como regime de execugéao:

(x) empreitada por prego unitario;

( ) empreitada por prego global,

( ) empreitada integral,

( ) contratagao por tarefa;

( ) contratacao integrada;

( ) contratagcdo semi-integrada.
1.4 A presente contratacdo adotara como regime de execugédo a Empreitada por
Preco Unitario, sendo o regime de execugédo no qual se contrata a execugéo da obra
por preco certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a
serem executados ndo puderem ser definidos com grande preciséo.

1.5 Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, ndo podera ser
reservada cota para participacdo Exclusiva para ME e EPP, diante da natureza
indivisivel do objeto da contratacdo.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 A execucdo da obra de pavimentagdo asfaltica em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ na na Rua Odilia Benedita de Jesus no distrito de Lagamar
dos Coqueiros, Rua Sebastidao Vicente Borges no distrito de Mateiro, municipio de
Coromandel/MG. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra., visa:
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2.2 Melhoria da Infraestrutura Urbana: O asfaltamento dessas vias melhoraria
significativamente a infraestrutura urbana, proporcionando uma superficie mais
duravel e resistente as condigdes climaticas variaveis, garantindo assim uma via de
trafego mais estavel e segura.

2.3 Reducdo de poeira e lama: O asfaltamento das ruas diminuiria
significativamente a quantidade de poeira e lama, melhorando assim a qualidade de
vida dos residentes, especialmente durante os periodos de seca e chuva.

2.4 Valorizagao imobilidria: Ruas asfaltadas tendem a valorizar os iméveis na
regido, atraindo potenciais compradores e investidores, o que pode impulsionar o
desenvolvimento econdmico local e gerar novas oportunidades de negocios.

2.5 Seguranga viaria: O asfalto proporcionaria uma superficie mais uniforme e
segura para o trafego de veiculos, reduzindo assim o risco de acidentes causados por
buracos e irregularidades na via.

3 VIGENCIA

3.1 O prazo de vigéncia do contrato € de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 12 (doze) meses nos termos da Lei citada.

3.2 O prazo de execucgao € de 1 (um) més.

3.3 Na forma exigida da Lei 14.133/2021, cumpre esclarecer que nao foi exigida
o Catalogo Eletrénico de Padronizacéo, instituido por meio da Portaria SEGES/ME n°.
938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento, nao
consta no referido catalogo o servigo/produto acima descrito.

3.4 A presente demanda nao esta prevista no PCA pois o recurso € oriundo de
Transferéncia Especial Estadual, ndo prevista a época de sua elaboracao.

4 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA
CONTRATAGAO

4.1 A necessidade de contratagdo emerge da demanda por melhorias na
infraestrutura nas vias localizadas no municipio de Coromandel/MG

4.2 A infraestrutura existente carece de uma pavimentacdo adequada para
garantir condicdes de acesso e circulagao seguras e eficientes para moradores,
visitantes e demais frequentadores do bairro ou distrito. A auséncia de uma
pavimentacdo asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
compromete a estabilidade do solo, resultando em condigcbes precarias durante
periodos de chuva e prejudicando a qualidade geral.

4.3 Além disso, a falta de uma superficie pavimentada afeta diretamente a

seguranga e o conforto dos usuarios, colocando em risco tanto a integridade das
pessoas quanto dos veiculos que circulam no bairro ou distrito.
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4.4 A execucgao da obra de pavimentacao asfaltica em CBUQ é essencial para
atender as necessidades de melhoria da infraestrutura dos bairros e distritos de
Coromandel. Tal investimento ndo apenas garantird condi¢des adequadas para a
trafegabilidade, mas também contribuira para a valorizagéo e para o desenvolvimento
socioecondmico da regido.

4.5 Portanto, a contratacédo de uma empresa especializada em engenharia para
a execucao dessa obra é imprescindivel para atender as demandas da comunidade,
promover o desenvolvimento local e garantir a seguranca e o bem-estar dos
moradores.

5 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO — CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

5.1 A solucdo proposta, que consiste na execucdo da obra de pavimentacdo
asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Rua Odilia Benedita
de Jesus no distrito de Lagamar dos Coqueiros, Rua Sebastido Vicente Borges no
distrito de Mateiro, municipio de Coromandel/MG, é concebida considerando todo o
ciclo de vida do objeto, desde sua concepcgao até sua eventual desativacéao.

5.2 Planejamento e Projeto: A fase inicial do ciclo de vida da obra envolve o
planejamento detalhado e o projeto da pavimentagdo asféltica em CBUQ. Nessa
etapa, sdo considerados diversos aspectos, como a topografia do terreno, as
caracteristicas do solo, as normas técnicas aplicaveis e as necessidades especificas
do local.

5.3 Aquisicdo de Materiais e Contratacdo de Servigos: Apdés a aprovagao do
projeto, sera realizada a contratagdo dos servigos de uma empresa especializada em
engenharia para a execugao da obra, com a aquisicdo dos materiais necessarios,
como o CBUQ, agregados, ligantes asfalticos, entre outros.

54 Execugao da Obra: Durante a fase de execucdo da obra, sio realizadas todas
as atividades previstas no projeto, desde a preparacao do terreno até a aplicacédo do
pavimento asfaltico. Sdo adotadas medidas de controle de qualidade e seguranga
para garantir a correta execucao dos trabalhos.

5.5 Operagdo e Manutencdo: Apds a conclusao da obra, inicia-se a fase de
operacao e manutengdo da pavimentagdo asfaltica. Sao realizadas inspecodes
periddicas para identificar eventuais danos ou deterioracbes, bem como agdes de
manutencédo preventiva e corretiva para garantir a durabilidade e a seguranga da
infraestrutura.

5.6 Desativacdo e Reabilitagdo: Ao final do ciclo de vida da pavimentagao
asfaltica, quando esta atingir o fim de sua vida util, sdo realizadas as etapas de
desativacao e reabilitacdo da area. Isso pode envolver a remocao do pavimento
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antigo, o tratamento do solo e a aplicacdo de novas camadas asfalticas, garantindo a
continuidade do uso do espaco de forma segura e sustentavel.

5.7 Ao considerar todo o ciclo de vida do objeto, desde sua concepgao até sua
desativagdo, garantimos uma abordagem holistica e sustentavel para a solugao
proposta, que visa atender as necessidades presentes sem comprometer as futuras
geracoes.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

6.1 Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado
mediante licitagdo, na modalidade de Concorréncia Eletrénica.

6.2 A execucdo do contrato ndo gerarda vinculo empregaticio entre os
empregados da CONTRATADA e a Administracdo, vedando-se qualquer relagao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

7.1 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lei Federal
n°14.133/21, conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem
0 seguinte:

7.1.1 Empresa especializada em engenharia para execugcdo de obra de
pavimentacao asfaltica em CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente,Rua
Odilia Benedita de Jesus no distrito de Lagamar dos Coqueiros, Rua Sebastiao
Vicente Borges no distrito de Mateiro, municipio de Coromandel/MG, municipio de
Coromandel/MG.

7.1.2 Trata-se de servico nao continuado.

7.1.3 Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

7.1.4 A execugdo dos servigos devera ser realidade em conformidade com as
normas técnicas e legislagéo vigente, com as recomendagdes técnicas e com as
especificagdes e condigdes descritas neste termo.

7.1.5 A CONTRATADA devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas
ao servigo.

7.1.6 Os servicos deverao ser executados diretamente pela empresa vencedora,
com a utilizagdo de todo o material de consumo necessario a execugido, sem

quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, nao
podendo ser cedidos ou subcontratados.

7.1.7 A duracgao inicial do contrato é de 6 (seis) meses.

7.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracédo de que
tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestacao do servigo como
requisito para celebragao do contrato.
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7.3 Sera exigida a garantia da contratagcao de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual.

8 DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1 A garantia para execugdo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu
valor, a ser depositada no Banco do Brasil, agéncia 0539-8, conta n°. 19.302-X,
Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo
de (05 dias).

8.2 A nao prestacdo da garantia no prazo constante do subitem anterior,
importara na imediata desclassificagcdo da licitante, deste processo licitatério, sem
prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de
Coromandel - MG.

8.3 A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe
técnica/Fiscal ou gestor do contrato apds a confirmagao da prestagao da garantia.

8.4 A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual
prorrogacao do prazo para cumprimento do pactuado, até o recebimento definitivo da
obra.

8.5 A garantia podera ser prestada em:

a) - caugao em dinheiro;

b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

C) - seguro garantia;
d) - fianga bancaria.
8.6 Em caso de acréscimo da obra, fica a CONTRATADA obrigada a

complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer
até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.

8.7 Na hipotese da letra “c” a vencedora do certame devera prestar o seguro-
garantia a Contratante no prazo maximo 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato,
de modo que sua comprovagao é requisito indispensavel para emissdo da ordem de
servico.

8.8 Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢cao de multas e/ou outro motivo
de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de correspondéncia com Aviso
de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o
valor, sob pena de rescisado contratual.

8.9 Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia
toda importancia que, a qualquer titulo, lhe for devida pela Contratada.
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8.10 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés o
Recebimento Definitivo da obra/servicos e, quando prestada em dinheiro, sera
atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n.
°14.133/2021, mediante requerimento.

8.11 A liberagdo ou restituicdo da garantia ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.

9 VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1 A vistoria € imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

9.2 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalacbes do local de execugcdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07
horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(34) 3841-3767.

9.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.
9.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao
da vistoria.

94 Por ocasi&o da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducgao, contendo
as informacoes relativas ao objeto da licitacado, para que a empresa tenha condigdes
de bem elaborar sua proposta.

9.5 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

9.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacodes
e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagcao.

10 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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10.1 A execugédo do objeto seguird a seguinte dinadmica:

10.1.1 Servigos Preliminares

10.1.2 Terraplenagem

10.1.3 Revestimento Asfaltico

10.1.4 Urbanizagao e Drenagem Superficial

10.2 A execugao dos servigos sera iniciada apos a emissdo da Ordem de Inicio
de Servigo, cujas etapas observardo o seguinte cronograma:

10.2.1 Servicos Preliminares (100% no primeiro més)

10.2.2 Terraplenagem (100% no primeiro més)

10.2.3 Revestimento Asfaltico (100% no primeiro més)

10.2.4 Urbanizagédo e Drenagem Superficial (100% no primeiro més)

10.3 Para a perfeita execugcdo dos servicos, a CONTRATADA devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

111 A gestao do contrato sera realizada pela servidora Leticia Pereira da Cruz
Corréa, conforme portaria n® 6 do 11 de janeiro de 2024.

11.2  Afiscalizacao do contrato sera realizada pelo servidor Paulo Henrique de
Lima;

11.3  Os responsaveis pela gestao e fiscalizagao do contrato deverao observar
as disposi¢des constantes no Decreto Municipal 257 de 14 novembro de 2023.

11.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execugao dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.5 A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao
do objeto.

11.6  Durante a execugcdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgéo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.
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11.7 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliagao da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servicos realizada.

11.8 Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

11.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.10 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servigo em relagédo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sancbées a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

11.11 O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
o0 desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.

11.12 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

11.12.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA
apresente os documentos comprobatorios das obrigacbes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢ao da obra, em especial,
quanto:

11.12.11 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

11.12.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do
respectivo adicional;

11.12.1.3 a concessao do auxilio-transporte, auxilio-
alimentacéao e auxilio-saude, quando for devido;

11.12.1.4 aos depositos do FGTS; e

11.12.1.5 ao pagamento de obrigagcdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingéo
do contrato.

11.12.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que
verifiguem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano
da contratagcdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
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11.12.3 oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias
€ para com o FGTS;

12CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
121 Recebimento do objeto

12.1.1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

12.1.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento
provisoério dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo apds autorizagao pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da
execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.1.2.1Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

12.1.2.2Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

12.1.2.3Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base
no Boletim de Medigao.

12.1.2.40 prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.1.3 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao de
penalidades.

12.1.4 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Boletim de Medicao,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.1.4.1ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nao
executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou

12.1.4.2deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para
a execucao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.
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12.1.5 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento
considerara os seguintes critérios:

12.1.5.1Unidade de medida para faturamento e mensuracdo do
resultado;
12.1.5.2Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a
execucao contratual;
12.1.5.3Indicadores minimos de desempenho para aceitacido do
servigo ou eventual glosa.
12.2 Liquidagao
12.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,
correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagédo, na forma desta
secao, prorrogaveis por igual periodo.
12.2.2 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no
instrumento de cobranga equivalente constam as informagdes necessarias para
a liquidagao da despesa.

12.3 Prazo de Pagamento

12.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis
contados da finalizagao da liquidagéo da despesa, conforme segao anterior.

124 Forma de pagamento

12.41 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

12.5 Forma e critérios de sele¢ao do fornecedor

12.51 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

12.6 Exigéncias de habilitagao

12.6.1 As exigéncias de habilitagcdo juridica e de regularidade fiscal e
trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado
no edital.

12.6.2 Os critérios de qualificagcdo econdmico-financeira a serem
atendidos pelo fornecedor serao:

12.6.2.1Balancgo patrimonial e demonstragcbes contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicido por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS -
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DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagéo
Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.
12.6.2.2Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:

12.6.2.2.1 Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade
anénima): publicados em Diario Oficial; ou publicados em jornal de
grande circulagao; ou por fotocopia registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

12.6.2.2.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada
(LTDA): por fotocépia do Livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao
equivalente; ou por fotocépia do Balangco e das Demonstragdes
Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.
12.6.2.2.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do
Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
12.6.2.2.4 O balango patrimonial e as demonstracées contabeis
deverao estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
12.6.2.3A boa situagdo financeira sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento
(GE), que deverao apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 —
LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas:

LG = ATIVOCIRCULANTE + REALIZAVELALONGOPRAZO
PASSIVOCIRCULANTE + EXIGIVELALONGOPRAZO

LC = ATIVOCIRCULANTE
PASSIVOCIRCULANTE

PASSIVOCIRCULANTE + EXIGIVELALONGOPRAZO
ATIVOTOTAL
12.6.2.3.1 As formulas deverao estar devidamente aplicadas em planilha ou
memoria de calculo juntados ao balango. Se necessaria a atualizagdo do balanco
e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os documentos em
aprec¢o, o memorial de calculo correspondente.
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12.6.2.3.2 Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagao
Judicial; expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou comprovante da
homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagao
judicial/extrajudicial em vigor.

12.6.2.3.3 Comprovacgédo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio
Liquido correspondente a no minimo 10% do valor estimado da Obra, ou seja,
R$ 37.951,22 (trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e
dois centavos).

12.6.3 Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo
fornecedor serao:

12.6.4 Os critérios de qualificagdao técnica-operacional a serem
atendidos pelo fornecedor serao:

12.6.4.1Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;
12.6.4.2Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitagéo:

12.6.4.2.1 Execucao de obra de pavimentacao asfaltica com aplicacdo de
concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com volume
igual ou superior a 30,00 metros cubicos.

12.6.5 Sera admitida, para fins de comprovacéao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante.

12.6.6 Para todos os itens de capacitagao técnico-operacional foram
considerados 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas no orgamento.

12.6.7 Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional, mediante
apresentacgao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU
da regidao pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucdo dos servigcos que
compdéem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacio, a saber:
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12.6.7.1.1 Execucao de obra de pavimentacao asfaltica com aplicacdo de
concreto asfaltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

12.6.8 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverao ter as seguintes informacoes:

12.6.8.1Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou 6rgao publico);
12.6.8.2Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;
12.6.8.3Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razao
social, CNPJ, endereco;

12.6.8.4Dados completos da empresa: razao social, CNPJ, endereco;
12.6.8.5Descricdo dos servicos executados;

12.6.8.6Quantidades, duracao e o periodo do contrato.

12.6.9 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

12.6.10 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as
informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas
as obras ou servigcos de engenharia.

12.6.11 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverédo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

12.6.11.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais
para execugao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;
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13.2  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

13.3  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucédo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

13.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico,
conforme cronograma fisico-financeiro;

13.5  Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos
da CONTRATADA,;

13.6  Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais
como:

13.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento
direto;

13.6.2 Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
CONTRATADAS;
13.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da

CONTRATADA, mediante a utilizagcao destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacao e em relacao a fungao especifica para a qual
o trabalhador foi contratado;

13.6.4 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como
colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

13.7  Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

13.8 Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

13.9  Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagao como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

13.91 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

13.9.2 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
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13.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspecodes técnicas apds o recebimento do servico e notificacbes expedidas;

14 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

141 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital,
neste Projeto Basico e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.

14.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto Basico e seus anexos.

14.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto Basico, o objeto com avarias ou defeitos;

14.4 Indicar preposto para representa-la durante a execug¢ao do contrato.

14.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as

dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.6 Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o
fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

14.8 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condicbes de uso, no
prazo de 05 dias contado do recebimento da comunicagcdo expedida pelo Setor
competente;

14.9 Comunicar ao Servico competente da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

14.10 Manter-se, durante toda a execug¢éo do contrato, em compatibilidade com

as obrigacbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagdo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
14.11 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da execucao deste contrato.

14.12 Vedar a utilizagdo, na execugédo dos servigos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fungédo de confianga
no érgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

14.13 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao
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setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacao dos servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos
para habilitago.

14.14 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

14.15 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

14.16 Prestar todo esclarecimento ou informagcdo solicitada pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,
ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

14.17 Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.18 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

14.19 Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

14.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbées assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagao;

14.21 Cumeprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146,
de 2015.

14.22 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

14.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga da CONTRATANTE;

14.24 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;
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14.25 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

14.25.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

14.25.2 Os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagdes
técnicas, da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagao
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e
penais cabiveis.

14.26 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que
continuara a execucao dos servicos.

14.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela
CONTRATANTE;
14.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

14.29 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgéo para a execug¢ao do servico;

14.30 Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

14.31 Apresentar, quando solicitado pela Administragcdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar
nas instalagdes do 6rgéo;

14.32 Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucado do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

14.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da CONTRATANTE;
14.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

14.35 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de

prestacdo de servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;
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14.36 Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas
da CONTRATANTE;
14.37 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos

respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

14.38 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

14.39 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo
aplicavel;

14.40 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacgdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cboes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

14.41 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

14.42 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do o6rgdo ambiental
competente.

14.43 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medi¢ao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.43.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

14.43.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
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mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao
correlata;

14.43.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

14.44 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

14.45 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

14.46 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

14.47 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao.

14.48 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

14.49 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.49.1  Qualquer instalagcao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 44 de 79



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

14.49.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugdgo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

14.49.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéao de
pregos os custos correspondentes;

14.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destruicao, danificacao, defeitos ou incorre¢cdes dos servigcos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

14.51 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico
e demais documentos anexos;

14.52 Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos
publicos para a obtengcdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

14.53 Em relacido a execucao da obra:

14.53.1  Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

14.53.2 Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias
e para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e ndo havendo
quitacao das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar
que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugéao dos servigos
objeto do contrato;
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14.53.3 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucido Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

14.53.4 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que
formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacao e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para
posterior execugao e implantagédo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

14.53.5 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugcdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

15 SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infracdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2  Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155
da Lei 14.133/21 entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢cbes de
participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento do processo licitatério, mesmo apds o
encerramento da fase de lances.

15.3  Olicitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155
da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por dar causa a inexecugao parcial do contrato (Art. 155, inciso |,
da Lei 14.133/21), quando nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta
do licitante, por qualquer das infragdes constantes no artigo 155 da Lei 14.133/21.

c) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragéo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, nos casos dos incisos Il a VIl do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando
nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracédo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
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maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos incisos VIl a Xll do artigo 155 da Lei
14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao da
penalidade mais grave;

15.4 A aplicacdo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagédo de reparagéao integral do dano causado a CONTRATANTE
(§9° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5 Todas as sancgbes previstas em Edital poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.6  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei
n° 14.33, de 2021).

15.7  Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE o Contratado, além da
perda desse valor, a diferengca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8  Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.9 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10 Na aplicagcao das sancbes serao consideradas (§1° art. 156, da Lei n°
14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.

15.11 A aplicacdo das sangdes previstas em Edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo
Publica.

15.12 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o
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16

17

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da
Lei n® 14.133, de 2021).

15.13 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle,
de fato ou de direito, com o Contratado, observado, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160, da Lei n® 14.33, de 2021).

15.14 O CONTRATANTE devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal (art.
161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.15 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de
inidoneidade para licitar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163, da Lei
n° 14.133, de 2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

16.1  Valor Global: R$ 379.512,26 (trezentos e setenta e nove mil e quinetos
e doze reais e vinte e seis centavos). O valor contratual sera reajustado
anualmente, conforme o indice de Reajustamentos de Obras Rodoviarias do DNIT.

16.2  Valores unitarios conforme planilha de composi¢cao de pregos anexa ao
edital.

16.3 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
16.4  As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

DO REEQUILIBRIO

171 O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato. As modificagdes nos pregos serao regidas pelos seguintes
critérios:
17.11 Os pregos nao poderao exceder os valores praticados no mercado.
17.1.2 O Orgao Gerenciador podera autorizar o aumento do preco
inicialmente contratado, a pedido do prestador de servigo, observando-se o
seguinte:
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a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso Il, o Orgdo Gerenciador
deve, preferencialmente, manter a mesma diferenca percentual
estabelecida na época da licitacdo entre o preco ofertado pelo licitante
€ o preco de mercado.
b) O Orgdo Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo
prestador de servico como o limite maximo que pode ser alcangado
nesta revisao.
c) O Orgao Gerenciador podera deferir um valor menor do que o
solicitado pelo contratado.
d) O indeferimento do pedido de revisao, conforme disposto no inciso
Il, ndo isenta o contratado de cumprir suas obrigagcdes contratuais nem
0 exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.
§ 1° Qualquer exceg¢do a regra descrita no inciso I, alinea "a", deve ser
justificada devidamente no processo administrativo.
§ 2° O contratado nao sera liberado de suas obrigagdes contratuais, mesmo que
os precos de mercado superem 0s pregos constante no contrato.
§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgdo Gerenciador
devido a uma reducéao do valor praticado no mercado ou a um fato que aumente
o custo na realizac&o da obra.

17.2  As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema
correio eletrbnico ou através de protocolo no setor de protocolos da Prefeitura
Municipal de Coromandel/MG, situado a Rua Artur Bernardes, n°® 170 — Bairro
Centro — Coromandel/MG, aos cuidados da gestora de contratos.

18 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

18.1 As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio deste
exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Ficha: 1030
Dotacgao: 02.02.09.02.15.451.0027.00.1.054.4.4.90.51.01.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 49 de 79



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

ANEXO 1l

PROJETOS,CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO- PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E

OUTROS -

PLANTA DE LOTACAG RUA SERASTIAQ VICENTE BORGES
O DISTRITO DOMATERD

-—
=

SR
R RN
R SR

‘SEGAD TRANSVERSAL - PAVIMENTAGAD - RUA DISTRITO DO LAGAMAR:

PLANTA DE LOCACAD RUA CORLIA BENEDITA DE JESUS
O DISTRITO DO LAGAMAR

AU OOILIA BENEDITA DE JESUS

PLANTA DE SITUAGAO MATEIRO
‘SemEseALs

e
I i i s e

PLANTA DE SITUAGAD LAGAMAR
SEMESCALL
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CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA £ CBUQ - CONGRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DO i
LAGAMAR E MATEIRO, NO MUNICIPID DE COROMANDEL MG bk
] | SERVIGOS PRELIMINARES | [ 8.347,19)
11 | SETOP | ED-2B428 |PLAGA DE OBRA GALVANIZADA 3,00 % 1.50M UN 1,00 558468 BDI1 943,99 £.943,39
12 | sinapl 99058 |LOCAGAQ DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UM T 80,00 14.11) B8O 17.54| 1.403,20
| SUBTOTAL ITEM 1 | 8.347,19)
z I SPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 2254163
22 PMC-CPU | 004  |MOBILIZAGAO RURAL UM 200 4.532,27) BOI | 11.270 84| 23 841 68
SUBTOTALITEM 2 [ 22.641,88|
| | TERRAPLENAGEM | | | 97665
| ESCAVACAQ VERTIGAL £ CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, NCLUTDG CARGA. _ T
| DESCARGA E TRANSPORTE, EM S0LO DE 1° CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: | |
gl el _ 191230 lg R 191 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 1 oM ATE § bl & Vet i M2 300,00 121} BOI 1383 6.985.00
: MEDIA14KMIH. AF_0512020 S A SRR | | !
| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 WP, EM Via URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIC _ el [
32 SINAPI 53592 | (INIDADE: MaXKM). AF 0712030 MIXKM m.w%_ma_ 238 BDIY 297 25,510,01
| HIDAL (). Al 20 Pl =i = =il i = e : == ssi| BT Ll
23 | swan ._ e mwmﬁ_hm.,m_mm.pﬁ,o E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO FREDOMINANTEMENTE ARGILOSG B P RASER 310 PP
| cotacho | m 'AQUISIGAO DE CASGALHO PARA EXECUGAD DE BASE ) _ M3 _ ~ so000] 26,00 BOIT ._ ) a1 08| 15,540,001
725 = ~ |ESCAVAGAO VERTICAL A GEL ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, =i = __| = _| S E—
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* GATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULIGA (CACAMBR, |
25 SINAPI | 101250 |G MP 111 HP), FROTA.DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 Mo DY ATE 1| Lo o o DADE M3 500.00 .21 Bot1 13,83 6.965,00
i 8 _ IMEDIATAKMI AF 05020 : B e ol U B |
S . . _ e [ | =
T ST S mcm_ﬂuwmmﬂmx ﬂﬂ m.m__,__,.u_w_zbm_ BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO | - x| 8.959.60] 23] B0I" _ e 261001
T I EXECUGCAD E COMPACTAGAD DE BASE E OU SUB BASE PARA PAV] MENTACAD DE 50103 DE s | o e = ]
37 | smapl _ 96388 |COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAD, CARGA E TRANSPORTE. | Ma | 500,00 1213 Boi 1507 7.535.00
| AF 112019 I l | !
| SUBTOTAL ITEM 3 97.665,0.
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Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragio 2021/2024

GESTAD DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO
URBANO E INFRAESTRUTLIRA RURAL

PLANILHA ORGAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAQ DE OBRAS DE PAVIMENTAGAQ ASFALTICA EM GBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE, NO DISTRITO DO LAGAMAR E MATEIRO, NO MUNIGIPIO DE COROMANDEL-MG

| PROFONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandl | DESON BOI1 BDI2 DATA BASE
| LocAL: Baimo Gameleira, Baia Taguari & Distito do Lagamar & Mateira CoromandesMG |
|ENG.2 RESPONSAVEL: IGOR DE MOURA LEMES FEREIRA - CREAMG-212532/0 | Mo S AERVIOHNL SR e
_ ORGCAMENTO ANALITICO |_
_ ITEM _ REFERENGIA ﬁ coDIGO ‘ : DESCRIGAO DOS SERVIGOS ‘ UND. _ QUANTID. _ CUSTOUMIT. | BOI | PREGOUNIT. | PRECO TOTAL
(R%) %) (RS) {RS)
151,80
bservacies:
Foi considerado truncamento de duas casas decimals para Custo Unitério: Prega Unitario; Preco Total. Foi considerado amedondamento de duas casze decimais para Quantidace e BOIL 7
ﬂN |
—nu_dam_._nmE_._@ - num
Local Neme: IGOR DE MOURA LEMES/PEREIRA
_ Titulo: Engenheiro Civil
09 da setambiro de 2024 CREA: MG-212032/D
: es
Data i - civitigor L™
ART: gng® o
cREA 21298210
24 -9 9204-084

Bdwrinz: % daq
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragdo 2021/2024

COMPOSIGAO DO BDI

GESTAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, PLAMEJAMENTO
w1") URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

COMPOSICAD DO BDI

SIGLA ITEM PORCENTAGEM
AC Administrage Central 4.67%
56 Seguro e Garantia 0,74%
R Risca 0.87%
DF Despesas Financeiras 0,93%
L Lucro T.53%
cp Tributos. firrm;s?;s{:ggFlNS 3%, = 3.65%

Tributos (155, vardvel de acorde.

ok om o municipi) 3,50%
Aliguota do 155 do MUMiGipio {entre
% & 5%) 500%
Gonforme legisiaco tributania
municigal, definir estmativa de 50,00%
percentual da base de caloulo para o i
155
Tributos (Cantrbuigio Previdenciana
CPRB sobre a Receita Bruta - (% ou 4,5% - 4.50%
Desoneragdo)
8Ol PAD BDI sam desoneragho 24,34%
BOM DES BDI com desoneracsio 30.68%
’_ FORMULA DO BDI (Formula Acérdio Tou) —|

BDLPAD = [1#AC+S + R+ G)*1 + DF)*(1+L}

S §
{1-CP-(55)
BDlpEs = [AHACHS + R+ GI*(1 + DFJ*{141)
~ i (1-CP-1$5-CRPB)

AG | Administagdo Contral - Percaniual inehsda na contrato pars ST gasted gerals qua o
feilia com 4 sua Adminisiragde, tas come: slugued da sede, sakirios das fungioanas de
sedi, matenal do wxpedients, enire cosis.

8G: | Garanlips, Sequios e imprewisias - Ferssniual reluide no conirte pam duper gasios som
imprevisics, st

R Riszos - Parsaniual inciuido no contrate Par supri- gasics com racos

DF | Dospatas Financaias - Despasas dnancsitas S pastor nilascnados & parda manatbra
Ssormente di defasagenn entre a dala o ofslive desembolzo & A data da recaila comesgandants.

L [ Lucra - Paresniual inelico na conirato refemnte 20 fucr pretandisda
CF | Bomatéro do COFING 4 PIS.

188 | Impasss Sobne Senvipos

GPRB | Conirbugho Fravidenciaia sobro 8 Receiia Bria,

Declars para as davidas fins fue o regime de Contribulcao Previdenciana sobre a Roceita
Bruta adotadeo para elaboracio do argamanta foi SEM Descneracio, e que esta ¢ a alternativa
mas adequada para a Administracie Piblica,

[covomandeua

Nome:
Local Titulo: Engenhera vl _ gor Lemes
CREA: MGziagian . CWWIE oo
|2 do seemro e 2024 ART: T areA A 233 aA2
Data ‘E:L .9 9204-065
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Estado de Minas Gerais

Administragao 2021/2024

INFRAESTRUTURA RURAL

|PROPOMENTE: Prefeilura Municipal de Coromandel

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO URBAND E

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD

-c.}_bn DO INVESTIMENTO: RE 379512 36

EMPREENDIMENTO: CONTRATACAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAD DE OBRAS DE PAVIMENTAGAQ ASFALTICA EM CELID - CONCRETO BETUMINGSO USINADC A QUENTE, MO —

DISTRITQ D0 LAGAMAR E MATEIRD, NO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG

_ro_n.._r Bairra Gamaleira, Baime Taguari e Distrilo do Lagamar & Matairo Coromande-MG

| TIPD DE OBRA Infraestruura

| PRAZO DE EXEDUGAD. 3 messs |

ITEM DESCRIGAQ DOS SERVIGODS ..s_.ohu.__q._i_. hapwm.__m._p_wﬂqhm 1° MES 2*MES T MES

SIMPLES (%) | ACUMULADD(S] | SIMPLES (%) | ACUMULADD (%) | SINBLES (%) _ AGUNTILADG %)

1 SERVICOS PRELIMINARES B.347 1% 2,200 £0,00 60,00 20,00 0,00 20,00 100,00

2 [TRANSPORTE DE MAGUINAS E EQUIRAMENTOS 22 541 68 5,00% 80,00 £0,00 20,00/ 100,00 100,00

3 [TERRAPLEMAGEM a7 685,02 25,73%) 0,00 50,00 50,00 40,00 100,00

4 |REVESTIMENTO ASFALTICO 157,200,849 41,42% 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,001

5 URBANIZACAD T4 216,00 1B.77%] 0,00 0,00 100,00 100,00,

6  |SERWIGOS COMPLEMENTARES 22.541,68 5045 0,00, 0,00 100, 100,008

_ TOTAL (%): 100,00% 18,50 _w.sm 1364 52,14 41,39 94,06
ﬂ TOTAL (RS): | RS 379.512,26 T0.201.87) 70201 .B__ 127,857,086 147,858,593 181.653,33 379.512,26

_oaaam_.am_im

Lacal

_Qm de zatembro de 2024

Data

s |

Nome: IGOR [fE MOURA LEMES PEREIRA 5
Titulo: Engenheiro Civil Leme?

CREA: MGE-212322D

ART: O
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMAMDEL
Administragao 202112024 ORCAMENTO SINTETICO

GESTAQ DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, PLANEJAMENTC URBANG
E INFRAESTRUTURA RURAL

CONTRATAGCAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAC DE OBRAS DE PAVIMENTAGAD ASFALTICA EM CBUG -
GONCRETO BETUMINGSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DD LAGAMAR E MATEIRO, NO MUNIGIFIO DE GCOROMANDEL-MG

|FROPDHENTE: Prafeftura Municipal de Coromandal |
|LOCAL: Baira Gameleira, Baima Tagusdl & Distilo do Lagarnas & Matsiia Commandel-MG |
|ENS * RESPONSAVEL: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA - CREAMG-2126320 |

ITEM DESCRICAD DOS SERMIGOS VALOR TOTAL [RS) PARE%‘;?&? a2

1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 8.347,18 2,20%
2 TRANSPORTE DE MAGUINAS E EQUIPAMENTOS RE 22.541,68 5.94%,
3 TERRAPLEMAGEM RS 97.665,02 25.73%
4 REVESTIMENTC ASFALTICO RS 157.200,89 41.42%)
[.3 URBANIZAGAD RS 71.216,00 18,774,
6 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 22,541,68 5.94%

TOTAL: [Rs  a79.512.26 100%]

= /

Wome: IG0R JiE MOURA, LEMEIS PEREIRA

Thtule: Engadheiro Ciil f

CREA: MG-212932/D "I". — Lame
ART: - ge WS e
EnG V740032
CREA "2'[3 A0BAZ
&=
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragio 2021/2024 COMPOSICOES

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA RURAL

DATA BASE: SETOP 0823 E SINART 07/24 - SEM DESONERAGAD

I_ FONTE | cODIGD Insscﬁlq.:ao | UNIDADE l COEFIC. | cusTouwIT. TOTAL |
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAD TRUCADD Cf PRANCHM, EM RODGYIA | |
PMC-CRU MOBO1 PAVIMENTADA {TRATOR DE ESTEIRA H 343,50
| [CAMINFAD TRUCADC (G TERCEIRD LSO} EL ICO - FOTENGIA 23100 - BT = | ]

BINARI | 031 122000KT - DIST. ENTRE S0 5470 MM - 1NCLL|| GARROCERLA FIXA ABERTA 0O MADEIRA - CHP 1.00 253,06 28306
|CHP DIURNO. AF_ 08701 = i il =
|TRATGR. DE ESTEIRAS. FOTENCIA 170 HP, FES0 CPERACIONAL 18T, CACAMEA B2 M3~ | | =

SHAR | 882 [CHIDIURMG AF Damdie L i e
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINARD TRUCADO Cf PRANGHA, W RODOVIA

bt MOBOZ | pAVINENTADE [PA CARREGADEIRS 3 S
CAMINHAL TRUCADD (C/ IR0 EIXO} ELETRONIGD - FOTENCIA 3310V - PET =
SINAPI #1031 22000KG - DIST. EHTRE F_lxus 570 MM - INCLLE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - | CHP 1,00 253,08 253,08
! ICHP DILRNO, AF o .
P E&ﬁnes-\nem.a sUBHE RODAS, POTENGIA 197 AP, CAEAGIDADE DA CAGAMBA 2,8 A
Sl 948 35 M3 PESD OFERAGIONAL 18358 K- CHI DILRNG. AP DRI1E A e 2.4 014
NEPORTE COMERCIAL COM CARRET I
PMG-CPU Mo TRANSPONEC!JMERC}ALCGM RAETA PRANCHA, EM RODOVLIA FANIMENTARS, H | 353,42
~ chmlle‘muu.DO T/ TERCER ELETRUMICE - POTENCIA 29 - FBT =
SINAPI 91031 G - DIST. ENTRE EOS i IN\:‘:LUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - | CHP 100 263,08 253,06
i CHE DIDRNG, 47 0 000l
| =2 MDTCNIUELADURA m: A BASICA LIGUIDA (FRIMEIRA MARCHA] 128 HE, PESO BRUTG e
sani i 3033 KG, LARGURA DA LAMINA DE 37 M- CHI BIURNG AR 080814 [ ow [ 1o | onss $ou

e MOBD4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINAAG TRUGADO Cf PRANGHA, EW RODOVIA 3 | [ 28223

! FAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIROUIBRATWIO
MINHAC TRL [CF TERCEIRD EIXG) ELETR -FBT = |
SINAR ar0E Z2000KE - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INGLUI GﬂﬁﬁmERm FIM .ﬂ.EERTiu DE MADEIRA, - CHP | 100 28308 253,09

: cnPn rro AF_LER0ME
FACTADOR P2 D CARHEIRG WSRATORID, BOTENGIA 125 HF, PES0"

Sinar 7050 ﬂFERAcIUNAL SEMICOM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPAGTO DINAMICO 38,5/ 225 T, CHI | 100 3917 | 30,47
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GHI CIURND. AF 082014

PMO-CRU MoB0s TRANSPORTE COMERGIAL COM CAMPMAAC TRUCADG Cf PRAMN ICHA, EM RﬂllJ)OVIﬁ H | | 317,45

FAMIMENTADA LDCOI-‘PRC“-WR \"IBRATI:!R!DDE LIMGLIJN

SINHAC =
SINAPI 91031 22000KG - D157 EIRE & £K0S S1T0 MM - mcu..u cmnoc:nu. P ABERTA 1 CEMADERA- | CHP 100 253.08 253,08
CHP DIURNG. AF_DB201E. !
I ROLD COMPACTADOR VIERATORIO GE UM CILINDRO AGD USD, POTERCIA 50 HP, PESH | 5
SINABI 8645 QPERAGIONAL MAXIMO 8.1 T, IMFACTO DINAMICO 96,151 8,5 T, LARGURA DE TRARALHD GHI 1.00 5439 8490
L1BE M - CHI DILRND: AF 82044
TE COMERCIAL COM CAMINHAC TRUCADD Cf PRANGHR, £ RODOVA
RHC M F»“'IMEHTMJh ROLO COMPACTADOR DE PNELS E_-ar.iﬂco | i | JioTlmen B4
| TRUCA (Cd TERCE! Elx0) EL NCIA 2310V - PET = 1
SINARI LAl 22m«3 DIST_ ENTRE EIXOS 5170 MM - MGLUI GARROEERIA FLXA ABERTA DE MADEIRA - | CHP 1,00 253,08 25506
| L |EHP DIURMD. AF 082015 : — ]
ROLD COMPACTADOR DE PUELS ESTATICH. PRESZAD VARIAVEL, POTENGIA 111 HP, == 3 I
SINAP G480 AFSS?’%WDW LAETROBS 128 T, LARGURA DE TRABALHO 1,50 M - CHI DIURND | CHI 1,00 | arzn 8728
14 .
il & L +
I PMCCPU |  MOBIT  PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUSIGRADE DE DISCONALSOUEA MECANICA | 316,80
UCADO (LY TERGEIR ETX0) ELETRONICD - POTENCIA 23907 - POT S
SINAPI 21031 glognns - DIST. ENTRE EI:ICL‘IS 5170 MM - INCLLY CARROCERIA Fida ABERTA GE MADEIRA - 253,08 FH3,06
o e ISR F_oE:20n P . I I
: PNEus. POTENCIA 85 CV, A0 &4, FESO COM LASTRO DE 467 =T E—— T =
SNAPT seqs | INATORDE TRAG ESO STRO OE 4,675 KRG - GHI ” mos | T
GRADE DE DISCDOQNTRDLE REMOTO REBDCAVEL, CO 74 DISC0S 240 K8 WM F
SINAR =80 |oun |msus PARA TRANSPORTE - CHI DIURNG AF m?ule Sny 4,08 404
[VASSCURA MECANICA REBOCAVEL COM. Esccwcu,lﬁmm LARGURA LTI = f =
LIE] S VARRIMENTOBE 244 M - CL: IORHE AF. s RE sss | 488

HGIA
INGLUT CIRRO(‘ ERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA -

PMC-CPU | MOBa mw“em;gﬁﬁmﬁﬁcmL COM CAMIHHKDTRLICADDCFI‘RANEHA EM RODOVIA | H I | | FE6,15
CAMINFAD TRUCADO (L7 T EHCEIﬁE El:-co E,LE'I % ~POTENGIA 2310V - PAT I |
Sivar | 51031 2IC00KS - DIST EkaE ENOE S1T0 MM - n : L | | l

HP 1
T £ ___[CHP DIURND. AF_067015 . 2 Gk g
wanmc.qmm DE ASFALTO SOBAE ESTEIRAS, LARGURA T = e 3 " I; .
Al OF PAVIMENTACAD
SMADE O M530 1 POTENGIA 108 e CAPAES I oo B T o " om 100 | ses R
[ PuccPu_ | womos  |DESLOCAMENTO DE c.wmnia PiPA, EM RODOVIA PAVINENTADA BT [ [ ae3s
i MIMH 178, 10 TRLIC, PESD BRUTD TOTAL 23 000 KG, GARGA UTIL AR | | =
SINAF | 5901 115935 K63, DISTANCIA ENTRE Eftos 45, noreum.z v, NG | |
|83 R DISTinG: FIXOS 48M. 20 ¢ LUSIVE TANQUE DE aC0 | e | oo | 0635 | som3s
[ emceru o1 |MOBILIZAGA D |
3 TRANSFORTE COMERCIAL COM CAMIRAD TRUCADS Cf FRANGA B RS00v
B ok ] B _gAIlMEMrAl‘anHATDR_UE ESTEIRAS) e " [
7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CANINAAD TRUGADS F PRARN OOiA ol (T
PIC-CRLT i CMomns PAVIMENTALA FA CARREGADERA PO FIANCH P B OGO
PMC-CRU MOBM T'R.ﬁNDE:PRTE ‘COMERGIAL COM CARRETA PRANE PRANCHA, EM RODOWVIA Ba P.A.UIM_ENTMA_
PMC-CRU MOBI4 ANSPORTE COMERCIAL COM CAMINAAD TRUGADD & FRANGHA B

D.W.Msmam 1ROLO COMPAGTADOR PE DE Ci [:E CARMNEIRD VIEH&TOI’!IQ\
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ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
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Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMAMNDEL

Administragio 20212024 COMPOSIGOES
GESTAD DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, PLANEJAMENTS URBAND E
INFRAESTRUTURA RURA
DATA BASE: SETOR D823 E SINAPI 07124 - S5M DESOHERAGAD
l FONTE | comGo [nescnlr,:éa | INIDADE ] COEFIE. l CUSTO UnIT, ' TOTAL |
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAD TRUCADE 9RAN=:HA EMRODOVIA = |
PMC-CPU | MoBos !Pﬂ.wu.r_nr.nu: (ROLO COMPACTADCH VIBRATGRIO DE UM CILINDRD AGO LI S0l | w - 138 [ s 4858
NEPORTE COMERGIAL COM CAMINHAD TRUCADO Cr FRANCHA, EM ROD0W
FUCCRY | MIOBOE | pavMENTADS (ROLD COMBAETa b PNELS ESTATICE 4 ) B brosisid
TRANSPORTE COMERCIAL COM £ CAMIN] TRI.IEADOG' PRANU‘M Nl RODCWIA,
EMearl O |PAVIMENTADA [TRATOR DE PHEUSIGRADE OF DISCONASSOURA MECANCA REROCAVEL| ¥ 128 2mee | smrm
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINH !JCI\!'JU(‘—'9EANCHA EN ROGOWIA
PUC-CPY MBS PAMIMENTADA (MIBRCASABADORA DE ABEAL TOL H | 1% | e  sam
FRC-CPY | MOBoS iDESLO:‘.AMENTODE CAMINHAD PIPA, EM RODOWVLA PAVIMENTADA | H | a3 | 108,35 ag2r
PMG-CPU ooz DESMOBILIZAGAD [ | aorscs
| ITRANSFCRTE COMERGIAL coucm_wuzo TRUCADO Cf FRANGHA, EM ROGOIA | ]
PMCCPU | moBnd PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTE ot H 135 | a49s0 | arigz |
e ooz | TRANSFORTE COMERGIAL COM mummc TRUCADD Cf FRANCHA, EM RODOWIA =5 s
PAVIMENTADA [PA CARREGADEIRA) i
PHC-CRL MOS03 TRANSPORTE COMERGLAL COM GARRETJ’\ PFU\NCHJ\ M RODOVIE PAVIIA PAVIMENTADA AT
e |MOTONIVELADORA} A et ST s
TRANSFDRTE COMERCIAL COM CAMINHAG TRUCADD L PRANCHA, EM RODOVIA
PMC RN MOBO  [PAVINENTABA (ROLD COMPACTAGER i DE GARNEIRO VIBRATO =l 382.30
P MOBIE TR.‘\NSPOH’TE COMERCIAL COM CAM NAAD TRUCADS o PRANCHA, EM RGOTVIA 428,65
S P.RWENTAD.&_LRO_&CUMP;J;MDOR VIBRATORID OE UM LIk CILINCRO AGD LIS0) i
TRANSPORTE COMERCIAL GOM GAMNHAC TRUCADE CF PRANCHA, EM ROBOVIA
i MOBDS  lnvIMENTALA (ROLD COMP AT A PNELIS ESTATICO} ] i
PMC-CRU MOBOT TRANSPORTE COMERCIAL COM GA) CAMINAAD TRW&DDG(FRAN’CH& EM RODOVIA A2780
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MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA ODILIA BENEDITA DE JESUS NO DISTRITO DE
LAGAMAR DOS COQUEIROS, RUA SEBASTIAO VICENTE BORGES NEGA NO DISTRITO DE
MATEIRO, MUNICiPIO DE COROMANDEL/MG.
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1 INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por escopo descrever os servigos € materiais utilizados para
execugao de Pavimentagao Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, numa
area de 1860m?, na NA RUA ODILIA BENEDITA DE JESUS NO DISTRITO DE LAGAMAR DOS
COQUEIROS, RUA SEBASTIAO VICENTE BORGES NEGA NO DISTRITO DE MATEIRO, MUNICIPIO
DE COROMANDEL/MG.. A pavimentacdo sera executada sobre leito natural. Dentre os servicos estao
topografia, limpeza mecanizada de camada vegetal, escavagéo, regularizagdo e compactagéo do subleito,
execucao de base, imprimagao, pintura de ligagdo, pavimentagdo asfaltica com CBUQ e drenagem
superficial.

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto e este memorial descritivo.
Quaisquer alteragdes que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes técnicas
visando melhorias, s6 serdo permitidas através de consulta prévia e autorizagdo da fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverao seguir as Normas Técnicas e
recomendacgdes de execugdo do DNIT, ABNT e de demais normas técnicas pertinentes.

Caso a execugdo dos servicos nao esteja de acordo com as especificagbes e projeto, a
fiscalizagdo da CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar a paralisagao ou mandar refazé-los.

Ao final da obra sdo obrigatdrios a entrega do Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os
resultados dos ensaios. O controle tecnoldgico deve ser feito de acordo com as recomendacgdes
constantes nas Especificagoes de Servigo e Normas do DNIT.

1.1 DADOS DO PROPONENTE
Proprietario: Municipio de Coromandel-MG
CNPJ: 18.591.149/0001-58
Enderecgo: Rua Artur Bernardes, 170 — Centro - CEP 38550-000 - Coromandel-MG

1.2 DADOS DO EMPREENDIMENTO
Gestor: Prefeitura Municipal de Coromandel
Objeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE, NA RUA ODILIA BENEDITA DE JESUS NO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS,
RUA SEBASTIAO VICENTE BORGES NEGA NO DISTRITO DE MATEIRO, MUNICIPIO DE
COROMANDEL/MG.

1.3 DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO
Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Igor de Moura Lemes Pereira
CREA-MG 212932/D
ART:
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2 JUSTIFICATIVA

A execugdo da obra de pavimentacao asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA RUA ODILIA BENEDITA DE JESUS NO DISTRITO DE
LAGAMAR DOS COQUEIROS, RUA SEBASTIAO VICENTE BORGES NEGA NO DISTRITO DE
MATEIRO, MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG, visa:

Melhoria da qualidade de vida: Com ruas asfaltadas, os moradores experimentariam uma melhoria
significativa na qualidade de vida, com acesso mais facil e seguro as suas residéncias, escolas, locais

de trabalho e outros servigos essenciais.

Redugéo de custos de manutengao: O asfaltamento das ruas diminuiria os custos de manutengao para
a prefeitura, uma vez que o asfalto requer menos reparos e manutengao regular do que as vias nao

pavimentadas.

Estimulo ao desenvolvimento econémico: Ruas asfaltadas tém o potencial de atrair novos
investimentos para a regido, impulsionando o desenvolvimento econdmico local, criando empregos e

estimulando o crescimento de pequenas empresas.

Aumento da seguranga viaria: O asfaltamento das ruas resultaria em uma superficie de condugdo mais
segura e uniforme, reduzindo o risco de acidentes de transito e proporcionando um ambiente mais

seguro para motoristas, ciclistas e pedestres.

Valorizagéo imobiliaria: O asfaltamento das ruas tende a aumentar o valor dos imoveis na regido,
beneficiando os proprietarios de iméveis e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel do

mercado imobiliario local.

3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA
A placa de obra deve ser executada no modelo da Prefeitura Municipal de Coromandel, e afixada
no acesso principal da obra, em local visivel e sem interferéncia de obstaculos.
As demais placas de obra (Tomadores, construtoras, entre outros) devem ter tamanho igual ou
menor que a placa da Prefeitura.

A medicao deste servigo sera por metro quadrado de placa executada.
3.2 LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE
ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

Este servico sera executado por um profissional habilitado, responsavel pela locagéo,

alinhamento e inclinagdo das vias. Devera ser verificado in loco as medidas do terreno e checar se estao
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de acordo com as de projeto, e quaisquer duvidas deverao ser resolvidas antes do inicio da obra. Devera
ser executado o estaqueamento para demarcacao dos eixos referenciais e as referéncias de niveis.
Devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a
perfeita marcagao dos projetos e greides, bem como para a locagao e execugéo dos servigos de acordo
com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.
Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 104/2009 — Terraplenagem — Servigos
Preliminares.

A medigao deste servigo sera por pontos na area locada.

3.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

Quanto a mobilizagdo, a CONTRATADA deverad iniciar imediatamente apds a liberagao da Ordem
de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.

A mobilizagcdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalagbes
provisoérias necessarias para a perfeita execugéo das obras.

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas e
dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

A medicao deste servigo sera por unidade.
4 TERRAPLENAGEM

4.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

Os servigos limpeza do terreno consistem em todas as operagdes de desmatamento,
destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em solo, solos organicos, entulhos e outros materiais
impeditivos a implantagdo do empreendimento ou exploragcao de materiais das areas de empréstimo. Os
equipamentos para a execugao das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza compreende
as seguintes unidades: Serras mecanicas portateis; Tratores de esteira com Iamina frontal; Tratores de
pneus com lamina frontal; Guinchos; Escarificadores; pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.;
Caminhdes basculantes; Pa carregadeira.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetagéo a ser
removida e complementada com emprego de servigos manuais. Antes do inicio das operagdes de
desmatamento € necessario observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operagdes de desmatamento ndo atinjam os elementos de prote¢do ambiental.

A fiscalizacado deve assinalar, mediante caiagdo, as arvores que devem ser preservadas, e as
toras

que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior
aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. A limpeza deve ser sempre iniciada pelo
corte de arvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as

cercas, arvores ou construgdes nas vizinhangas. Para derrubada e destocamento em areas que houver
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risco de dano a outras arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediagoes,
as arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Uso obrigatdrio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto os servicos de desmatamento,
destocamento, limpeza ou capina ndo tenham sido totalmente concluidos.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 104/2009 — Terraplenagem — Servigos
Preliminares.

A medigao deste servigo sera por metro quadrado (m2) de area limpa.
4.2 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

Esse servigco consiste nas operagdes de remogao do material constituinte do terreno nos locais
onde a implantagdo da geometria projetada requer a sua remocgao (material de corte). Apds a limpeza
superficial foi considerado no projeto escavagédo e retirada de uma camada superficial. Foi prevista a
execugao de cortes no terreno para conformagéo das areas nos niveis requeridos, do terreno natural até
o greide de terraplenagem indicado no projeto O material de escavagéo nao podera ser disposto proximo
da crista de taludes, o mesmo devera ser transportado até area de bota fora definida de forma a evitar
risco de instabilidade deles.

Este servigo deve seguir a Especificagao DNIT 106/2009 — Terraplenagem — Cortes.

A medigao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de corte realizado.

4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

O material proveniente da area de corte sera carregado com auxilio de pa carregadeira,

transportado e descarregado no bota-fora.

4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, sendo este o solo natural escavado para a
abertura de caixa da pavimentagdo. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protegéo
superior.

A medigdo deste servico sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro

(m3xkm), de material transportado.

4.5 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO
Regularizagao é a operagao destinada a conformar o leito da area transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm sera considerado
como Terraplenagem.
A Regularizacao sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados

no projeto, prévia e independentemente da construgéo de outra camada do pavimento.
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Serao removidas, previamente, toda a vegetagdo e matéria organica porventura existentes na
area a ser regularizada.

Apods a execugao de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de
projeto, sera procedida a escarificagdo geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagéo,
umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento.

Todo o subleito devera ser regularizado a fim de assumir a forma da segao transversal tipo do
leito carrogavel. A compactagao devera ser realizada por compactadores autopropulsores, iniciando nas
bordas e seguindo para o centro, até atingir o grau de compactagao de 100% do PROCTOR NORMAL.
Nos locais inacessiveis para os compactadores autopropulsores, deverdo ser utilizados compactadores
manuais de placa vibratoria. A expansao deve ser menor que 2%.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 137/2010 — Pavimentagdo — Regularizagdo do
subleito.

A medigao deste servigo sera em metros quadrados (m2), de area efetivamente executada.

4.6 AQUISIGAO DE CASCALHO PARA BASE (A CARGO DO MUNICIPIO)

O material para a base (cascalho de cava) sera fornecido pela CONTRATANTE.
A escavacgao do material (cascalho de cava), carga e transporte da jazida até a obra ficardo na
responsabilidade da CONTRATADA que executara a obra, sem nenhum 6nus para o Municipio.

A medigao deste servigo sera em metros cubicos (m3), de cascalho efetivamente adquirido.

4.7 ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, FROTA DE 10
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M*, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H

Este servigo consiste na escavagéo, carga e descarga de material de jazida (cascalho) para
execugao de base; e sera realizado por escavadeira hidraulica. O cascalho utilizado para execugao da
base sera fornecido pelo Municipio de Coromandel através da indicagédo de jazida propria. A jazida de
cascalho fica nas proximidades do perimetro urbano de Coromandel a uma distancia média de 7,40km
do local de aplicagéo e deve ser transportado em caminhdes basculantes.

Este servigo deve seguir a Especificagao DNIT 106/2009 — Terraplenagem — Cortes.

A medigao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de escavagao, carga e descarga

realizada.

4.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM
Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, sendo este o cascalho escavado para a
execucgao da base. Deve ser transportado por caminhdes basculantes, com protegéo superior.
A medigado deste servico sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro

(m3xkm), de material transportado.
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4.9 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE

Camada de um pavimento, sobre a qual sera construido o revestimento, destinada a resistir aos
esforgos verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os adequadamente as camadas subjacentes,
executada sobre a sub-base, subleito ou reforgo do subleito devidamente regularizado e compactado.

A execugdo da base compreende as operagdes de mistura, pulverizagdo e umedecimento ou
secagem dos materiais, com mistura prévia ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagéo e
acabamento, realizadas na pista, devidamente preparada, na largura desejada e em quantidades que
permitam atingir a espessura projetada, apds a compactagao.

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material existente
na propria pista, ou quando as quantidades a serem executadas nao justificarem a instalagcédo de central
de mistura. Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra na composicao da mistura em
maior quantidade. A seguir, deve ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o
atendimento a dosagem e a espessura pretendida. O material espalhado deve receber adequada
conformacéao, de forma que a camada apresente espessura constante.

O material deve ser distribuido e homogeneizado mediante agao combinada de grade de discos
e motoniveladora, em quantidade suficiente para obten¢ao da espessura da camada compactada definida
em projeto. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
excessivo.

A variagéo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactagao é de +/- 1 %
da umidade 6tima de compactagéo. Caso o teor de umidade esteja abaixo do limite minimo especificado,
deve ser procedido o umedecimento da camada com caminhao-tanque distribuidor de agua, seguido da
homogeneizacdo pela atuagéo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo
exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante agdo conjunta da grade de
discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a
correcdo e homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado de maneira a se obter a
espessura especificada apos a compactagao.

Encerrada a fase de mistura, é realizada a compactagdo da camada de base de acordo com a
secao especificada em projeto. No segmento experimental realizado na fase inicial da obra, devem ser
verificadas diferentes formas de compactagéo, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos
no decorrer da obra. Nesta fase, deve-se estabelecer o nUmero de passadas necessarias dos rolos
compactadores para atingir o grau de compactagéo especificado e, sempre que houver variagdo no
material ou no equipamento empregado, deve ser realizada nova determinagao. A compactagao deve
evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactagdo deve
prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes do eixo. Os percursos ou passadas
do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade
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da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagdo, a compactagao
deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os
trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construgdo, a compactagédo deve ser
executada transversalmente ao eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas
partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactagao
deve ser executada com rolos vibratérios portateis ou sapos mecanicos. Durante a compactagao, se
necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante emprego de
caminhdo-tanque distribuidor de agua. Esta operagéo é exigida sempre que o teor de umidade estiver
abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacéo.

A camada compactada deve ter espessura de 20 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas
parciais, sendo 10 cm a espessura minima permitida apés compactacao, para as camadas subdivididas.
Nesta fase, devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adigdo de material na fase de
acabamento.

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora e de rolos
compactadores. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagao de corte,
sendo vetada a correcao de depressdes por adicdo de material. A base estabilizada granulometricamente
deve ser imprimada imediatamente, de acordo com as técnicas previstas na norma DNIT 144 — ES:
Pavimentagdo — Imprimagdo com ligante asfaltico, de forma que a base acabada néo fique exposta a
acao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

O material utilizado (cascalho) deve ter CBR = 60 e a expansé&o deve ser menor que 0,50%.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 141/2022 — Pavimentagéo — Base estabilizada
granulometricamente — Especificagdo de servico.

A medicao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de base executada.
5 REVESTIMENTO ASFALTICO

51 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM30 (BASEADA EM SINAPI
102470)

O ligante asfaltico empregado na imprimacgéao sera o asfalto diluido CM-30, em conformidade com
a norma DNER — EM 363/97. A taxa de aplicacao “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. A taxa de aplicagdo do asfalto diluido
adotado neste projeto é de 1,20/m>2.

Apos a perfeita conformagao geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a
eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicagdo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente
umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicagédo do ligante asfaltico deve ser fixada para

o tipo de ligante, em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
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proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). A tolerancia
admitida para a taxa de aplicagdo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada experimentalmente
no campo é de * 0,2 I/m2 Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e
deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. O material ndo deve ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente.
Quando isto nédo for possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e executa-se a imprimagao da faixa de
trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. Qualquer falha na aplicagdo do material
betuminoso deve ser imediatamente corrigida. O tempo de exposi¢cdo da base imprimada ao trafego,
depois da efetiva cura (72 horas), deve ser condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo
ultrapassar 30 dias.

O controle da taxa de aplicagao podera ser feito nas seguintes formas: coloca-se na pista uma
bandeja de peso e areia conhecidos, por uma simples pesagem apds a passagem do carro espargidor
tem-se a quantidade do material betuminoso usado. Com a utilizagdo de uma régua de madeira graduada,
onde sera medido o nivel de material antes e depois da aplicacdo, determinando a quantidade usada no
trecho.

A aplicagédo podera ser executada com o caminhdo espargidor ou manualmente utilizando-se a
caneta sob presséo acoplada ao caminhao espargidor.

A imprimagdo deve ser executada de acordo com as Normas Técnicas NBR-9686/93, NBR-
12950/93 e EB-1686/93.

Este servigo deve seguir a Especificagdo DNIT 144/2014 — Pavimentacdo — Imprimacao com
ligante asfaltico.

A medicao deste servigo sera por area, em metro quadrado (m2), de imprimagéo executada.

5.2 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (BASEADA EM
SINAPI 104375)

Antes da execugdo dos servigos deve ser implantada a adequada sinalizagdo, visando a
seguranga do trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutengdo permanente durante a
execucgao dos servigos. A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e
qualquer material solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme. A temperatura da aplicagado do ligante asfaltico deve ser fixada em fungao da relagéo
temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsido deve estar entre 20 e 100
segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

Apo6s aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporagdo em

decorréncia da ruptura.
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O material utilizado sera Emulsédo Asfaltica de Ruptura Rapida, RR-2C, diluido em agua na
proporgéo 1:1. A taxa a ser aplicada sera em torno de 0,45kg/m2, de forma que permanega uma pelicula
de asfalto residual em torno de 0,3mm.

Deve ser executada a pintura de ligacao na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve
ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto n&o for possivel, trabalhar em meia
pista, executando a pintura de ligagao da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.

A fim de evitar a superposicao ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagdes, devem ser
colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo do
ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na
aplicagao do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

O equipamento utilizado é o caminh&o espargidor de asfalto.

RR-2C é uma emulsdo asfaltica catidnica de ruptura rapida, que tem em sua composigao, 67 a
69% de CAP, 2,5 a 3,5 de ph e viscosidade, para 100 a 400 segundos, e apresenta alta consisténcia,
sendo usada como capa selante, pintura de ligagao, tratamento anti-p6 e tratamentos superficiais.

Este servico deve seguir a Especificagdo DNIT 145/2012 — Pavimentagédo — Pintura de ligagéo
com ligante asfaltico.

A medigao deste servigo sera por area, em metro quadrado (m2), de pintura de ligagdo executada.

5.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
Transporte de material betuminoso, com origem de transporte na REGAP — Refinaria Gabriel
Passos e com destino ao local da obra. Para transportar sera necessario um caminhao de transporte de
material asfaltico com tanque de asfalto.
A medigao deste servigo sera por momento de transporte, em tonelada por quilometro (txkm), de

material transportado.

5.5 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
Este servigo consiste na carga da mistura asfaltica em caminhdes basculantes para ser
transportada da usina até o local de aplicagdo. Os caminhdes basculantes fardo as manobras e descarga
da massa na vibroacabadora.
A medicao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de massa asfaltica carregada

nos caminhoes.

5.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM

5.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
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A massa asfaltica sera transportada em caminhdo basculante da usina até a obra. A carga,
manobras e descarga da massa na vibroacabadora sera realizada por um caminhdo com as mesmas
caracteristicas anteriores.

Os caminhdes deverao apresentar suas cagambas lisas e limpas, feita sua limpeza com a
quantidade minima de agua ensaboada, 6leo soluvel ou solugao cal, para evitar a aderéncia da mistura a
cacamba. Para essa finalidade ndo sera permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo diesel e
produtos similares.

Quando as condigbes climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem, todos os
carregamentos de mistura deverdo ser cobertos com lona impermeavel, de modo a reduzir a perda de
calor e evitar a formacgao de crosta na parte superior da carga transportada.

A medigdo deste servico sera por momento de transporte, em metro cubico por quilometro

(m3xkm), de massa asfaltica transportada.

5.8 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa “C” consiste em uma mistura executada em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado e ligante
betuminoso do tipo CAP-50/70, no teor de 5,8 a 6,4 %, sendo que a porcentagem de betume se refere a
mistura de agregados considerada como 100%, espalhada e compactada a quente.

N&o é permitida a execu¢do do Concreto Betuminoso Usinado a Quente em dias de chuva. O
concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente
for superior a 10°C.

Os materiais constituintes do Concreto Betuminoso Usinado a Quente devem satisfazer as
Normas pertinentes, e as Especificagdes aprovadas pelo DNIT. O agregado graudo sera de pedra britada.
O agregado miudo sera a areia. Suas particulas individuais devem ser resistentes, estando livres de
torrdes de argila e de substancias nocivas.

Tendo sido decorridos mais de sete dias da execug¢ao da imprimagéo, tendo havido transito sobre
a superficie imprimada, ou tendo sido a imprimagéo recoberta com areia, p6-de-pedra, etc., devera ser
feita uma pintura de ligagéo.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo
de ligante, em fungao da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente € aquela na qual
o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante
n&o deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do
ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagéo, em

caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 70 de 79



ket ESTADO DE MINAS GERAIS
F PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
- ADM 2021/2024 -

o A

0709, 1 T 19;
COROMANGEL.

temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para
proteger todo o material.

O espalhamento sera efetuado por vibroacabadoras. Caso ocorram irregularidades na superficie
da camada, as corregcoes serdo feitas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse
espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuigdo do concreto betuminoso, sera iniciado o processo de rolagem
para compressao. A temperatura de rolagem devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, sendo esta temperatura fixada experimentalmente para cada caso. A temperatura
recomendavel, para a compressdo da mistura, € aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade
Saybolt-Furol (DNER ME 004), de 140 £ 15 segundos, para o cimento asfaltico, ou uma viscosidade
especifica, “Engler” (ASTM-D1665), de 40 + 5, para o alcatréo.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa
presséo (60 Ib/pol?), e aumenta-se em progresséao aritmética, a medida que a mistura betuminosa suporte
pressbes mais elevadas. A pressao dos pneus deve variar a intervalos periddicos (60, 80, 100, 120
Ib/pol?), adequando o numero de passadas de forma a atingir o grau de compactagéo especificado.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do ao eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressao devera comecar sempre do ponto mais
baixo para o mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade
da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem seguira até 0 momento em que seja atingida
a compactacao exigida.

Durante a rolagem nao seréo permitidas mudangas de dire¢do e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverao ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu completo resfriamento.
Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida autorizagdo serdao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A espessura da camada de massa asfaltica é de 3,00 cm, acabada.

A execucgéao dos servigos de pavimentagéo asfaltica com CBUQ, devera ser de acordo com as
Normas Técnicas.

Este servico deve seguir a Especificacdo DNIT 031/2006 — Pavimentos flexiveis - Concreto
asfaltico.

A medigao deste servigo sera por volume, em metro cubico (m3), de massa asfaltica aplicada na

pista.
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6 URBANIZAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL

6.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
13 CM BASE X 22 CM ALTURA

Ao longo do trecho a ser pavimentado deverdo ser construidos os meios-fios sobre a base
regularizada e compactada, situado entre a guia e a pista de rolamento, com extrusora com 0,13m de
base e 0,22m de altura, destinado a contengéo de passeios e acabamento da rua conforme mostrado no
corte do projeto.

Todo material utilizado na execucdo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

O concreto devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica
a compressao minima (fck) min., aos 28 dias de 20Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de
acordo com o prescrito na norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES
330/97.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes nao forem
contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, em forma de “bolas”
espagadas de 3,0m. Em qualquer dos casos o processo alternativo, eventualmente utilizado, sera
adequado as particularidades de cada obra.

Os meios-fios serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as

declividades executadas.

6.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA

As sarjetas de concreto ser moldadas “in loco” atendendo ao disposto no projeto ou em
consequéncia de imposi¢des construtivas.

A execucgéo das sarjetas de corte devera ser iniciada apos a conclusédo de todas as operagoes de
pavimentagdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma cujos trabalhos de regularizagdo ou
acerto possam danifica-las. O preparo e a regularizagéo da superficie de assentamento serdo executados
com operagdo manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada
para cada dispositivo. Os materiais empregados para camadas preparatorias para o assentamento das
sarjetas serao os proprios solos existentes no local, ou mesmo, material excedente da pavimentagéao, no
caso de sarjetas de corte. Em qualquer condig¢éo, a superficie de assentamento devera ser compactada
de modo a resultar uma base firme e bem desempenada. Os materiais escavados e ndo utilizados nas
operagoes de escavagao e regularizagao da superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, de
modo a nado prejudicar o escoamento das aguas superficiais. A concretagem envolvera um plano
executivo, prevendo o langamento do concreto em lances alternados. O espalhamento e acabamento do
concreto serao feitos mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que,
apoiada nas duas guias adjacentes permitira a conformagéao da sarjeta a segao pretendida. A retirada das

guias dos segmentos concretados sera feita logo apods constatar-se o inicio do processo de cura do
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concreto. O espalhamento e acabamento do concreto dos segmentos intermediarios sera feito com apoio
da régua de desempeno no proprio concreto dos trechos adjacentes. A cada segmento com extensao
maxima de 12,0m sera executada uma junta de dilatagdo, preenchida com argamassa asfaltica. O
concreto utilizado, no caso de dispositivos revestidos, devera ser preparado em betoneira, com fator
agua/cimento apenas suficiente para alcangar trabalhabilidade e em quantidade suficiente para o uso
imediato, ndo sendo permitido a sua re-dosagem.

O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de revestimento devera
ser dosado racionalmente e experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica a compresséao
minima (fck;min), aos 28 dias, de 20MPa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o
prescrito na norma NBR 6118/14, além de atender ao que dispdem as especificagdes do DNER — ES
330/97.

A sarjeta sera um canal longitudinal, com espessura de 10,00cm, largura de 30,0cm e inclinagao
de acordo com a via, conforme projeto e/ou memoéria de célculo, situado entre a guia e a pista de
rolamento, destinado a coletar e conduzir as aguas de escoamento superficial até os pontos de coleta.

As sarjetas serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as

declividades executadas.

7 CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos presentes neste memorial descritivo que ndo atenderem as especificagbes
técnicas do Municipio de Coromandel, e dos 6rgéos pertinentes, deverdo ser recuperados ou refeitos
conforme critério da fiscalizagdo, sem implicar em 6nus para a Contratante. Todas as especificagcoes
contidas neste memorial estdo de acordo com as normas da ABNT, DNIT e demais normas técnicas
pertinentes. Todos os servigos a serem executados devem estar de acordo com suas respectivas normas
técnicas. Este memorial € complementado por uma planilha orgamentaria e pelo projeto de pavimentagao
asfaltica, que em conjunto orientam a execugéo da obra.

O laudo do controle tecnoldgico do CBUQ devera ser entregue antes da ultima medigéo.

Todos os materiais e servigos deverdo ser submetidos a ensaios técnicos, sendo que seus custos
estdo incluidos no seu custo unitario na planilha orgamentaria.

A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificagdes acima expostas.

Coromandel, 09 de novembro de 2024.
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ANEXO 1lIl - MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO LICITATOBIO N° 094/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA
DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ -
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,
NA RUA ODILIA BENEDITA DE JESUS NO
DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS, RUA
SEBASTIAO VICENTE BORGES NO DISTRITO DE
MATEIRO, MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG E
A EMPRESA/LICITANTE........ccconeuenane

(PODERA SER MODIFICADO PARA MELHOR ADEQUACAO ao interesse publico)

O MUNICIPIO DE COROMANDEL/MG, inscrito no CNPJ n.° 18.591.149/0001-58,
neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, e
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a

EmpresalLicitante .............. , CNPJ/ CPF n° ...., estabelecida na cidade de .... na ,
que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
......... , CPF n° ........ daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA e

tem entre si, justo e contratado e celebram, por forga do presente instrumento,
atendendo ao disposto no Paragrafo Unico do artigo 53, da Lei n® 14.133/2021, em
conformidade com o constante do Processo Licitatorio n° 094/2024, na modalidade
Concorréncia Eletronica n° 008/2024, o presente CONTRATO, que reger-se-a pelas
disposicdes da Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n°® Decretos Municipais n°
256/2023 e n°263/2023, mediante as seguintes clausulas e condig¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1. O presente contrato tem por objeto : CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE, NA RUA ODILIA BENEDITA DE JESUS NO DISTRITO DE LAGAMAR
DOS COQUEIROS, RUA SEBASTIAO VICENTE BORGES NO DISTRITO DE
MATEIRO, MUNICiIPIO DE COROMANDEL/MG, conforme itens constantes do
Projeto Basico, Projetos, Planilhas e Cronogramas, partes integrantes deste
instrumento, em quantitativos a serem informados pela contratante, através de
requisicoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO
21 - Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de
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CONTRATAGCAO POR EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, nos termos do
artigo 6°, inciso XXXVIII, e art. 46, inc. |, ambos da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 — O valor total da contratagcdo é de RS ............ (oo, )

3.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
4.1 O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim

como os prazos e condi¢gdes de conclusao, entrega, observagédo e recebimento do
objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1As regras, condigbes de pagamento e demais procedimentos correlatos estdo
estabelecidos no Projeto Basico.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDIGOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio, tendo por base o
orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medi¢des serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados
até a sua corregio total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administragcdo Local’, o pagamento sera
proporcional a execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos
pela fiscalizagdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servigco executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Prefeitura
Municipal.

6.4. Alteracbdes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado
poderdo acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboracdo da proposta, como alteragdes normativas e
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indisponibilidade de materiais no mercado.

6.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissées em qualquer das pecgas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de
qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

71 A fiscalizacdo da execugdo do objeto sera efetuada por
Comissao/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 O prazo de vigéncia contratual tera inicio a contar da data da assinatura do
contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021, e tera duragcao de 06 (seis) meses

PARAGRAFO UNICO: A obra/os servicos sera(do) executada(os) levando-se em
consideracao as ordens de servigo emitidas.

8.2 O prazo maximo para execugao do objeto sera de_01 (um) mes, contados da
data da expedicao, pelo Municipio de COROMANDEL/MG, da Ordem de Servicos, de
conformidade com o(s) cronograma(s) fisico-financeiro(s).

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo estabelecido no “caput’ desta clausula
podera ser prorrogado, através de Aditivo Contratual, caso ocorra motivo
plenamente justificado e aceito pelo Municipio de COROMANDEL/MG, mantidos
os precos e demais condi¢cdes previamente estabelecidas.

PARAGRAFO SEGUNDO: A fiscalizagdo ndo acatara solicitacdo de aditivo de
prorrogac¢ao do prazo de vigéncia de execucao da obra, bem como de realinhamento
de precos, quando o atraso ocorrer por falta de gerenciamento da obra pela
contratada, sem justificativa plausivel.

CLAUSULA NONA - DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS
9.1. As despesas decorrentes com o objeto desta licitagdo constam no Projeto
Basico.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
10.1. As regras da garantia constam no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA
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CONTRATANTE
11. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séao aquelas previstas no
Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA, DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA,
RESPONSABILIDADE CIVIL

12.1. O planejamento operacional dos servigos constantes deste contrato como as

aquisicdes, contratacbes de mao de obra, licencas, sinalizagdes, equipamentos,
softwares e hardwares, instalacdes e todos 0s insumos necessarios a execucao dos
servicos sao de responsabilidade da Contratada.
12.1.1. Todo e qualquer atraso injustificado sera passivel de pagamento de
sancdes contratuais.
12.1.2. Em caso de avang¢o no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela,
somente podera ocorrer em caso de consulta formal Prefeitura Municipal e
solicitacdo de alteracdo do cronograma de desembolso, devendo a contratada
fornecer juntamente com a solicitagdo de alteragdo do cronograma de desembolso,
€ 0 novo cronograma fisico x financeiro.

12.2. Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

12.3. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execugao da obra e/ou servico.

12.4. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2°, da Lei n® 14.133/2021 e artigo 618, do
Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAGOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS

13. As infragdes e sangdes administrativas referentes a execugédo do contrato sédo
aquelas previstas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14. O presente contrato/ata podera ser rescindido de conformidade com o disposto
nos artigos 137 a 139 da Lei 14.133/21.

Paragrafo unico - Na ocorréncia de rescisdao, por conveniéncia administrativa, a
CONTRATADA sera notificada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PROTECAO DE DADOS

15.1 As partes garantem que tomarao todas as medidas de seguranca, de governanca
e boas praticas no tratamento de dados e informacdes. A adequacado das medidas
devera levar em conta a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais —
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LGPD), e diretrizes, padrdes técnicos e boas praticas a serem determinadas pela
Autoridade Nacional de Protecao de Dados, o que podera incluir selos, certificados e
cbdigos de conduta regularmente emitidos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigagdes nado forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragao
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

16.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

16.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.6. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
nNao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

16.8. A extingdo do contrato nado configura obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERAGOES

18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Registros que nao caracterizam alteragcéo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n° 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO
19.1 As regras acerca do reajustamento e do reequilibrio sdo as estabelecidas no

Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESSIMA - DA VALIDADE E PUBLICAGAO

Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet.

CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para dirimir todas as questdes oriundas do presente Contrato, € competente o Foro
da Comarca de Coromandel/MG.

E, para firmeza e como prova de haver, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em
2 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido
arquivado no Municipio de Coromandel/MG, com registro de seu extrato, e dele
extraidas as copias necessarias.

Coromandel/MG, ....... de oo (o [N

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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