
1

1.1 TOTAL 4,50

Comprimento (m) Largura (m)

3,00 1,50

1.2 TOTAL 1,85

1.3 TOTAL 2,00

2

2.1 TOTAL 14,50

2.2 TOTAL 1,93

2.3 TOTAL 1,93

3

3.1 TOTAL 2,00

4

4.1 TOTAL 1.853,40

4.2 TOTAL 280,48

Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m)

38,00 7,30 0,20

106,50 6,00 0,20

81,00 6,00 0,20

4.3 TOTAL 465,82

Comprimento (m) Largura (m) Área (m2) Espessura (m)

38,00 7,30 277,40 0,20

106,50 6,00 639,00 0,20

81,00 6,00 486,00 0,20

38,00 9,30 353,40 0,10

106,50 8,00 852,00 0,10

81,00 8,00 648,00 0,10

4.4 TOTAL 908,35

Trecho Estaca (Inicial - Final)
DMT botafora 

(km)
Empolamento

1,50 1,30

1,50 1,30

1,50 1,30

1,50 1,30

1,50 1,30

1,50 1,30

4.5 TOTAL 1.402,40

Comprimento (m) Largura (m)

38,00 7,30

106,50 6,00

81,00 6,00

4.6 TOTAL 210,36

Conforme cronograma da obra.

35,34 68,91

639,00

166,14

64,80

Espessura (m)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS

8,00

81,00 8,00

Rua da Saída 2 38,00

Rua da Saída 2

Volume (m3)

55,48

Rua Quatro 127,80

Rua Oito (limpeza)

Rua Quatro 852,00

Rua Oito 648,00

85,20

35,34

MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

Área (m2)

4,50

Meses (mês)

2,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO

1,93 horas conforme composição anexada.

TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 
91031)

14,50 horas conforme composição anexada.

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

DMT Usina até a obra / 60km/h = 111km / 60km/h = 1,85H
Quantidade (H)

1,85

Meses (mês)

Conforme cronograma da obra. 1 unidade corresponde a 1 mês.

MOBILIZAÇÃO

1,93 horas conforme composição anexada.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

EQUIPE DE CONDUÇÃO DA OBRA

126,36

97,20 189,54

55,48

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Momento de transporte (m3xkm)

108,19

127,80 249,21

Volume (m3)

64,80

Área (m2)

Rua da Saída 2 (limpeza)

Rua da Saída 2

277,40

Rua da Saída 2

95,85

277,40 0,15 41,61

639,00 0,15

127,80

Rua Quatro (limpeza)

Rua Oito (limpeza)

Rua Quatro

Rua Quatro (limpeza)

Trecho

Rua Quatro

Rua Oito

Rua da Saída 2

Trecho Área (m2)

85,20

Rua Oito 486,00

Rua Quatro

2,00

9,30 353,40

Rua Oito

Trecho

Rua da Saída 2

Rua Quatro

Rua Oito

Rua da Saída 2 (limpeza)

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

Volume (m3)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

Volume (m3)

97,20

97,20

Largura (m) Área (m2)

55,48

Trecho

Trecho

TERRAPLENAGEM 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 
TRATOR DE ESTEIRAS

Comprimento (m)

106,50

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTÃO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO
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MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTÃO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

4.7 TOTAL 410,21

Trecho Estaca (Inicial - Final)
DMT botafora 

(km)
Empolamento

1,50 1,30

1,50 1,30

1,50 1,30

4.8 TOTAL 210,36

5

5.1 TOTAL 1.323,65

Trecho Comprimento (m) Largura (m)
Comprimento de 

sarjeta (m)
Largura de 
sarjeta (m)

Área de sarjeta 
(m2)

Rua da Saída 2 38,00 7,30 0,00 0,30 0,00

Rua Quatro 106,50 6,00 106,50 0,30 31,95

Rua Oito 81,00 6,00 156,00 0,30 46,80

5.2 TOTAL 1.323,65

Trecho Comprimento (m) Largura (m)
Comprimento de 

sarjeta (m)
Largura de 
sarjeta (m)

Área de sarjeta 
(m2)

Rua da Saída 2 38,00 7,30 0,00 0,30 0,00

Rua Quatro 106,50 6,00 106,50 0,30 31,95

Rua Oito 81,00 6,00 156,00 0,30 46,80

5.3 TOTAL 69,30

Trecho
Área de Imprimação

(m²)
Peso total de

CM-30 (t)
DMT (km)

Rua da Saída 2 277,40 0,36 30,00

Rua Quatro 607,05 0,79 30,00

Rua Oito 439,20 0,57 30,00

Área de Pintura de Ligação 
(m²)

Peso total de
RR-2C (t)

DMT (km)

Rua da Saída 2 277,40 0,12 30,00

Rua Quatro 607,05 0,27 30,00

Rua Oito 439,20 0,20 30,00

5.4 TOTAL 1.048,74

Trecho
Área de Imprimação

(m²)
Peso total de

CM-30 (t)
DMT (km)

Rua da Saída 2 277,40 0,36 454,00

Rua Quatro 607,05 0,79 454,00

Rua Oito 439,20 0,57 454,00

Área de Pintura de Ligação 
(m²)

Peso total de
RR-2C (t)

DMT (km)

Rua da Saída 2 277,40 0,12 454,00

Rua Quatro 607,05 0,27 454,00

Rua Oito 439,20 0,20 454,00

5.5 TOTAL 39,71

Trecho
Área de Pavimentação

(m²)

Rua da Saída 2 277,40

Rua Quatro 607,05

Rua Oito 439,20

5.6 TOTAL 1.191,30

Trecho
Igual ao volume de CBUQ

(m³)

Rua da Saída 2 8,32

Rua Quatro 18,21

Rua Oito 13,18

5.7 TOTAL 3.216,51

Trecho
Igual ao volume de CBUQ

(m³)

Rua da Saída 2 8,32

Rua Quatro 18,21

Rua Oito 13,18

Rua Oito 72,90 142,16

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Volume (m3) Momento de transporte (m3xkm)

Rua da Saída 2 41,61 81,14

Rua Quatro 95,85 186,91

0,15

Movimento de transporte
(txkm)

54,48

439,20

0,00045 90,80

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

8,10

0,00045 122,58

0,03 13,18

30,00 395,40

439,20

0,0013 17,10

0,00045 6,00

81,00 673,92

Movimento de transporte
(txkm)

0,0013

0,00045

3,60

0,00045

Volume (m3)

277,40 0,15

REVESTIMENTO ASFÁLTICO 

358,66

607,05

10,80

0,0013 23,70

0,0013 163,44

0,0013

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM

Consumo de CM-30
(t/m²)

0,00045

0,15

72,90486,00

639,00 0,15

41,61

Consumo de CM-30
(t/m²)

Consumo de RR-2C
(t/m²)

Momento de transporte (m3xkm)

Movimento de transporte
(txkm)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

Espessura (m)

81,00 1.067,58

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (102470)

Área (m²)

Movimento de transporte
(txkm)

DMT da usina (km)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

DMT da usina (km) Momento de transporte (m3xkm)

0,03 8,32

30,00

Volume (m3)

30,00 546,30

0,03 18,21

81,00 1.475,01

277,40

Rua da Saída 2

Rua Quatro

Rua Oito

Área (m2) Espessura (m)

72,90

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE 
SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

249,60

Consumo de RR-2C
(t/m²)

277,40

607,05

Trecho

Rua Oito

0,0013 258,78

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (104375)

Área (m²)

486,00

95,85
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MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTÃO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

5.8 TOTAL 39,71

Trecho
Área de Pavimentação

(m²)

Rua da Saída 2 277,40

Rua Quatro 607,05

Rua Oito 439,20

6

6.1 TOTAL 433,10

Trecho Comprimento (m)
Dos dois lados

da via?

Comprimento a 
acrescer

(m)

Comprimento a 
descontar

(m)

Rua da Saída 2 38,00 Sim 11,90

Rua Quatro 106,50 Sim

Rua Oito 81,00 Sim 6,00

6.2 TOTAL 262,50

Trecho Comprimento (m)
Dos dois lados

da via?

Comprimento a 
acrescer

(m)

Comprimento a 
descontar

(m)

Rua da Saída 2 38,00 Não 38,00

Rua Quatro 106,50 Não

Rua Oito 81,00 Sim 6,00

7

7.1 TOTAL 514,29

Trecho Área da rampa (m2) Quantidade (un)
Comprimento 
calçada (m)

Largura calçada 
(m)

Rua da Saída 2 5,28 2,00 56,11 1,20

Rua Quatro 5,28 4,00 195,40 1,20

Rua Oito 5,28 4,00 133,07 1,20

7.2 TOTAL 23,07

Trecho Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m)
Comprimento de 

rampa (m)
Comprimento final 

(m)
Rua da Saída 2 64,91 1,20 0,05 8,80 56,11

Rua Quatro 213,00 1,20 0,05 17,60 195,40

Rua Oito 150,67 1,20 0,05 17,60 133,07

7.3 TOTAL 52,80

Trecho Área da rampa (m2) Quantidade (un)

Rua da Saída 2 5,28 2,00

Rua Quatro 5,28 4,00

Rua Oito 5,28 4,00

8

8.1 TOTAL 225,50

Trecho Comprimento (m)

Rua da Saída 2 38,00

Rua Quatro 106,50

Rua Oito 81,00

8.2 TOTAL 33,76

Trecho Área (m2)

Rua da Saída 2 11,20

Rua Quatro 11,84

Rua Oito 10,72

8.3 TOTAL 8,61

Trecho Área (m2)

Rua da Saída 2

Rua Quatro 5,74

Rua Oito 2,87

8.4 TOTAL 3,00

Trecho Quantidade (un)

Rua da Saída 2

Rua Quatro 2,00

Rua Oito 1,00

8.5 TOTAL 6,00

Trecho Quantidade (un)

Rua da Saída 2 2,00

Rua Quatro 2,00

Rua Oito 2,00

9

Conforme projetos de sinalização.

11,20

11,84

10,72

5,74

2,87

Conforme projetos de sinalização.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

Comprimento (m)

Conforme projetos de sinalização.

38,00

106,50

81,00

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL

156,00

156,00

Área (m2)

64,10

213,00

1,00

77,89

3,37

11,72

0,03 13,18

0,00

106,50

7,98

2,00

255,60

21,12

10,56

21,12

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 
METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

Quantidade (un)

2,00

2,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, DIÂMETRO 50CM, COM SUPORTE DE AÇO 
GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

Quantidade (un)

0,00

2,00

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO

Área (m2)

Conforme projetos de sinalização.

0,00

Área (m2)

Espessura (m)

CALÇADAS E ACESSIBILIDADE

8,320,03

0,03 18,21

180,80

Área (m2)

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 
25MPA, COM PISO PODOTÁTIL

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

Volume (m3)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO

DESMOBILIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

Volume(m3)

URBANIZAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA

Comprimento total (m)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA

Comprimento total (m)
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MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTÃO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

9.1 TOTAL 14,50

9.2 TOTAL 1,93

9.3 TOTAL 1,93

Nome: 

Título: 

CREA: 

ART: 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO

1,93 horas conforme composição anexada.

TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 
91031)

14,50 horas conforme composição anexada.

Local

Data

Coromandel/MG

22 de janeiro de 2025

GUILHERME SOARES RODRIGUES 
Engenheiro Civil
MG-194.731/D
MG20243521192

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO

1,93 horas conforme composição anexada.
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