Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTAO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

MEMORIA DE CACULO DE QUANTITATIVOS

OBRA:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG

SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA TOTAL | 4,50
Comprimento (m) Largura (m) Area (m2)
3,00 1,50 4,50
1.2 |MOBILIZAGAO DE CONTAINER TOTAL | 1,85
tidade (H
DMT Usina até a obra / 60km/h = 111km / 60km/h = 1,85H Q“a"; :5 e (H)
13 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS TOTAL 2.00
" |(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) ’
) . Meses (més)
Conforme cronograma da obra. 1 unidade corresponde a 1 més. 300
2 |MOBILIZAGAO
TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHAO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO (SINAPI
21 91031) TOTAL 14,50
14,50 horas conforme composigdo anexada.
22 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, TOTAL 193
““ |POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO ’
1,93 horas conforme composigcdo anexada.
23 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA TOTAL 193
> |ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO ’
1,93 horas conforme composigdo anexada.
3 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 |EQUIPE DE CONDUGAO DA OBRA TOTAL | 2,00
v =
Conforme cronograma da obra. eses (més)
2,00
4 |TERRAPLENAGEM
a1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TOTAL 1.853.40
"' |TRATOR DE ESTEIRAS I
Trecho Comprimento (m) Largura (m) Area (m2)
Rua da Saida 2 38,00 9,30 353,40
Rua Quatro 106,50 8,00 852,00
Rua Oito 81,00 8,00 648,00
4.2 |ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS TOTAL | 280,48
Trecho Comprimento (m)|  Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
Rua da Saida 2 38,00 7,30 0,20 55,48
Rua Quatro 106,50 6,00 0,20 127,80
Rua Oito 81,00 6,00 0,20 97,20
43 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA TOTAL 465,82
"~ |CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE ’
Trecho Comprimento (m)|  Largura (m) Area (m2) Espessura (m) Volume (m3)
Rua da Saida 2 38,00 7,30 277,40 0,20 55,48
Rua Quatro 106,50 6,00 639,00 0,20 127,80
Rua Oito 81,00 6,00 486,00 0,20 97,20
Rua da Saida 2 (limpeza) 38,00 9,30 353,40 0,10 35,34
Rua Quatro (limpeza) 106,50 8,00 852,00 0,10 85,20
Rua Oito (limpeza) 81,00 8,00 648,00 0,10 64,80
4.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TOTAL | 908,35
Trecho Estaca (Inicial - Final) Volume (m3) DMT(:r(r)]t)afora Empolamento Momento de transporte (m3xkm)
Rua da Saida 2 55,48 1,50 1,30 108,19
Rua Quatro 127,80 1,50 1,30 249,21
Rua Oito 97,20 1,50 1,30 189,54
Rua da Saida 2 (limpeza) 35,34 1,50 1,30 68,91
Rua Quatro (limpeza) 85,20 1,50 1,30 166,14
Rua Oito (limpeza) 64,80 1,50 1,30 126,36
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
4.5 TOTAL 1.402,40
PAVIMENTOS
Trecho Comprimento (m)|  Largura (m) Area (m2)
Rua da Saida 2 38,00 7,30 277,40
Rua Quatro 106,50 6,00 639,00
Rua Oito 81,00 6,00 486,00
46 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA TOTAL 210.36
* |HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’
Trecho Area (m2) Espessura (m) Volume (m3)
Rua da Saida 2 277,40 0,15 41,61
Rua Quatro 639,00 0,15 95,85
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Rua Oito [ 486,00 [ 0,15 72,90
4.7 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TOTAL | 410,21
Trecho Estaca (Inicial - Final) Volume (m3) DMT(:::)afora Empolamento Momento de transporte (m3xkm)
Rua da Saida 2 41,61 1,50 1,30 81,14
Rua Quatro 95,85 1,50 1,30 186,91
Rua Oito 72,90 1,50 1,30 142,16
48 CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE TOTAL 210.36
"® |SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE ’
Trecho Area (m2) Espessura (m) Volume (m3)
Rua da Saida 2 277,40 0,15 41,61
Rua Quatro 639,00 0,15 95,85
Rua Oito 486,00 0,15 72,90
5 |REVESTIMENTO ASFALTICO
5.1 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA (102470) TOTAL | 1.323,65
. Comprimento de Largura de Area de sarjeta i "
Al
Trecho Comprimento (m) Largura (m) sarjeta (m) sarjeta (m) (m2) rea (m?)
Rua da Saida 2 38,00 7,30 0,00 0,30 0,00 277,40
Rua Quatro 106,50 6,00 106,50 0,30 31,95 607,05
Rua Oito 81,00 6,00 156,00 0,30 46,80 439,20
5.2 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (104375) TOTAL | 1.323,65
. Comprimento de Largura de Area de sarjeta i "
Al
Trecho Comprimento (m) Largura (m) sarjeta (m) sarjeta (m) (m2) rea (m?)
Rua da Saida 2 38,00 7,30 0,00 0,30 0,00 277,40
Rua Quatro 106,50 6,00 106,50 0,30 31,95 607,05
Rua Oito 81,00 6,00 156,00 0,30 46,80 439,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
5.3 - TOTAL 69,30
ATE 30KM
Area de Imprimagao Consumo de CM-30 Peso total de Movimento de transporte
Trecho (m?) (tm?) CM-30 (1) DMT (km) (txkm)
Rua da Saida 2 277,40 0,0013 0,36 30,00 10,80
Rua Quatro 607,05 0,0013 0,79 30,00 23,70
Rua Oito 439,20 0,0013 0,57 30,00 17,10
Area de Pintura de Ligagao Consumo de RR-2C Peso total de DMT (km) Movimento de transporte
(m?) (t/m2) RR-2C (t) (txkm)
Rua da Saida 2 277,40 0,00045 0,12 30,00 3,60
Rua Quatro 607,05 0,00045 0,27 30,00 8,10
Rua Oito 439,20 0,00045 0,20 30,00 6,00
5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TOTAL 1.048.74
~" |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM U
Area de Imprimagéo Consumo de CM-30 Peso total de Movimento de transporte
Trecho (m?) (Ym?) CM-30 (t) DMT (km) (txkm)
Rua da Saida 2 277,40 0,0013 0,36 454,00 163,44
Rua Quatro 607,05 0,0013 0,79 454,00 358,66
Rua Oito 439,20 0,0013 0,57 454,00 258,78
Area de Pintura de Ligagao Consumo de RR-2C Peso total de DMT (km) Movimento de transporte
(m?) (tm?) RR-2C (t) (txkm)
Rua da Saida 2 277,40 0,00045 0,12 454,00 54,48
Rua Quatro 607,05 0,00045 0,27 454,00 122,58
Rua Oito 439,20 0,00045 0,20 454,00 90,80
5.5 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? TOTAL | 39,71
Trecho Area de P(:/zi)mentagéo Espessura (m) Volume (m3)
Rua da Saida 2 277,40 0,03 8,32
Rua Quatro 607,05 0,03 18,21
Rua Oito 439,20 0,03 13,18
5.6 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM TOTAL | 1.191,30
Trecho lgual a0 VO'(L;::: de CBUQ DMT da usina (km) Momento de transporte (m3xkm)
Rua da Saida 2 8,32 30,00 249,60
Rua Quatro 18,21 30,00 546,30
Rua Oito 13,18 30,00 395,40
5.7 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM TOTAL 3.216,51

Trecho

Igual ao volume de CBUQ

DMT da usina (km)

Momento de transporte (m3xkm)

(m?)
Rua da Saida 2 8,32 81,00 673,92
Rua Quatro 18,21 81,00 1.475,01
Rua Oito 13,18 81,00 1.067,58
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EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
58 |TRANSPORTE TOTAL 39,71
Trecho Area de P(:/zi)mentagéo Espessura (m) Volume (m3)
Rua da Saida 2 277,40 0,03 8,32
Rua Quatro 607,05 0,03 18,21
Rua Oito 439,20 0,03 13,18
6 |URBANIZAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL
6.1 |GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA TOTAL | 433,10
Dos dois lados Comprimento a | Comprimento a )
Trecho Comprimento (m) da via? acrescer descontar Comprimento total (m)
(m) (m)
Rua da Saida 2 38,00 Sim 11,90 64,10
Rua Quatro 106,50 Sim 213,00
Rua Oito 81,00 Sim 6,00 156,00
6.2 |EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA TOTAL | 262,50
Dos dois lados Comprimento a | Comprimento a )
Trecho Comprimento (m) da via? acrescer descontar Comprimento total (m)
(m) (m)
Rua da Saida 2 38,00 Nao 38,00 0,00
Rua Quatro 106,50 Nao 106,50
Rua Oito 81,00 Sim 6,00 156,00
7 |CALCADAS E ACESSIBILIDADE
71 COMPACTAGAO MECAI\JICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR TOTAL 514.29
" |DE SOLOS A PERCUSSAO ?
Trecho Area da rampa (m2) Quantidade (un) Comprimento | Largura calgada Area (m2)
calgada (m) (m)
Rua da Saida 2 5,28 2,00 56,11 1,20 77,89
Rua Quatro 5,28 4,00 195,40 1,20 255,60
Rua Oito 5,28 4,00 133,07 1,20 180,80
2% EXECUGAO DE PAS_SEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO TOTAL 23.07
CONVENCIONAL, NAO ARMADO ’
Trecho Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Cor:;z:l;;e(r;:(; de Compnr(n:)nto final Volume(m3)
Rua da Saida 2 64,91 1,20 0,05 8,80 56,11 3,37
Rua Quatro 213,00 1,20 0,05 17,60 195,40 11,72
Rua Oito 150,67 1,20 0,05 17,60 133,07 7,98
73 RAMPA DE ACESSIBILIDAD’E EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK TOTAL 5280
™ |25MPA, COM PISO PODOTATIL ’
Trecho Area da rampa (m2) Quantidade (un) Area (m2)
Rua da Saida 2 5,28 2,00 10,56
Rua Quatro 5,28 4,00 21,12
Rua Oito 5,28 4,00 21,12
8 |SINALIZAGAO VIARIA
81 PINTURA DE EIXQ VIARIQ SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE TOTAL 225.50
" |VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA ’
Trecho Comprimento (m) Comprimento (m)
Rua da Saida 2 38,00 38,00
Rua Quatro 106,50 Conforme projetos de sinalizagao. 106,50
Rua Oito 81,00 81,00
82 PINTURA DE FAIXA DE PEDI%STRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE TOTAL 33.76
VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL ’
Trecho Area (m2) Area (m2)
Rua da Saida 2 11,20 11,20
Rua Quatro 11,84 Conforme projetos de sinalizagéo. 11,84
Rua Oito 10,72 10,72
8.3 |PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO TOTAL | 8,61
Trecho Area (m2) Area (m2)
Rua da Saida 2 0,00
Rua Quatro 5,74 Conforme projetos de sinalizagéo. 5,74
Rua Oito 2,87 2,87
84 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE A?O, DIAMETRO 50CM, COM SUPORTE DE AGO TOTAL 300
"" |GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL ’
Trecho Quantidade (un) Quantidade (un)
Rua da Saida 2 0,00
Rua Quatro 2,00 Conforme projetos de sinalizagao. 2,00
Rua Oito 1,00 1,00
6% PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOL}ROS PUBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AGO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 TOTAL 6.00
METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL ’
Trecho Quantidade (un) Quantidade (un)
Rua da Saida 2 2,00 2,00
Rua Quatro 2,00 2,00
Rua Oito 2,00 2,00
9 |DESMOBILIZAGAO

Pagina 3 de 4




Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

MEMORIA DE CACULO DE QUANTITATIVOS
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TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHAO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO (SINAPI
9.1 91031) TOTAL 14,50
14,50 horas conforme composigao anexada.
92 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, TOTAL 193
“ |POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO ’
1,93 horas conforme composigcdo anexada.
03 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA TOTAL 193
> |ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO ’
1,93 horas conforme composigdo anexada.
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