



CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

A Sra. Natália Felix de Lima, coordenadora de operações de paisagismo no uso de suas atribuições legais, CERTIFICO QUE, diante a intenção CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CANTEIRO DA ENTRADA NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG NA RODOVIA BR-352, procedeu-se com a composição dos preços nos termos do art. 23 da Lei 14.133/21, posto que foram obtidos os valores médios por meio das seguintes metodologias de pesquisa:

<input type="checkbox"/>	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
<input type="checkbox"/>	CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
<input checked="" type="checkbox"/>	TABELAS DE MÍDIA ESPECIALIZADA OU TABELA/BANCOS DE DADOS PÚBLICOS
<input type="checkbox"/>	TABELA/BANCO/PAINEL DE DADOS PRIVADOS OU SÍTIOS ELETRÔNICOS ESPECIALIZADOS.
<input checked="" type="checkbox"/>	PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES
<input type="checkbox"/>	BASE NACIONAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1. **FONTES DE PESQUISA:**

Para estabelecer o orçamento final para a construção do de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CANTEIRO DA ENTRADA NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG NA RODOVIA BR-352, foram empregadas as tabelas atualizadas do SINAPI e SEINFRA-MG, referentes aos últimos meses. As tabelas foram consultadas do mês de maio de 2025 até a data do dia 05 de maio de 2025 suas últimas atualizações (SINAPI 03/2024 e SETOP 08/2023 - sem desoneração) no qual foi verificado o valor final de obra R\$117.200,20 (cento e dezessete mil e duzentos reais e vinte centavos).

No entanto, devido à ausência de alguns materiais como: Confecção de letras caixa alta em aço galvanizado – 8x2,40m com a escrita “EU AMO COROMANDEL”, nas referidas planilhas, foi imprescindível conduzir uma pesquisa de preços em escultor especializado.

A cotação única de preços encontra amparo no artigo 23, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece: “*Na ausência de tabelas especializadas, poderão ser utilizados outros critérios de aferição de preços admitidos pelo mercado, desde que tecnicamente justificados.*”

No presente caso, o orçamento foi realizado pelo PLACA NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 41.807.173/0001-01 no valor de R\$61.000,00 (sessenta e um mil reais), ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA – CNPJ: 19.825.710/0001-89 no valor R\$71.900,00 (setenta e um mil e novecentos



reais) e pelo LRS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – CNPJ: 56.056.590/0001-29 no valor de R\$74.000,00 (setenta e quatro mil reais). Foi consultado o PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), porém sem sucesso para aferição, visto que, se trata de um item personalizado em tamanho de letras, dimensões, iluminação e disposição das letras.

2. PREÇO MÉDIO:

Considerando, o valor final estimando de obra sem BDI (dados pelas tabelas em questão) no valor de R\$94.159,40 (noventa e quatro mil e cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), e o material consultado fora das tabelas SINAPI e SEINFRA-MG em questão é: Letreiro em aço galvanizado em caixa alta com escrita “EU AMO COROMANDEL” – seguido o projeto executivo anexado no valor médio de R\$68.966,67 (sessenta e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Com BDI somamos o valor estimado final de obra global é de **R\$117.200,20 (cento e dezessete mil e duzentos reais e vinte centavos).**

3. CONCLUSÃO

Diante o exposto, consideradas as quantidades a serem contratadas, observadas o potencial de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto foi realizada a avaliação dos preços obtidos. Sendo que os preços pesquisados se apresentam vantajosos para Administração por serem praticados no mercado atualmente.

Nada mais havendo a tratar certifico e dou fé.

Coromandel/MG, 08 de maio de 2025.



Natália Felix de Lima
Engenheira Civil