TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1 Registro de Pregos para futura e eventual aquisi¢do de materiais de construgéo,
elétrico, hidraulico e vidro para atender as demandas das secretarias e setores da Prefeitura
Municipal de Coromandel/MG, com reserva de itens para participagdo exclusiva de
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, conforme

planilha em anexo (ANEXO B — Material de Construcio, elétrico, hidraulico e vidro).

1.2 Declara-se que os produtos e/ou servigos acima especificados possuem natureza
comum, sendo sua aquisigdo limitada a quantidade estritamente necessdria para
atender as finalidades a que se destinam.

1.3 Na forma exigida pelo Art. 19, §2° da Lei n.° 14.133/2021, cumpre esclarecer que
ndo foi utilizado o Catalogo Eletronico de Padronizagdo, instituido por meio da
Portaria SEGES/ME n.° 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até
0 presente momento, nao consta no referido catalogo o servigo/produto acima
descrito.Ressalta-se, ainda, que este municipio ndo possui, at¢ a presente data,
catalogo proprio de padronizag@o.

1.4 Tratamento diferenciado para ME e EPP:

1.4.1 Na presente contratagdo, foram reservados itens/cotas para participagdo
exclusiva de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
conforme demonstrado na tabela acima.

1.4.2 Os itens de n° 22, 26, 59, 102, 235, 236, 353, 414, 525, 527, 725, 728,766 ¢
767 destinam-se a Ampla Concorréncia. Os demais itens sdo de participagdo
exclusiva de Microempresas (ME), Microempreendedores Individuais (MEI) e

Empresas de Pequeno Porte (EPP).

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisicdo de materiais de construgdo, elétrico, hidraulico e vidro pela
Administragdo Municipal € necessaria e indispensavel para garantir a

manutengdo, conservagdo, reforma e adequacg@o continua dos prédios publicos,
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vias, equipamentos urbanos e demais estruturas sob responsabilidade do

Municipio.

2.2 As secretarias e setores municipais demandam, de forma permanente, esses
materiais para a execugdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva,
reparos emergenciais, pequenas reformas, substituicdo de componentes
danificados e adequagdes técnicas exigidas por normas de seguranga,
acessibilidade e funcionamento adequado das instalagdes publicas.

2.3 A auséncia desses insumos compromete a continuidade dos servigos publicos,
podendo gerar riscos a seguranga de servidores e usudrios, deterioragdo do
patrimonio publico, aumento de custos futuros com reparos mais complexos e
prejuizos ao atendimento a populacéo.

2.4 Além disso, as demandas por esses materiais sdo varidveis e imprevisiveis,
surgindo conforme a necessidade real de cada secretaria, o que exige
disponibilidade continua para atendimento imediato. Assim, a aquisi¢éo desses
materiais ¢ indispensavel para assegurar a eficiéncia operacional, a preservagdo

do patriménio publico e a qualidade dos servigos prestados a comunidade.

3.  VIGENCIA
3.1 A vigéncia da Ata de Registro de Prego serd de 1 (um) ano. Desde que
~ demonstrada a vantajosidade do prego registrado, a Ata de Registro de Pregos

podera ser prorrogada por igual periodo, nos temos da Lei 14.133/21.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 A contratagdo devera obedecer as seguintes especificagdes:

4.1.1 A contratada devera fornecer os materiais em total conformidade com as
especificag¢Oes técnicas e demais exigéncias definidas pela Contratante;

4.1.2 A entrega devera ser realizada em conformidade com as normas técnicas
e legislagao vigente, com as recomendagoes técnicas do fabricante € com as

especificagOes e condig¢des descritas neste Termo de Referéncia e seus anexos.




4.1.3 O fornecimento e entrega dos materiais devera ser feito diretamente pela

empresa vencedora sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura
Municipal de Coromandel, ndo podendo ser cedidos ou subcontratados;

4.1.4 Os materiais fornecidos deverdo ser novos e sem uso (sem pecas ou partes
remanufaturadas), dentro do prazo de validade, quando cabivel, devendo ser
entregues em embalagem original, de forma a ndo serem danificados durante
as operagdes de transporte, carga e descarga;

4.1.5 A Contratada devera arcar com todos os custos e logistica relacionados ao
fornecimento e entrega dos bens nas localidades informadas;

4.1.6 Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte € o
armazenamento;

4.1.7 A entrega dos itens devera ser de forma parcelada, na medida das
necessidades da administra¢io municipal, mediante formulario préprio de
Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsavel;

4.1.8 Os itens deverdo ser entregues nos locais indicados pela administragdo
municipal, conforme quantidade solicitada, podendo ser tanto no perimetro
urbano quanto em distritos e povoados.

4.1.9 O fornecedor devera ser capaz de garantir a disponibilidade dos itens e
cumprir com prazos de entrega rapidos, para minimizar o tempo de inatividade
das obras;

4.1.10 Os prazos de entrega deverdo observar o grau de prioridade da

demanda, conforme classificagdo abaixo:

1. Prioridade Alta (Urgente/Emergencial) - Demandas que possam

comprometer a continuidade dos servigos publicos, a seguranga de pessoas,

estruturas ou o funcionamento de unidades municipais.
Prazo de entrega: até 01 (uma) hora apos o recebimento da ordem de

fornecimento.
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2. Prioridade Média - Demandas relacionadas a manutengdes corretivas e

preventivas programadas, pequenas reformas e atendimentos necessarios ao
regular funcionamento dos setores publicos.

Prazo de entrega: até 06 (seis) horas apos o recebimento da ordem de
Fornecimento.

3. Prioridade Baixa - Demandas de reposigéo de estoque, servigos planejados e
aquisi¢des sem carater de urgéncia.

Prazo de entrega: até 24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da ordem de

fornecimento.

4.1.11 Os materiais devem ser de excelente resisténcia e de modo a
proporcionar seguranga ao Usuario;

4.1.12 Os itens devem ser cobertos por uma garantia minima estabelecida
em lei que sdo de 3(trés) meses, que proteja contra defeitos de fabricagdo e
falhas prematuras, oferecendo solugdes de reparo ou substituic¢éo;

4.1.13 Nos termos da Lei Complementar N.° 123/06, artigos 47 e 48,
inciso I, os itens cujo valor total de referéncia for inferior a R$80.000,00
(oitenta mil reais) sdo reservados para participagdo exclusiva de licitantes
enquadrados como ME/EPP/MEIL

4.1.14 Nos itens em que o valor total de referéncia ultrapasse R$80.000,00
(oitenta mil reais), sera reservada cota de até 25% (vinte e cinco por cento)
para a participag@o exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
¢ Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar N.°
123/06, art. 48, inciso III.

4.1.15 Os produtos elétricos devem possuir certificagdes de eficiéncia
energética, como o selo Procel para produtos elétricos no Brasil,;

4.1.16 Produtos com maior durabilidade, reduzindo a necessidade de

substitui¢cdes frequentes;
4.1.17 Andlise do ciclo de vida do produto para minimizar o impacto

ambiental desde a produgdo até o descarte;

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO




3.1

5.2

33

54

5.5

6.
6.1

6.2

6.3

Conforme se observa pelo levantamento de mercado realizado no Estudo Técnico
Preliminar, concluimos que a solug@o que atende a demanda exposta no item 1
deste Termo de Referéncia € o Registro de pregos para futura e eventual aquisi¢do de
materiais de construgdo, elétrico, hidraulico e vidro para suprir as necessidades das
secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Coromandel.

O modelo adotado sera o Sistema de Registro de Precos (SRP), que possibilita
a Administragcdo realizar contratagdes de forma parcelada e conforme a
necessidade, ao longo da vigéncia da ata, sem a obrigatoriedade de aquisi¢do
imediata ou integral dos quantitativos estimados.

A contratagdo sera realizada com base em especificagdes técnicas claras e
padronizadas, garantindo a qualidade, durabilidade e seguranca dos materiais
adquiridos, bem como a compatibilidade com as necessidades das atividades de
manuten¢do, conservagdo, reformas e obras realizadas pelo Municipio.

A execu¢do ocorrera mediante emissdo de ordens de fornecimento, conforme
demanda dos setores requisitantes, com entregas programadas ou imediatas, de
acordo com a urgéncia e necessidade de cada servico.

Dessa forma, o Registro de Pregos se apresenta como a solugdo mais adequada
para atender as necessidades continuas e variaveis da Administra¢gdo Municipal,
garantindo o regular funcionamento dos servigos publicos e a adequada

manutengdo do patrimonio publico.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A execu¢do do objeto dar-se-a por meio da aquisigdo parcelada de materiais de
construgdo, elétrico, hidraulico e vidro, conforme as necessidades das secretarias
e setores da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, durante a vigéncia da Ata
de Registro de Precos.

As Secretarias requisitantes encaminharo suas demandas ao setor competente,
que emitira a ordem de fornecimento contendo a descri¢do dos materiais,
quantitativos e local de entrega;

O fornecedor devera realizar a entrega conforme as especifica¢des constantes na

ordem de fornecimento e no Termo de Referéncia;




6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Os materiais deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de uso, devidamente
acondicionados e transportados sob responsabilidade do fornecedor;

Os prazos de entrega deverfio observar o grau de prioridade da demanda,
conforme descrito no item 4.1.10;

Os materiais deverdo ser entregues nos locais indicados pelas Secretarias
requisitantes, dentro do territério do Municipio de Coromandel/MG;

O recebimento dos materiais sera realizado por servidor designado, que verificara
a conformidade com as especificagdes técnicas;

Materiais em desacordo deverdo ser substituidos pelo fornecedor, sem Onus
adicional para a Administragdo;

O pagamento sera realizado apds a entrega dos materiais, mediante apresentagio
de nota fiscal e atesto do recebimento pelo setor competente, conforme condigdes

estabelecidas no edital e contrato.

6.10 O modelo de execugdo proposto garante flexibilidade, eficiéncia e controle,
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7.2

7.3

7.4

1.5

permitindo que a Administragdo atenda suas demandas de forma 4gil, econdomica

e segura, assegurando o bom funcionamento dos servigos ptblicos municipais

DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado total da contratagdo ¢ de R$7.655.590,42 (sete milhdes,
seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais).

O valor estimado de cada item encontra-se indicado na planilha em anexo (Anexo
B- Material de Construg#o, elétrico, hidraulico e Vidro).

As propostas apresentadas pelos licitantes ndo poderdo exceder os valores
estimados, conforme indicados no referido item, sob pena de desclassificag@o.
Os valores estimados foram definidos com base na média aritmética obtida a
partir da pesquisa de pregos realizada pela equipe de planejamento, devidamente

documentada e certificada nos autos, conforme certiddo em anexo.
Os valores inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data dos orgamentos estimados.




7.6 Ap6s o interregno de um ano os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

aplicacdo, pelo Contratante, do indice INPC exclusivamente para as obrigagdes

iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAQO

Ato Constitutivo;

No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;

Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alteragdes em vigor,
devidamente registradas e arquivadas na repartigio competente, para as
Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Agdes,
acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores, ou;

Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio, ou;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEIL: Certificado da
Condi¢io de Microempreendedor Individual - CCMEIL cuja aceitagdo ficard
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores, ou;

Certiddo Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de

emissdo maxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovagédo da condigéo de
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP);
Prova de Inscri¢do no CNPJ. O documento devera ser expedido no méaximo 90

(Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;




8.10 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal em vigor;

8.11 Prova de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagéo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de
07 de julho de 2011, em vigor;

8.12 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
incluindo os Débitos Previdenciarios, mediante apresentagdo de Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, certidio negativa ou positiva com efeito negativa, em
vigor.

8.13 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente
do Estado, Certiddo Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor;

8.14 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante, mediante apresentagdo de certiddo emitida pela Secretaria competente
do Municipio, Certiddo Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor;

8.15 Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagdo Judicial; expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou comprovante da
homologagdo/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagdo
judicial/extrajudicial em vigor, expedidos no maximo 90 (noventa) dias antes da
data do recebimento da proposta.

8.16 Documento de identificagdo dos sécios da empresa com nimero do CPF e RG;

8.17 Declaragdo expressa de que a licitante ndo emprega trabalhador nas situacdes
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢éo Federal, assinada por socio,
diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura.

8.18 Declaracio de enquadramento de microempresa, empresa de pequeno porte, se
for o caso;

8.19 Declaracdo de atendimento pleno a todos os requisitos de habilitago.




8.20 Declaragdo de que ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial,

econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste 6rgdo comprador,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal n® 14.133/21)

8.21 Para as empresas extrativistas: Apresentar Licenga Ambiental para extragio,
emitida pelo 6rgdo competente, apenas os licitantes que cotarem os itens: (25, 26,
27,99, 100, 101 e 102) informados no anexo (ANEXO B — Planilha material de
construcdo, elétrico, hidraulico e vidro) deste Termo de Referéncia;

8.22 Para depésitos ou empresas/lojas de materiais de construc¢do: Apresentar
dispensa de licenciamento expedido pelo 6rgdo competente, apenas para os itens:
(25, 26, 27, 99, 100, 101 e 102) informados no anexo (ANEXO B — Planilha
material de construg@o, elétrico, hidraulico e vidro) deste termo de referéncia:

8.23 As Certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com
data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedéncia

da data da sessdo do certame.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1 A contratagdo sera precedida de Processo Licitatorio, na modalidade PREGAO

- SISTEMA REGISTRO DE PRECO, sob a forma ELETRONICA, com

) adogdo do critério de julgamento MENOR PRECO POR ITEM e modo de
disputa ABERTO.

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragio ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo

justificado;




e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declarag@o falsa durante a execug@o do

contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;

2) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2 Serd@o aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as

seguintes sangdes:

10.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecug¢@o parcial
do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave;

10.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

10.2.3 Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de
penalidade mais grave.

10.2.4 Multa:

10.2.5 Moratdria, para as infragdes descritas no item “d”, por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela adimplida.

10.2.6 Moratéria, por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, pela inobservancia do prazo fixado para apresentag@o,
suplementagdo ou reposigdo da garantia, se for o caso.

10.2.7 Na hipotese de exigéncia de garantia, o atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias para sua apresenta¢do, suplementagdo ou reposi¢éo autoriza a

Administra¢do a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

10.2.8 Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “‘a’

6(b’9 “C” ch” ‘Ge,’ e‘(h”
[ b b »

)

10




10.2.9 Os valores das multas moratérias e compulsérias serdo

estabelecidos na minuta contratual da futura contratagdo, observando-se os
limites previstos na Lei n® 14.133/2021, ndo podendo ser inferiores a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superiores a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado por contratag@o direta, nos termos do artigo 156,
§3°, da referida Lei.

10.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
-~ hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

10.4 Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

10.5 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

10.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

10.7 A multa poder4 ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta)

o dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente

10.8 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.

10.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes

serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF, se for

O Caso.

11




10.8.2 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou

cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles

comprovadamente enviadas.

10.9 Na aplicag@o das sangdes serdo considerados:

10.9.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

1992 as peculiaridades do caso concreto;

10.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

10.9.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos orgéos de controle.

10.10 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de

2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

10.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

10.12 O Contratante dever4, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado

da data de aplicagdo da sango, informar e manter atualizados os dados relativos
as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
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10.13 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do
art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

11.1 Das disposigdes gerais

11.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

11.1.2 As comunicagdes entre 0 municipio e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim, que deverdo ser encaminhadas
paragestaoobras@coromandel.mg.gov.br.

1113 Os contratantes poderdo convocar representante da empresa para
adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

11.1.4 Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgao
ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apreséntag:éo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos

resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

12. DA FISCALIZACAQO

12.1 A execugdo do(s) contrato(s) devera ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor
Paulo Henrique de Lima, conforme portaria n° 012 de 20 de fevereiro de 2025.
12:.1.1 O fiscal do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
12.1.2 O fiscal do contrato podera anotar no historico de gerenciamento

do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
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descri¢do do que for necessario para a regularizag@o das faltas ou dos defeitos

observados.

12.1.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do
contrato emitird notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregao.

12.1.4 O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo

habil, a situa¢do que demandar decis@o ou adogdo de medidas que ultrapassem

. sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.
12:1.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do

contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

12.1.6 O fiscal do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagio tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

12.1.7 O fiscal verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, os pagamentos, as garantias, as glosas e
a formalizagio de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

12.1.8 Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal
do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar

a sua competéncia.

13. DO GESTOR DE CONTRATO

13.10 gestor da futura contratagdio sera o servidor Heberton Duarte de Souza,
conforme portaria n° 021 de 09 de setembro de 2024.

13.2 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagio do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo/fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
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prorrogagdes contratuais, elaborando quando necessario e pertinente, relatorio

com vistas a verifica¢do da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo.

13.30 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

. 13.4 O gestor do contrato anotard os problemas que obstem o fluxo normal da

liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais

13.50 gestor do contrato emitird, quando necessario e pertinente, documento
comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
¢ a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢des

13.6 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissio de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133/ 2021, ou pelo

. agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

13.7 O gestor do contrato devera elaborar, quando for o caso, relatério final com
informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragéo.

13.8 O gestor do contrato, quando for o caso, deyeré enviar a documentagdo pertinente
ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e

pagamentos, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do

contrato.

13.9 O gestor de contrato devera analisar os pedidos de reequilibrio.
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13.10 Cabera ao Gestor de Contratos a responsabilidade de analisar e autorizar

os aditivos contratuais, sejam eles apresentados pela contratada ou pelo setor
demandante.

13.11 Em caso de requerimento de revisdo dos valores contratuais, caberd ao
gestor solicitar a documenta¢do comprobatoria do aumento dos pregos no
mercado e da superveniéncia da causa que o motivou, instrui o respectivo
processo e, por fim, elaborar parecer conclusivo. Apos a apresentagdo completa

. dos documentos necessarios, o gestor tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias

Uteis para emitir seu parecer quanto a viabilidade da revisdo dos pregos.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
14.1 A avaliac¢dio da execugio do objeto utilizara o descritivo detalhado na tabela para
afirmar a veracidade e autenticidade dos itens;
14.2 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.2.1 Nio fornecer os produtos ou néo executar os servigos contratados.
14.2.2 Deixar de fornecer os produtos ou de executar 0s servigos
contratados em conformidade com as especificagdes e exigéncias minimas

estabelecidas no Termo de Referéncia.
~N\

14.3 Liquidacéo
14.3.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente,
correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta
se¢do, prorrogaveis por igual periodo;
14.3.2 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca équivalente apresentado expressa 0s

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) Os prazos de
validade; b) A data da emissdo; ¢) Os dados do contrato (CNPJ ¢ nome do
fornecedor com atenco para os casos de matriz e filial) e do 6rgdo contratante;
d) O periodo respectivo de execugdo do contrato; €) O valor a pagar; e f)

Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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14.3.3 Havendo erro na apresenta¢do da nota fiscal ou instrumento de

cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagio da regularizagdo da situagdo, sem
Onus a contratante;

14.3.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera
sempre ser acompanhado da comprovagio da regularidade fiscal e trabalhista

. da contratada.

14.3.5 Caso a contratada ndio apresente a comprovagdo da regularidade
fiscal e trabalhista, sera concedido prazo para regulariza¢do, conforme
estabelecido pela Administragdo. Decorrido o prazo sem a devida
regularizagio, a contratante adotara as medidas cabiveis para a rescisdo
contratual, no Ambito do respectivo processo administrativo, assegurando-se a
contratada o contraditorio e a ampla defesa.

14.3.6 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a

contratada nfio comprove sua regularidade fiscal e trabalhista.
14.4 Do pagamento

& 14.4.1 O pagamento ser4 realizado no prazo de20 (vinte) dias, para fins de
liquidagdo, na forma desta seg@o, prorrogaveis por igual periodo;

14.4.2 No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a contratada
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indicede corregdo
monetaria.

14.4.3 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente ou boleto bancario, indicados pela
contratada, devendo obrigatoriamente o crédito ser realizado para 0 mesmo
CNPJ contratado com a administragéo publica;

14.4.4 Ser4a considerada data do pagamento o dia em que constar como

emitida a ordem bancaria para pagamento;
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14.4.5 Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista

na legislag@o aplicavel;

14.4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizag¢@o do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente;

14.4.7 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a reteng@o tributaria

quanto aos impostos ¢ contribuigdes abrangidos por aquele regime;

15. DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS

15.1 Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado por motivo superveniente, o municipio convocara o fornecedor para
negociar a redugdo do prego registrado.

15.2 Caso ndo aceite reduzir seu pre¢o aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado,
sem aplicacdo de penalidades administfativas.

15.3 Na hipétese prevista no item anterior, 0 municipio convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir
seus pregos aos valores de mercado.

15.4 Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 municipio procederd ao cancelamento da
ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratagdo mais vantajosa.

15.5 Na hipétese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado € o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado
ao fornecedor requerer ao municipio a alteragdo do prego registrado, mediante

comprovagio de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir

o conlproxnisso.
15.6 Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a
documentag¢do comprobatdria que demonstre a inviabilidade do prego registrado

em relagdo as condig¢des inicialmente pactuadas, tais como: planilha de custos,
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lista de precos de fabricantes, notas ficais ou outros documentos idoneos,

alusivos a data da apresentagdo da proposta e do momento do pleito.

15.7 Na hipétese de ndo comprovagdo da elevacdo dos pregos registrados, o pedido
sera indeferido pelo municipio ¢ o fornecedor deverd cumprir as obrigagdes
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

15.8 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, 0 municipio convocara os fornecedores, na ordem de classificagéo, para
verificar se aceitam fornecer o item.

15.9 Se ndo obtiver éxito nas ne’gociagﬁes, o municipio procedera ao cancelamento da
ata de registro de pregos e adotard as medidas cabiveis para a obtencdo da
contratagcdo mais vantajosé.

15.10 Na hipdtese de comprovagdo da majoragdo do preco de mercado que
inviabilize o prego registrado, o municipio atualizard o prego registrado, de
acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

15.11 O cancelamento de eventual item da ata de registro de pregos podera
ocorrer por fato superveniehte, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que
prejudique o seu cumprimento, nas hipteses que envolvam interesse publico e a
pedido de fornecedor, devidamente justificado.

15.12 Se aplicavel ao objeto da ata, em casos excepcionais, podera ser aceita a
substitui¢do de marcado objeto registrado, desde que a marca ofertada possua
qualidade igual ou superior & marca inicialmente registrada, sem prejuizos
financeiros & Administragéo.

15.13 Ata de Registro de Pregos podera ser rescindida pelo 6rgéo gerenciador se
o fornecedor descumprir as condigdes do edital e da ata; ndo executar o objeto

no prazo estabelecido, sem justificativa aceitavel; recusar-se a reduzir o prego
registrado caso ele se torne superior ao de mercado; ou sofrer sangao impeditiva

prevista em lei.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.
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16.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido

provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, para fins de aceita¢do e recebimento definitivo.

16.3 Comunicar a Contratada, por escrito, quaisquer imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no objeto executado, para que sejam substituidas,
reparadas, corrigidas ou ajustadas conforme necessario.

16.4 Acompanhar e fiscalizar o curnprimento das obriga¢des da Contratada, através

N de comissdo/servidor especialmente desigrado;

16.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execucéo do objeto,
no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

16.6 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada,

de seus empregados, prepostos ou subordinado.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes neste Termo de
Referéncia, na sua proposta e no instrumento contratual assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto.

17.2 Efetuar a execugdo do objeto conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos.

17.3 Substituir, adequar reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referéncia, o objeto com falhas ou irregularidades. .

17.4 Indicar preposto para representé-la durante a execugfio do contrato.

17.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias das
entidades contratantes.

17.6 Responder pelos danos causados-diretamente ao contratante; ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, dufante a execugdo do objeto contratual, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o

acompanhamento pelo contratante.
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17.7 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de

propriedade do contratante quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execugdo do objeto.

17.8 Comunicar ao contratante, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente
e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

17.9 Manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilita¢do e qualifica¢do exigidas
no termo de referéncia.

17.10 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas,

previdenciario, fiscais € comerciais, resultantes da execugdo deste contrato.

18. DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1 Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contrata¢do correrdo a conta

da dotagdo orgamentdria abaixo:

Ficha: 577 - 02.09.02.15.452.027.2.090.3.3.90.30.00.00
Ficha: 550 - 02.09.01.15.122.027.2.087.3.3.90.30.00.00
Ficha: 595 — 02.10.01.26.782.015.2.108.3.3.90.30.00.00
Ficha: 274 — 02.06.01.10.301.006.2.101.3.3.90.30.00.00
Ficha: 331 — 02.06.02.10.302.006.2.057.3.3.90.30.00.00
Ficha: 374 — 02.06.03.10.305.006.2.063.3.3.90.30.00.00
Ficha: 389 — 02.06.04.10.303.006.2.064.3.3.90.30.00.00
Ficha: 399 - 02.06.05.10.122.006.2.047.3.3.90.30.00.00
Ficha: 521 — 02.08.01.20.122.012.2.078.3.3.90.30.00.00
Ficha: 650 — 02.14.02.18.122.013.2.283.3.3.90.30.00.00
Ficha: 698 — 02.15.01.15.122.028.2.287.3.3.90.30.00.00
Ficha: 442 — 02.07.01.08.244.007.2.065.3.3.90.30.00.00
Ficha: 456 — 02.07.02.08.241.021.2.069.3.3.90.30.00.00
Ficha: 491 — 02.07.02.08.244.021.2.075.3.3.90.30.00.00
Ficha: 101 - 02.05.01.12.122.004.2.019.3.3.90.30.00.00
Ficha: 114 — 02.05.02.12.364.004.2.045.3.3.90.30.00.00

Ficha: 124 — 02.05.02.12.364.004.2.097.3.3.90.30.00.00
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Ficha: 163 —02.05.05.12.361.004.2.022.3.3.90.30.00.00
Ficha: 181 —02.05.06.12.365.004.2.025.3.3.90.30.00.00
Ficha: 191 - 02.05.06.12.365.004.2.116.3.3.90.30.00.00
Ficha: 232 —02.05.09.13.392.009.2.043.3.3.90.30.00.00

19. DA LEI DE ACESSO A INFORMACAOQO
19.1 O presente Termo de Referéncia ndo tera carater sigiloso e podera ser divulgado
em sua integra em qualquer fase da licitag@o nos termos da Lei n° 12.527 de 18

de novembro de 2011.

20. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

20.1 O municipioe os licitantes/contratado_s deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos bs dados pessoais a que tenham acesso
em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta na contratagio,
independentemente de declara¢do ou de aceitagdo expressa.

20.20s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6°
da LGPD.

20.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

20.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre
todos os contratos de sub operagéo firmados ou que venham a ser celebrados pela
Contratada.

20.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
contratada elimind-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo

aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais ¢ somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

20.6 E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
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20.7 A Contratada devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento

dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

20.8 A Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagdo formulados.

20.9 A Contratada devera prestar, no prazo fixado pela Contratante, prorrogavel

i justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

20.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
notadamente aqueles que se propbnh-ahl a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente Viﬁual controlado, cbiﬁ registro individual rastreavel de
tratamentos realizades (art. 37, LGPD), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos. :

20.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragéo
nas hipoteses previstas na LGPD.

i 20.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos servigos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da
LGPD.

20.13 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo

ser comunicados a autoridade nacional.

Coromandel, 27de abril de 2026

Luiz Fernando Valadares
Gestor Municipal de Obras, Servigos Publicos e Planejamento Urbano
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