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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
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1 OBJETO

11 Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugéo de servigos de manutencdo predial da
Casa da Cultura “Professor Laércio Mendes de Sairre”, compreendendo a pintura da fachada e de ambientes internos, a
recuperagéo e pintura das calgadas, a manuteng&o da iluminagdo e a execugéo de servigos correlatos, no municipio de
Coromandel/MG.

1.2 O objeto tem natureza de obra de engenharia, e sua contratagéo sera realizada por meio da contratagdo direta
na modalidade de dispensa eletrénica, nos termos do art. 75, inciso |, e §3°, da Lei n°14.133/2021, tendo em vista que o
valor estimado se enquadra nos limites legais estabelecidos. O procedimento sera realizado em ambiente eletrénico,
com divulgagéo prévia e recebimento de propostas no prazo minimo legal, assegurando transparéncia, competitividade
e observancia aos principios da economicidade, eficiéncia e interesse publico,

1.3 Os quantitativos, especificagbes técnicas e respectivos codigos dos itens encontram-se discriminados na
planilha orgamentaria e nos demais anexos que integram o presente Projeto Basico.
1.4 A presente contratago adotard como regime de execugéo:

( ) empreitada por prego unitério;

(x) empreitada por prego global;

( ) empreitada integral;

{ ) santielagie por taisla)

{ ) sonivalagio integrada;

{ ) contratagéo semi-integrada,
1.5 A presente contratagio adotara como regime de execugéio a Empreitada por Prego Global, nos termos da Lei
n°14.133/2021, sendo o regime de execugéo no qual se contrata a execugéo da obra por preco certo e total. A adogéo
desse regime justifica-se pelo fato de que os servigos previstos possuem especificagdes técnicas, quantitativos e
condigdes de execucgdo previamente definidos no Projeto Basico, Memorial Descritivo/Calculo e Planilha Orgamentaria,
possibilitando a apresentagdo de proposta para a execugao integral do objeto e a adequada distribuigéo dos riscos
ordinarios inerentes a contratagao.

1.6 O procedimento seré realizado por meio de dispensa eletrénica, com fundamento no art. 75, inciso |, da Lei
n®14.133/2021, caracterizando-se como hipétese de contratag@o direta. A participagdo de microempresas e empresas
de pegueno porte sera permitida, assegurando-se o tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n®123/2006,
quando cabivel. Considerando que o objeto constitui prestagdo de servigos de engenharia em lote Unico e indivisivel,
nao se mostra tecnicamente recomendavel seu fracionamento, preservando-se a unidade da execugdo, a
responsabilidade técnica da contratada e a eficiéncia na fiscalizaggo contratual.

2 JUBTIFICATIVA

2.1 A presente contratagéo justifica-se pela necessidade de exscugéo de servigos de manutengéo predial na Casa
da Cultura “Professor Laércio Mendes de Sairre”, imével publico destinado ao desenvolvimento de atividades culturais,
educacionais e institucionais do Municipio de Coromandel/MG.

2.2 Embora a edificagdo tenha sido objeto de reforma no ano de 2022, as inspegdes técnicas realizadas
identificaram o surgimento de patologias e desgastes decorrentes da agéo do tempo, da exposigdo as intempéries e da
utilizacdo continua do imdvel, evidenciando a necessidades de intervengdes pontuais para preservagio de suas
condicoes fisicas, funcionais e estéticas.

23 Enire o servigos necesssrios destacam-se a recuperagéio e pintura da fachada, a recuperagao e pintura das
calgadas, a pintura dos corredores de maior circulagdo, a manutengéo parcial do forro mineral do auditério, a instalagéo
de refletores para valorizagdo da fachada e melhoria da seguranga dos acessos, bem como demais servigos
complementares indispenséveis a adequada conservagéo da edificagdo.

2.4 A realizagéo dessas intervengdes proporcionard melhores condigbes de seguranga, acessibilidade, conforto e
funcionalidade aos servidores, usuarios e visitantes da Casa da Cultura, além de contribuir para a preservagio do
patriménio publico municipal, reduzindo a necessidade de futuras intervencdes corretivas de maior complexidade e
custo.

2.5 A Casa da Cultura constitui importante equipamento ptblico voltado & promogéo da cultura, da educagdo e da
integragéo social, sediando eventos culturais, apresentagbes artisticas, exposigbes, cursos, reunides, atividades
institucionais, além de receber expressivo fluxo de usudrios ao longo do ano. Nesse contexto, a manutengao adequada
de suas instalacbes representa medida indispensavel para assegurar a continuidade dos servigos prestados a
populagdo.

e N b e A e o e B R A A M TR R et e A et

T PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pagina 3 de 20

N




Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Adminlistragdo 2025/2028

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

2.6 Adicionalmente, o Municipio realizard, nos préximos meses, eventos culturais e solenidades de formatura nas
dependéncias da Casa da Cultura, o que intensificara significativamente a utilizacao do imével. Assim, a execucgao
prévia dos servigos de manutengéo contribuird para oferecer um ambiente seguro, adequado e compativel com a
importéncia institucional e cultural da edificagéo.

27 No tocante ao procedimento de contratagdo, informa-se que o orcamento estimado para a execugdo dos
servigos de manutengéo predial da Casa da Cultura "Professor Laércio Mendes de Sairre” é de R$ 130.904,92 (cento e
trinta mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos), enquadrando-se nos limites previstos no art. 75, inciso
I, da Lei n® 14.133/2021, razdo pela qual a contratagéo ser4 realizada por meio de dispensa eletrénica, observadas as
disposiges legais aplicaveis, garantindo a ampla divulgagéo do procedimento, a competitividade entre os interessados
e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Ptblica.

2.8 Dessa forma, a presente contratagio atende ao interesse publico, observando os principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e preservagéo do patriménio publico, previstos na Lei n° 14.133/2021, assegurando a
conservagao da edificagdo e a continuidade das atividades desenvolvidas no local.

29 Por todos os argumentos expostos, justifica-se a necessidade da contratagdo dos servigos de manutengio
predial objeto deste Projeto Basico.

4 VIGENCIA
3.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 5 (cinco) meses, contado da assinatura do contrato, observado o
disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2 O prazo de execugéo é de 3 (frés) meses.

3.3 Na termos da Lei Federal n® 14.133/2021, cumpre esclarecer que ndo foi exigida o Catalogo Eletrénico de
Padronizagéo, instituldo por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o
presente momento, ndo consta no referido catalogo o servigo/produto acima descrito,

3.4 A presente contratagdo ndo constava no Plano Anual de Contratagbes (PCA), tendo em vista que a
necessidade de sua realizagéo surgiu ap6s a elaboragéo do referido instrumento de planejamento. Durante inspegges
técnicas realizadas na Casa da Cultura "Professor Laércio Mendes de Sairre", verificou-se o surgimento de patologias e
desgastes decorrentes da agéo do tempo, da exposigéo as intempéries e do uso continuo da edificagdo, especialmente
na fachada, calgadas, sistemas de iluminagdo e em determinados ambientes internos, demandando a execugdo dos
servicos de manuteng&o para assegurar a adequada conservacéo do imével.

35 Considerando tratar-se de intervengdo destinada & preservacao do patriménio publico, & manutengio das
condigdes de seguranga, funcionalidade, conservagao e utilizagdo da edificagéo, a contratagéo tornou-se necessaria no
decorrer do exercicio, razdo pela qual ndc foi possivel sua inclus@io quando da elaboragdo do Plano Anual de
Contratagées. A auséncia de previsdo no PCA néo impede a realizagio da contratagéio, desde que devidamente
justificada e observados os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e do interesse publico, em
conformidade com a Lei n® 14,133/2021.

4 FUNDAMENTO E JUSTIPICATIVA ACERCA BA NECESBIDADE BA CONTRATAGAD

4.1 A presente contratagdo tem por finalidade promover a manutengdo predial da Casa da Cultura "Professor
Laércio Mendes de Sairre", equipamento publico destinado a realizagdo de atividades culturais, educacionais,
institucionais e comunitarias, assegurando condigbes adequadas de conservagio, seguranga, funcionalidade e
utilizagéo da edificagao.

4.2 Em inspecées técnicas realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Planejamento
Urbano, foram identificados desgastes decorrentes da agdo do tempo, da exposigdo as intempéries e do uso continuo
da edificagdo, evidenciando a necessidade de intervengées de manutengdo na fachada, calgadas, sistemas de
iluminagéo e em determinados ambientes intemos.

43 A execucdo dos servicos permitira preservar o patriménio publico municipal, prolongar a vida Gtil da edificacio.
reduzir a ocorréncia de patologias de maior gravidade, minimizar custos futuros com intervengdes corretivas de maior

vulto e proporcionar melhores condicbes de seguranga, acessibilidade, conforto e funcionalidade aos servidores,
usuarios e visitantes.

BREFEITURA MUNISIDAL 5 COROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 ~ CENTRO -. (34) 3541-1344 . CEP 38550-000

Pégina 4 de 20




Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragdo 2025/2028

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

44 A confratagdo encontra respaldo legal na Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente nos principios previstos
no art. 5°, que regem as contratagdes publicas, bem como no art. 11°, que dispde sobre o dever de planejamento das
contratagdes e elaboragdo dos instrumentos técnicos necesséarios. O enquadramento juridico da presente contratagdo
fundamenta-se no art. 75°, inciso |, da referida lei, que autoriza a contratagio direta por dispensa de licitagdo para obras
e servicos de engenharia cujo valor se enquadre nos limites legais estabelecidos. A adogdo de forma eletrénica, com
divulgagéo prévia e recebimento de propostas em ambiente digital, observa ainda o disposto no §3° c.Iu art. 75°,
assegurando transparéncia, competitividade e selegdo da proposta mais vantajosa para a administragdo publica.

4.5 A realizagdo da contratagdo por meio de dispensa eletrdnica, com divulgacdo prévia e race.bime.nto de
propostas em ambiente eletronico, assegura transparéncia, competitividade e observancia aos principios da
economicidade e eficiéncia administrativa.

4.6 Do ponto de vista técnico, a Casa da Cultura constitui importante espago de promogéo da cultura no Municipio
de Coromandel, sediando apresentagtes artisticas, oficinas, exposigdes, cursos, reunies, eventos institucionais e
demais atividades voltadas & comunidade. Além disso, nos préximos meses, o imdvel receberd eventos culturais e
solenidades de formatura, circunstancias que intensificam sua utilizagéo e reforcam a necessidade de que suas
instalagdes se encontrem em perfeitas condigdes de uso.

4.7 Sob o aspecto econémico, trata-se de intervengéo de pequeno porte, com escopo claramente definido, prazo
reduzido de execuc@o e custo compativel com os servigos pretendidos, representando solugdo eficiente, proporcional e
economicamente vantajosa para a Administracao.

4.8 No ambito administrativo e legal, a contratagéo justifica-se pelo interesse publico, promovendo a conservagio
do patrimdnio plblico municipal, a melhoria da infraestrutura e a valorizagdo da Casa da Cultura, contribuindo
diretamente para a qualidade do ambiente destinado ac desenvolvimento das atividades culturais, educacionais,
institucionais @ comunitarias.

4.9 Assim, considerando a necessidade demonstrada, o atendimento do interesse publico, a compatibilidade do
valor estimado com o limite previsto no art. 759, inciso |, da Lei n®14.133/2021 e a adequagédo do procedimento adotado,
justifica-se a contratagéo direta por dispensa eletrénica, por se tratar da medida mais eficiente, econdmica e adequada
ao atendimento da demanda apresentada, observando os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e
preservagéo do patrimdnio publico previstos na Lei n°® 14,133/2021, garantindo a continuidade dos servigos prestados a
populacdo e a adequada conservacio da Casa da Cultura,

5 DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO - CONSIDERANDO © CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

5.1 A solugdo adotada consiste na contratag&o de empresa especializada em engenharia para a execugéo dos
servicos de manutengdo predial da Casa da Cultura “Professor Laércio Mendes de Sairre”, compreendendo a
recuperagéo e pintura da fachada, recuperagéo e pintura das calcadas, pintura de ambientes internos, manutengdo do
sistema de iluminagéo, substituigao parcial de placas do forro mineral, instalacéo de refletores, substituigdo de globos e
demais servigos correlatos necessérios a adequada conservacéo da edificagdo.

5.2 Considerando o ciclo de vida do objeto, a solugdo prioriza a execugio de servigos de manutengao preventiva e
corretiva capazes de prolongar a vida Gtil da edificag@o, reduzir a necessidade de reparos de maior complexidade e

custo no futuro, preservar o patriménio publico municipal e minimizar despesas decorrentes da degradagédo natural dos
elementos construtivos.

5.3 A abordagem considera todo o ciclo de vida do objeto, desde a fase de planejamento e execugdo até a
manutencao futura, assegurando a longevidade das melhorias implementadas, sendo:

5.3.1 Inicialmente, foi feito um levantamento técnico e diagnostico das condigbes atuais da edificagdo, com
identificacdc das patologias existentes, diagnéstico das intervenges necessarias e elaboragdo do Projeto Basico,

memcrial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos indispensaveis
& contratagéo;

532 A execucdo serd realizada por equipe especializada, observandc as especificagbes constantes nos
documentos integrados ac procedimonts lisitatérie. Durante esta fase, os servigos seréo acompanhados e liscalizados
pelo fiscal da administragdo publica, garantindo a qualidade da execugéo, a integridade da edificagéo, a segurancga dos
trabalhadores e dos usuérios.

6.3.3 A execugBo deverd ser feita por empresa espacializada em engenharia, devidamente habilitada que devera
seguir o projeto basico, cronograma fisico-financeire, o memorial descritivo e demais documentos técnicos gue
compdem o processo licitatério.
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534 Os materiais empregados deverdo possuir qualidade compativel com as normas técnicas aplicaveis,
garantindo durabilidade, resisténcia as condigdes de uso e as intempéries, facilidade de manutengéo e desempenho
adequado durante toda a vida Util esperada dos servigos executados.

5.3.5 Ap6s a conclusdo das obras, inicia-se a fase de utilizagdo da edificagdo, durante a qual as intervencdes
execuladas proporcionaréo melhores condicdes de seguranca, funcionalidade, conservagéo e conforto aos usuérios,
contribuindo para a continuidade das atividades culturais, educacionais, institucionais e comunitarias desenvolvidas na
Casa da Cultura. A manutengéo preventiva periédica devera ser realizada pela Administragio, de modo a preservar a
vida util dos servigos executados.

54 Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o memorial descritivo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes da contratagdo, observando as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as normas regulamentadoras de seguranga do trabalho, a legislagdo vigente e
as orientagdes da fiscalizagéo.

5.5 Ao término da execugdo, a edificacdo devera apresentar condigbes adequadas de funcionamento,
conservacdo, seguranga, acessibilidade e utilizagdo, possibilitando a continuidade das atividades culturais,
educacionais, institucionais e comunitarias desenvolvidas na Casa da Cultura, com redugdo das necessidades de
manutengao corretiva no curto e médio prazo.

5.6 Por meio dessa abordagem integrada, a solugio adotada busca garantir ndo apenas a execugdo dos servigos
necessarios a recuperagéo da edificagdo, mas também sua durabilidade, funcionalidade e viabilidade econdmica ao
longo do tempo, privilegiando materiais de qualidade, técnicas construtivas adequadas e procedimentos que facilitem
futuras manutenc¢bes, em consonancia com os principios da sustentabilidade, eficiéncia e interesse publico.

57 Dessa forma, conclui-se que a solugdo proposta & tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e
compativel com o interesse plblico, atendendo as necessidades da Administrag&o Municipal e observando os principios
da eficiéncia, economicidade, sustentabilidade, planejamento e preservagdo do patriménio publico previstos na Lei
Federal n°® 14.133/2021.

& DA CLASSIFICAGAO GO OBJETO E FORMA DE SELEGAG DY FORNECEDOR
6.1 Trata-se de servico de engenharia/obra, a ser contratado mediante dispensa eletrbnica, considerando o valor

estimado ser inferior ao limite legal estabelecido no art, 75, inciso |, da Lei n°14.133/2021, assegurando agilidade na
execucao, economicidade e atendimento ao interesse publico.

6.2 A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administragéo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

7 REQUISITOS BA CONTRATAGAG
7.1 Considerando os elementos exigidos no inciso XXV do art. 6° da Lel Federal n®14.133/21, conforme Estudos
Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

7.1.1 Empresa especializada em engenharia para a execugéo dos servicos de manutengdo predial da Casa da
Cultura "Professor Laércio Mendes de Sairre” no municipio de Coromandel/MG.

7.1.2  Trata-se de servigo ndo continuado,

7.1.3  N&o é admitida a subcontratacdo do objeto eantratusl.

7.1.4 A execuglo dos servigos devera ser realizada em conformidade com as normas técnicas e legislagéo vigente,
com as recomendacdes técnicas e com as especificagbes e condigBes descritas neste Projeto Basico.

7:4.5 A contratada devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas a execucao dos servigos,

7.1.6  Os servicos deverdo ser executados diretamente pela empresa venicedora, com a utilizagdo de todo o material

de consumo necessaric a execuglo, sem quaizquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel,
néo podendo ser cedidos ou subcontratades.

7.1.7 A duragéio inicial de cantrato & de & (cinco) mesus,

7.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devers apreseniar declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condicdes necessarias para a prestagio do servigo como requisito para celebracéo do contrato.

7.3 Sera exigida a garantia da contraiacdo ds= que tratam os art’s. 96 e seguintes da Lei n® 14,133, de 2021, no
percentual de 5% do valor centratual.
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8 DA GARANTIA DE EXECUGAQ:

8.1, A garantia para execuglo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do
Brasil, agéncia 0539-8, conta n° 18.885-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser
depositada no prazo de (05 dias).

8.2. A nao prestagéo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importaré na imediata desclassificagao da
vencedora, desta dispensa eletronica, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura
Municipal de Coromandel - MG.

8.3. A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato ap6s
a confirmagao da prestagédo da garantia.

8.4. A garantia dever4 abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogagdo do prazo para
cumprimento do pactuado, até o recebimento definitivo da obra.

8.5. A garantia podera ser prestada em:

a) - caugdo em dinhaeiro;

b) - tituios da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;

d) - fianga bancaria.

8.8, #m caso de acréscimo da obra, fica a Coniratada obrigada a complementar a garantia na mesma
percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.
8.7. Desfalcada a garantia prestada, pela imposigdo de multas e/ou outro motivo de direito, serd notificada a

Contratada por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
complementar o valor, sob pena de rescis&o contratual.

8.8. Poderé a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer
titulo, Ihe for devida pela Contratada.
8.9. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apés o Recebimento Definitivo da obra/servigos

e, guando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n°
14.133/2021, mediante requerimento.

8.10A liberagéo ou restituicdo da garantia néo isenta a Contratada das responsabilidades, nos termos das prescriges
legais.

§  VISTORIA PARA A LICITACAD

9.1 Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposia, o licitante podera realizar vistoria nas instalagbes
do local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 07 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

9.1.1 A vistoria é para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim.

9.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util
anterior a data prevista para a abertura da sess&o publica.

9.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentande

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

9.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive" ou
outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condiges de bem elaborar sua proposta.

9.4 A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalages,

duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo.

10 WMODELO DE EXECUCAD DG Gh BT
10.1A execugdo do objelo seguird a seguinte dindmica:
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10.1.1 Pintura da Fachada Externa/Interna;

10.1.2 Pintura/Manutengéo das calgadas;

10.1.3  Pintura Interna;

10.1.4  Manutengbes;

10.1.6 Aquisi¢éo e Instalagéo de Letreiro para Biblioteca Municipal;

10.1.6 Limpeza Final.
10.2 A execugdo dos servigos serd iniciada apés a emiss&o da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observardo o
seguinte cronograma:

10.2.1 Pintura da Fachada Externa/Interna (30% no primeiro més, 60% no segundo més e 10% no terceiro més)
10.2.2 Pintura/Manutencg&o das calgadas (80% no primeiro més e 20% no segundo més)

10.2.3 Manutengdes (50% no primeiro més e 50% no segundo més)

10.2.4 Aquisicio e instalagdo de letreiro para Biblioteca Municipal (100% no terceiro més)

10.2.5 Limpeza Final (100% no terceiro més).

10.2.6 Para a perfeita execuglio dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo
sua substituigdo quando necessario.

11 MODELO BE GESTAD DO CONTRATO
11.1A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor Heberton Duarte de Sousa, conforme portaria n® 21 do 09 de
setembro de 2024,

11.2A fiscalizag&@o do contrato serd realizada pelo servidor Igor Rodrigues Peres, conforme portaria n® 27 de 30 de abril
de 2026.

11.30s responsévels pela gestéo e fiscalizagdo do contrato deverdo observar as disposicBes constantes na Portaria n°
027, de 30 de abril de 2026,

11.4A conformidade do materialtécnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

11.5A fiscalizag@o técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do cbjeto.

11.6Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degenerac8o, devendo intervir para requerer & CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas,

11.70 fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

11.8Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagéo de desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

11.9A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestago do servigo com menor nivel de conformidade,
gue podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.10  Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servico em relagdo & qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes 4 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatdrio.

1111 O fiseal éenico podera realizar avallagée didrs, samanal ou maensal, desde gque o periodo escolhido seia
suficlente para avallar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos.

11.12  No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

11.12.1 sclicitar, mensalments, por amostragem, que 2 CONTRATADA apresente os documentos comprobatdrios das
obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:
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11.12.1.1 a0 pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

11.12.1.2 & concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.12.1.3 & concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagédo e auxilio-satde, quando for devido;

11.12.1.4  aos depdsitos do FGTS; e

11.12.1.5 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até
a data da extingéo do contrato.

11.12.2 solicitar, por amosfragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de
extratos, de forma gque todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

11.12.3 oficiar os drg8os responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

iz CHITERIOS DE MEDICAD E DE PAGAMENTO
Recebimento do objeto
12.1Ao0 final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigéo
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.
12.2No prazo de até 30 (frinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo apés autcrizagéo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da
execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
12.21 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada peia fiscalizagédo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

12.2.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentactes apresentadas; e

12.2.3 Comunicar a empresa para que emita a Noia Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Boletim de Medig&o.

12.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.
12.30s servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes

neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagio de penalidades.

12.4A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Boletim de Medigdo, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.4.1 ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS: cu

12.4.2 deixar de ulilizar materiais e recursos humanos exigldos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.
12.5A aferic@o da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
12,5.1 Unidade de medida para faturamente e mensuragéo do resultado;
12.5.2 Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;
12.5.3 Indicadores minimos de desempenho para aceitagéo do servigo ou eventual glosa.
Liguidagdo
12.6Recebida a Nota Fiscal ou decumento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidagio, na forma desta segiio, prermegdveis por igual periodo.
12.70 setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrurento de cobranga equivalente constam as
informacgdes necessdrias para a liquidagéo da despesa.
Prazo de Pagamento
12.80 pagamento seré efeiliado no prazo de aié 10 (dsz) dias Uleis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secéo anterior.

Forma de pagamento
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12.90 pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

Forma e critérios de selegéo do fornecedor
1210 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de DISPENSA ELETRONICA DE
LICITAGAO, com adogéo do critérie de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacao
1211 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

12.12  Os critérios de qualificagéo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

12.12.1 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boea situag&o financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trds) meses da data de
apresentagéo da proposta, tomando como base a variagéo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Gettilio Vargas — FGV, ou de
outro indicador que o venha substituir.

12.12.2 Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis assim
apresentados:

12.42:2:1 Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima): publicados em Digrio Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulagéo; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

12.12.2.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocépia do Livro Diario, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rgéo equivalente; ou por fotocépia do Balango e das Demonstragdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

121223 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balango de Abertura, devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
12.12.24 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador ou por

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.12.3 A boa situagéo financeira seré avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de
Endividamento (GE), que dever&o apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 — LC >/= 1,15 E GE </= 0,80
resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = ATIVOCIRCULANTE + REALIZAVELALONGOPRAZO
PASSIVOCIRCULANTE + EXIGIVELALONGOPRAZO

LC = ATIVOGCIRCULANTE
PASSIVOCIRCULANTE

= PASSIVOCIRCULANTE + EXIGIVELALONGOPRAZO
ATIVOTOTAL
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12.12.3.1 As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou meméria de calculo juntados ao
balango. Se necessdria a atualizagio do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com
os documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente.

12.12.3.2 Considerando que a presente contratagdo sera realizada por meio de dispensa eletrénica, cujo valor
permite a participagdo de empresas de menor porte, buscou-se estabelecer requisito de qualificagao
econémico-financeira compativel com a complexidade e as caracteristicas da execugdo contratual, sem
restringir indevidamente a competitividade. Assim, foi adotado tal Indice de Liquidez Corrente, sendo um
parametro moderado e proporcional ao objeto licitado, suficiente para demonstrar que a empresa possui
capacidade financeira para suportar as obrigagbes assumidas durante a execugéo do contrato.

121233 Ressalta-se que a obra possui prazo de execugéo reduzido, de apenas 03 (trés) meses, exigindo
rapida mobilizagdo de equipe, aquisigdo de materiais e execugdo simultdnea de diversos servigos,
circunstancias que demandam disponibilidade de capital de giro para suportar os desembolsos iniciais até a
realizagdo e o pagamento das medicdes. Dessa forma, o indice fixado visa assegurar a selegdo de empresas
com situagdo financeira compativel com as exigéncias da confratacdo, preservando a competitividade do
certame e reduzindo os riscos de paralisagdo da obra ou de inadimplemento contratual.

12.12.34 O Indice estabelecido observa os principios da proporcionalidade, razoabilidade e da selegao da
proposta mais vantajosa, ndo configurando restricdo indevida a competitividade, mas sim medida destinada a
reduzir os riscos da contratagdo e assegurar a regular execugao do objeto, em conformidade com a Lei Federal
n° 14,133/2021.

12.13.3.2 Cerlidae Negativa de Faléncia, Concordata ou Reeuperagdo Judicial; expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou comprovante da homologagédo/deferimento pelo juizo competente do plano de
recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

12.13.3.3 Comprovagéo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no minimo
10% do valor estimado da Obra, ou seja, R$ 13.090,49 (treze mil, noventa reais, quarenta e nove
centavos).

12.14 Os criterios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
12.15 Os critérios de qualificagao técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

12.15.3 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) efou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagio previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

12.15.4 Apresentagao de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execugdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com objeto da presente licitagéo, envolvendo
as parcelas de maior relevéancia e valor significativo do objeto da licitagéo:

12.15.4.2 Pintura Acrilica Latex, aplicagdo manual em paredes — 572,765m?

12.154.3 Execugéo de Passeio (calgada) ou piso de concreto — 43m?

12.16.4.4 Execugéo de servigo de fabricagéo e instalagao de letreiro em PVC elou ACM, mediante comprovagéo
de, no minimo, 01 (uma) unidade executada.

12.15.4.5 Execugéo de servigos de manutengdo, reforma, revitalizagdo ou conservagéo.

12.16 Seré permilida, para fins de comprovagio de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes
Certidées de Acervo Operacional — CAO de servigos executados de forma concomitante. Para todos os itens de
capacitagado técnico-operacional foram considarados 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas no
orgamento.
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12.16.3.2 Comprovag8o da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentagio de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
relativo & execugdo de pelo menos 50% do valor total dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

12.16.3.3 Pintura Acrilica Latex, aplicagdo manual em paredes — 572,765m?

12.16.3.4 Execucéo de Passeio (calgada) ou piso de concreto — 43m?

12.16.3.5 Execug#o de servigo de fabricagéo e instalagéo de letreiro em PVC efou ACM, mediante compravagao
de, no minimo, 01 (uma) unidade executada.

12.16.3.6 Execugédo de servigos de manutengéo, reforma, revitalizag&@o ou conservagao;

12.17  Os stestados exigldes no subltem anterlor, para serem aceltos, deverso ter as seguintes informacgtes:
12.17.3 Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou érgdo publico);

12.17.4 Assinatura do responsavel da empresa ptiblica ou privada emitente;

12.17.5 Dados completos da empresa privada ou publica que esta emitindo: razéo social, CNPJ, enderego;
12.17.6 Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, enderego;

12.17.7 Descrigao dos servigos executados:

12.17.8 Quantidades, duragéo e o perlodo do contrato,

12.18 Os responséaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor;
0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social: e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

12.19 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacgdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Téchico (CAT/CRT), endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras ou servigos de engenharia.

12.20 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

12.21  As parcelas de maior relevncia técnica foram definidas considerando sua representatividade na execugio do
objeto e a necessidade de comprovacao de experiéncia compativel com os principais servigos da contratagéo. A
pintura predial foi selecionada por constituir a atividade predominante da obra; a execucdo de passeio (calgada)
ou pise de concreto, por envolver servicos essenciais a recuperagéo das areas de circulago; e a producéo e
instalagéo de letreiro, por se tratar de elemento permanente de identificagdo da edificagdo, cuja execugéo
demanda adequado acabamento, fixag&o e durabilidade. Os quantitativos exigidos foram estabelecidos de
forma proporcional ao objeto, observando os principios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade,
em conformidade com o art. 67 da Lei Fedaral n® 14.133/2021.

12.22 Considerando as caracteristicas do objeto, mostra-se necesséria a exigéncia de comprovagdo de capacidade
técnico-operacional compativel com os servigos a serem executados. A execugdo envolve atividades tipicas de
manutencdo, que demandam planejamento, coordenacéo de equipes, compatibilizagdo de diferentes servicos e
atendimento as boas praticas. Assim, a comprovagdo de experiéncia anterior em servicos de manutengao,
reforma ou conservagdo visa demonstrar que a licitante possui aptiddo técnica para executar o objeto de forma
satisfatoria, reduzindo os riscos de atrasos, falhas executivas e paralisagoes.

12.223 0 atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigbes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
senhecimento das condigoes e peculiaridades Inerentes & natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.
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12.23 Com base na Lei n°14.133/2021, que regula as licitagdes e contratos administrativos, esclarece-se que, nédo ha
limitagdo quanto ao percentual de desconto a ser ofertado pelas licitantes. Todavia, visando resguardar a
viabilidade de contratagdo e o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, serd exigida a apresentagdo de
documentagdo comprobatéria de exequibilidade sempre que o desconto ofertado for superior a 25% em relagéo
ao orgamento estimado. Nessas hipoteses, a empresa devera apresentar planilha orgamentaria detalhada,
contendo a composigdo de custos de cada item, de forma a demonstrar que os valores propostos sao
compativeis com o mercado e permitem a adequada aquisigdo de insumos e a contratagdo de mé&o de obra
qualificada, assegurando a plena execugdo da obra/servigo dentro dos padrbes técnicos exigidos.

13 SSEINAGGES A CONTRATANTE

13.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

13.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizag@o dos servigos, por servidor ou comisséo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
13.3.  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as soluges
por ela propostas sejam as mais adequadas;

13.4.  Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
13.5.  Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA,;

13.6.  Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

13.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o cbjeto da contratagdo previr o atendimento direto:
13.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagio destes

em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relagéo & fungéo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado;

13.6.4  Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio érgao ou entidade
responsavel pela contratagéo, especialmente para efeito de concesséo de didrias e passagens.

13.7 Fornecer por escrito as informages necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato:
13.8 Realizar avaliages periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

13.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

13.9.3 "as built", elaborado pelo responsével por sua execugio;

13.8.4  certidéo negativa de débitos previdencldrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

13.9.5  arquivar, entre oulros documentes, de projetos, "as built", especificages técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagbes expedidas;

14 GHRIGACOES DA CONTRATADA

14.1A Contratada deve cumprir todas as obrigages constantes no edital, neste Projeto Basico e na sua proposta,
assumindo como exclusivamernie seus 0s 11scos e as despesas decorrenies da boa e perfeila execugao do objeto.

14.2.  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagbes, prazo e local constantes no
Projeto Bésico e seus anexos.

14.3.  Substituir, reparar ou corrigir, s suas expensgas, no prazo fixade neste Projeto Basico, o objeto com avarias ou
defeitos;

14.4, Indicar preposto para representd-la duranie a exscugdo do canlialo.
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14,5, Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG;

14.8. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7.  Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal
de Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
14.8.  Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigdes de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento
da comunicagdo expedida pelo Setor competente;

14.8. Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10. Manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento
equivalente;

14.11. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resuitantes da
execugao deste contrato.

14.12. Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente plblico ocupante de
cargo em comiss@o ou fungéo de confianga no drgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de
2010;

14.11. Quando néic for possivel a verificago da regularidade no Sisterma de Cadaatro de Fomecedores — SICAF, a
empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagdo.

14.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

14.13. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

14.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

14.156, Paralisar, por deierminagéio da CONTRATANTE, qualguer atividade que nao esisja sendo executada de acurdo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

14.16. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagées do memerial descritivo.

14.17. Nao permitir a utilizag2o de qualquer tratalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizaggo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

14.18. Manter durante tode a vigéneia do contrats, em sampatibliidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigbes de habilitagéo e qualificagio exigidas na licitagéo;

14.19. Cumprir, durante todo o perfodo de execugéc do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao,
quando a CONTRATADA hcuver se beneficiado da preferéncia estabelecida peia Lei n® 13.146, de 2015.

14.20. Guardar sigilo sobre todas as informagSes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
da CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNGIFAL OF GOROMANDEL
RUA ARTUR BERNARDES 170 — CENTRO — (34) 3841-1344 — CEP 38550-000

Pdgina 14 de 20

o



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMAMNDEL
Administragdo 2025/2028

GESTAO DE OBRAS, SERVIGOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

14.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagéo;

14.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

14.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagbes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

14.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da documentagéo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagéo expressa da CONTRATANTE,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

14.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagéo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa
que continuara a execugao dos servigos.

14.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach4;

14.27. Apresentar &8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo
para a execugéo do servigo;

14.28. Qbservar os preceitos da legislagfio sobre a jornada de trabaihe, conforme a categoria profissional;

14.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribuigéo civel de toda
a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

14.30. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto & substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas & execugdo
do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

14.31. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE:

14.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo executarem
atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualguer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

14.33. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la
na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

14.34.  Instruir os seus empregados, quanto & prevenc&o de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

14.35.  Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

14.36. Providenciar junto ao CREA elou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

14.37. Obter junto aocs érgles compstentes, conforms o caso, as livengas necessérias e demals documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel:

14.38. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diarizmente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacées sobre
o andamento do empreendimento, tais como, ntimero de funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho,
condicbes meteorolégicas, servicos executados, regisiro de ocorréncias e outres fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagéo e situacao das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

14.39. Refazer, as suas expensas, os trabathos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, naste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou
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com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

14.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2008, de:
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA: (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.
14.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medigdo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.41.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais;

14.41.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
Junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigio for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade valides, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislagéo correlata;

14.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n® 21, de 24/1 2/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenga obrigatéria,

14.42. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle préprio, 2 CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

14.43. Observar as direfrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.44. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao orgdo competente, conforme o caso;

14.45. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devers
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao.

14.46. Para fins de fiscalizaggio do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estio acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.1 12,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.118, de 2004.

14.47. Observar as seguinies diretrizes de cardter smbisnial:

14.47.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdio contratual, devera respeitar os limites maximos de

emissao de poluentes admitides na Resolugdo CONAMA n° 382, de 25/12/2008, & legislacé@o correlata. de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

14.47.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emisséo de fuidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliag8@o do Rufdo em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqusles estabelacidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para

T e e A
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conforto aclstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata;

14.47.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrug&o Normativa SLTI/MPOG n® 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

14.48. Responder por quelquer acidente de trabalho na execugfio dos serviges, por uso indevide de patenies
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via piblica junto & obra.
14.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
14.50. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia eléfrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

14.51. Em relagio 8 execugdo da obra:

14.51.1. Apresentar a comprovagéo, conforme sclicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigages
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

14.51.2. Em caso de descumprimento das obrigagGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, haveré retengéo
do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e nao
havendo quitagéo das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE
efelue o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execugéo dos servigos objeto do contrato;

14.51.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018.

14,614, Furnacer as projelos executivos desenvoivides peia CONTRATADA, que formardo um eonjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, & execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior
execucdo e implantag@o do objeto garantindo a plena compreensdo das informagBes prestadas, bem como sua
aplicagéo correta nos trabalhos:

14.51.5. A elaboragéio dos projelos executives deveré partir das ssiugbee desenvelvidas nos anteprojetos constantes
neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Tecnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mituas interferéncias
entre os diversos projetos,

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1Comete infrago administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n®
14.133, de 2021.
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LT 318,
CORDHARDEL

15.2Considera-se comportamento inidéneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a
declaragdo falsa quanto as condiges de participacéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento do pracesso licitatério, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

15.30 licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sequintes sancgdes:

a) Adveriéncia por dar causa & inexecugdo parcial do contrato (Art. 1686, inciso |, da Lel 14.133/21), quando n&o se
justificar a imposic&o de penalidade mais grave;

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das
infragdes constantes no artigo 155 da Lei 14.133/21.

¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VI do artigo 155 da Lei 14.133/21,
quando ndo se justificar a imposig&o de penalidade mais grave;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsével de licitar ou contratar no &mbito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de
6 (seis) anos, nos casos dos incisos VIl a Xl do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposicao da penalidade mais grave;

6.4, A aplicagiic das sangdss previstas em Edital ndo exciul, sm hipdtese algura, a ebrigagéo de reparagao integral do
dano causado & Contratante (§9° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021 )-

15.5. Todas as sangdes previstas em Edital poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lei
n® 14,133, de 2021).

15.6. Antes da aplicagéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado
da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n°® 14.33, de 2021).

15.7.  Se a multa aplicada e as indenizages cablveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante o Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (§8° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8.  Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
16.9. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processc administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10. Na aplicagdo das sangdes serdo consideradas (§1° art. 156, da Lei n° 14.133, de 2021):

a} Analureza e a gravidade da infragiic comatida;
b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantss:

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

@) A implantacéio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgéos de
controle.

18.9A aplicag@o das sangbes previstas em Edital nic exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo de reparacéo iniegral do
dano causado a Administracdo Publica.

156.10  Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133. de 2021 ).

15.11 A personalidade juridica do Contratade podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragdo, & pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observado, em lodos os casos, o contraditorio, a ampla defesae a

obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.33, de 2021).
e
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156.12 O Contratante deverd no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicaggo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.13  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaraggo de inidoneidade para licitar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163, da Lei n® 14.133, de 2021,

16 OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

16.1As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de
aceitagao expressa.

16.20s dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com
a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD,

16.3E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

16.4A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias (teis sobre todos os contratos de sub operagao
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

16.5Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, & dever do contratado elimina-los, com excegao
das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aguela sem que houver necessidade de guarda de documentaggo para
fins de comprovagéo do cumprimento de obrigagGes legais ou contratuais e somente enquanto néo prescritas essas
obrigagdes.

16.6E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

16.70 Contratado dever4 exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

16.80 Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovag&e formulados.

16.90 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogével justificadamente, quaisquer
informagtes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

16.10  Bancos de dados formados a pariir de coniratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em amblente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagéo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

16.11  Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato inter operavel, a fim de garantir a
reutilizagao desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

16.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procadimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes,
editadas na forma da LGPD,

16.13  Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deversio ser comunicados a autoridade
nacional.

17 ESTIMATIVA DO YALOR DA CONTRATAGAO

17.1 Valor Global: R$ 130.904,92 (cento e trinta mil, novecentos € quatro reais, noventa e dois centavos). O valor
contratual sera reajustado anualmente, conforme o INCC- (Indice Macional de Custo da Construgéo).

17.2. Valores unitarios: conforme planilha de composiclo de pragos anexa ao adital.

17.30 critério de julgamento da proposta & o menor prego global,

17.4 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
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17.5 Eventuais alteragbes contratuais que impliquem acréscimo de valor deverdo observar os limites e requisitos
estabelecidos na Lei n° 14.133/2021, inclusive quanto ao limite aplicavel & contratagéo direta por dispensa de
licitag&o em razéo do valor, considerando o objeto e o valor global da presente contratagéo, vedada a utilizagé@o de
aditamentos para promover o fracionamento indevido da despesa ou descaracterizar a hipétese legal que
fundamentou a contratagéo.

18 DO REEQUILIBRIO

1%.10 valer da obra podera ser revisado para garantir 0 equilibrio econémico-financeiro do contrato. As modificagBes
nos pregos serao regidas pelos seguintes critérios:

- Os pregos néo poderdo exceder os valores praticados no mercado.
- O Orgéo Gerenciador podera autorizar o aumento do preco inicialmente contratado, a pedido do prestador de servigo,
observando-se o seguinte:

a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso Il, o Orgéio Gerenciador deve, preferencialmente, manter a mesma
diferenca percentual estabelecida na época da licitagéo entre o prego ofertado pelo licitante e o prego de mercado.

b) 0O Orgéo Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite maximo que
pode ser alcangado nesta revisdo.

c) O Orgéo Gerenciador podera deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.

d) O indeferimento do pedido de revisdo, conforme disposto no inciso Il, ndo isenta o contratado de cumprir suas

obrigagdes contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimento do contrato.

§ 1° Qualquer exceglo a regra descrita no inciso Il, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo
administrativo.

§ 2° O contratade néeo seré iiberado de suas obrigagBes contratuals, mesine que os pregos de mercado superem os
pregos constante no contrato.

§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgéo Gerenciador devido a uma redugao do valor praticado
no mercado ou a um fato que aumente o custo na realizacdo da obra.
18.2As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletrénico ou através de protocolo no

setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situa do & Rua Artur Bernardes, n° 170 — Bairro
Centro — Coromandel/MG, aos cuidados da gestora de contratos.

19  ADEQUACAC ORCAMENTARIA

18.1 As despesas decorrentes da presente contratag@o correrfio & conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Ficha: 242
Dotagio: 02.05.08.13.392.009.2.241.4.4.90.51.00.00
Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

© Planiiha Estimativa de Custos e Fermagio de Fragos;

e Planiiha Estimativa de ComposicZo de BD!:

e Cronograma fisico-financeiro;

“ Memorial Descritivo com Memorial de Calculo de quantitativos:

Coromandel/MG, 14 de agosto de 2026.

Vi, Qb L]

J“/- NATALIA FELIX DE LIMA
GENHEIRA CIVIL — CREA MG 248.064/D
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